

Rozpočet akce Horní Mísečky 2024

Příloha č. 1

Název akce: **Horní Mísečky 2024**

Projekt: OPŽP - Management sekundárního bezleší Krkonošského národního parku

Katastrální území: Vítkovice v Krkonoších

Termín realizace:

od 1.7.2024

do 31.8.2024

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka ceny	Podíl plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky						Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
												dstupnost (%)	s vazílost (%)	členitost (%)	podmábnost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
1	0,6217	Vítkovice v Krkonoších 2765/1 2775/4	vše LM (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2024	1. 7. 2024	31. 7. 2024	17425,00	Kč/ha	94,58	0,588	ha	10 245,90	0,00	20,00	5,00	0,00	25,00	2 561,48	12 807,38	10 245,90	
1	0,6217	Vítkovice v Krkonoších 2765/1 2775/4	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2024	1. 7. 2024	31. 7. 2024	27700,00	Kč/ha	5,42	0,0337	ha	933,49	0,00	20,00	5,00	10,00	35,00	326,72	1 260,21	1 008,17	
2	1,7647	Vítkovice v Krkonoších 2775/4 2776 2775/2 2775/1	vše LM (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2024	1. 7. 2024	15. 8. 2024	17425,00	Kč/ha	85,15	1,5027	ha	26 184,55	5,00	0,00	10,00	20,00	35,00	9 164,59	35 349,14	28 279,31	
2	1,7647	Vítkovice v Krkonoších 2775/4 2776 2775/2 2775/1	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2024	1. 7. 2024	15. 8. 2024	27700,00	Kč/ha	14,85	0,2621	ha	7 260,17	5,00	0,00	10,00	20,00	35,00	2 541,06	9 801,23	7 840,98	
Paušál	1,0000		+ 3 000 Kč do 2 ha 2024	1. 7. 2024	31. 7. 2024	3000,00	Kč		0	ha	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	

Suma ceny celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech: **62 217,96 Kč**