

## SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Název	Krajská majetková, příspěvková organizace
IČO	00829048
DIČ	CZ00829048
Sídlo	Tolstého 1232/37, Ústí nad Labem 3 – Střekov, 400 03
Údaj o zápisu do OR	Krajský soud ústí nad Labem, spisová značka Pr 508
Právní forma	příspěvková organizace

### Jednající osoby

Jméno	Ing. Srbková Miluše, MBA
Funkce	ředitelka

na straně jedné  
(dále také jen „objednatel“)

a

Název:	FARMTEC a.s.
Sídlo:	Tisová 326, 391 33 Jistebnice
IČO:	63908522
DIČ:	CZ63908522
Údaj o zápisu do OR:	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 736
Zastoupený:	Ing. Petr Stejskal - pověřený člen představenstva a ředitel OBŘ Tábor
Plátce DPH:	ANO
Číslo účtu:	1752482/0800

na straně druhé

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále též označovány jako „smluvní strany“ či každá z nich samostatně jako „smluvní strana“)

uzavřeli tuto

### smlouvu o dílo:

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

### Článek I.

#### Úvodní ustanovení

1. Objednatel je zadavatelem zakázky s názvem „Rekonstrukce dojírny“ (dále jen „Zakázka“), která byla zadána dle pravidel veřejných zakázek
2. Zhotovitel předložil v souladu se zadávacími podmínkami nabídku na provedení díla, jež byla vyhodnocena jako nejvhodnější a na jejímž základě je uzavírána tato smlouva o dílo.

## Článek II.

### Oprávněné osoby ve věcech technických

1. V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo jsou oprávněni jednat ve věcech technických včetně zapisování do stavebního deníku a změnových listů:

Na straně objednatele:

**Jméno:** [REDAKCE]  
[REDAKCE]

Na straně zhotovitele:

**Funkcí stavbyvedoucího o vedením deníku je pověřen** [REDAKCE]  
[REDAKCE]

V případě změny výše uvedené osoby stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nové osoby splňují kvalifikační požadavky tak, jako původní osoby. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.

## Článek III.

### Předmět smlouvy a rozsah plnění

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla uvedeného v tomto článku III. této smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení celkové ceny za dílo uvedené v článku VI. této smlouvy o dílo za jeho provedení.

Dílem dle této smlouvy je provedení rekonstrukce dojírny a s tím souvisejících stavebních úprav v zemědělském areálu zadavatele nacházejícím se v obci Kadaň 432 01, Jezerka 1672, v katastrálním území Kadaň.

Dílo bude provedeno v těchto fázích:

1 fáze: Demolice stávajícího zařízení.

2 fáze: Stavební připravenost podle přiložené dokumentace se součinností částí technologie a zároveň nové elektroinstalace.

3 fáze: Dokončení montáže nové technologie.

2. Předmět plnění je dále vymezen v:

a) projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracované firmou Farmtec a.s., Tisová 326, 391 33 Jistebnice IČO: 63908522 a

b) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem v nabídce (3 rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo) a

c) nabídky zhotovitele, která je závazná pro plnění této smlouvy (dále jen „Dílo“).

3. Výsledkem realizace zakázky bude jednotný celek plnící hospodářskou a technickou funkci – funkční dojírna.

## Článek IV.

### Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně a s vynaložením odborné péče seznámil, přezkoumal a prověřil specifikaci Díla a že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo provést Dílo tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj i na Dílo kladené touto smlouvou o dílo.
2. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem a

povahou Díla i místem provádění Díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými personálními, strojovými i technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známy žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení Díla.

#### **Článek V.**

##### **Zahájení provádění Díla a doba provedení Díla**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 10 dnů ode dne předání místa provádění Díla objednatelem, ke kterému dojde nejpozději do 1. 9. 2024 a Dílo dokončit a předat řádně provedené nejpozději do 30. 11. 2024.

#### **Článek VI.**

##### **Celková cena za Dílo a její splatnost**

1. Cena za Dílo činí:

Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
<b>4 556 053,15 Kč</b>	<b>956 771,16 Kč</b>	<b>5 512 824,31 Kč</b>

(cena za Dílo uvedená v tabulce výše je dále v této smlouvě uváděna také jen jako „celková cena za Dílo“). Celková cena za Dílo je podrobně vyčíslena v Příloze č. 2 této smlouvy.

2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena za Dílo včetně DPH.
3. Celková cena za Dílo je cenou pevnou a úplnou a lze ji měnit jen na základě změny rozsahu Díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Celková cena za Dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení Díla, vedlejší náklady a také ostatní náklady související s plněním této smlouvy. Na celkovou cenu za Dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po dobu provádění Díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za Dílo.
4. Cena Díla dle článku VI odst.1 této smlouvy bude uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu – faktury zhotovitelem.
5. Faktura bude vystavena po předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.
6. Faktura bude vystavena s 30-denní lhůtou splatnosti od jejího doručení objednateli, datem zdanitelného plnění bude den podepsání smluvními stranami předávacího protokolu bez vad a nedodělků, případně po jejich odstranění. Závazek se považuje za splněný dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
7. Nebude-li obsahovat daňový doklad veškeré obsahové náležitosti dle příslušných platných právních předpisů či sjednané v této smlouvě o dílo, je objednatel oprávněn daňový doklad ve lhůtě jeho splatnosti bez zaplacení vrátit zpět zhotoviteli s vytknutím vad daňového dokladu. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vystavit daňový doklad nový, přičemž vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti, kdy tato lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu.
8. V případě prodloužení se zaplacením celkové ceny za Dílo či jakékoliv její části má zhotovitel právo na úroky z prodloužení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den prodloužení.

#### **Článek VII.**

##### **Místo provádění Díla**

1. Místem provádění Díla pozemek p. č. 3429/5 v k. ú. Kadaň, obec Kadaň 432 01, Jezerka 1672.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo provádění Díla v potřebném rozsahu a zhotovitel se

zavazuje ho převzít, a to v termínu do 5 dnů od doručení výzvy k převzetí. Řádné a včasné předání místa provádění Díla je nezbytnou podmínkou včasného provedení Díla. O předání místa provádění Díla zhotoviteli bude sepsán písemný předávací protokol.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění Díla pořádek a čistotu a je povinen na své náklady provádět denní úklid a průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
4. Nejpozději do 10 ti dnů po předání a převzetí řádně provedeného Díla či po odstranění všech vad a nedodělků z předání Díla případně vzešlých je zhotovitel povinen vyklidit místo provádění Díla. Stejně tak je povinen postupovat i při odstoupení od této smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel dle dohody obou smluvních stran oprávněn provést vyklizení místa provádění Díla na náklady zhotovitele třetí osobou a veškeré movité věci uložit do úschovy, a to opět na náklady zhotovitele.
5. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce v místě provádění Díla.

### **Článek VIII. Provádění Díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a všechny jeho části řádně, v odpovídající kvalitě, s odbornou péčí a v rozsahu potřebném pro řádné provedení Díla tak, aby bylo Dílo v souladu s touto smlouvou o dílo a požadavky na Dílo dle příloh této smlouvy o dílo, s oceněným výkazem výměr, s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a s právními a jinými předpisy.
2. Při provádění Díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy, stanovisky orgánů státní správy anebo odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedenými předpisy nebo znalostmi zhotovitele, zhotovitel objednatele písemně o této skutečnosti uvědomí včetně náležitého zdůvodnění a požádá objednatele o jejich přehodnocení.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit zhotovitel na své náklady, pokud v této smlouvě o dílo není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
4. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je zhotovitel povinen:
  - a) provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem;
  - b) zajistit v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou;
  - c) zajistit při plnění předmětu veřejné zakázky legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zhotovitel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů;
  - d) zajistit po celou dobu provádění díla smluvní pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců – zákonné pojištění zaměstnanců;
  - e) zajistit smluvní zákonné pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetími osobami také na poddodavatele (poddodavatele);
  - f) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí;
  - g) zajistit předcházení vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování,

- které může vzniknout během stavby;
- h) zajistit zábery veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a stavebních hmot po co nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného prostoru neefektivním způsobem;
  - i) zajistit užívání prostor staveniště pouze pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;
  - j) zajistit v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance zhotovitel k efektivnímu a úspornému tisku.

Zhotovitel podpisem smlouvy přebírá povinnosti uvedené v tomto odstavci k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatel.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob v místě provádění Díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické (zejména protihlukové) a případné jiné předpisy související s realizací Díla tak, aby místo provádění Díla a jeho okolí nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a výrobních technologií, za odborné vedení provádění Díla a za dodržení podmínek požární ochrany.
6. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný lidskému zdraví či životnímu prostředí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci nezbytnou k řádnému provedení Díla.
7. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však do 5 dnů po takovémto vyzvání soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení Díla.
8. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí příslušných norem a všech právních a jiných předpisů, které jsou nutné k provedení Díla.
9. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a zajistit vyloučení z provádění Díla svých zaměstnanců, spolupracujících subjektů nebo poddodavatelů na základě návrhu objednatele. Za oprávněný důvod v návrhu objednatele na vyloučení se považuje zejména:
  - a. nedostatečná kvalita poddodávky,
  - b. opakované porušení povinností zhotovitele,
  - c. opakované porušení stanovených technických podmínek,
  - d. neposkytování součinnosti odpovědných osob v komunikaci s objednatelem nezbytné pro plnění práv objednatele vyplývajících z této smlouvy o dílo.
10. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn umísťovat na Díle, i na všech konstrukcích užitých k provádění Díla jakákoliv reklamní zařízení, včetně reklamních plakátů, panelů apod.

#### **Článek IX.**

##### **Kontrola provádění Díla objednatelem**

1. Objednatel, případně jím pověřený zástupce – technický dozor (dále také jen „TD“), je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla (TD nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená). Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel či TD oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo. U vad vytknutých objednatelem či TD v průběhu provádění Díla, se

zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. Zhotovitel rovněž nesmí provádět v daném místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna.

2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho pověřenému zástupci (TD) v každou dobu, kdy je prováděna jakákoliv práce přístup do místa provádění Díla, za účelem kontroly postupu prací a provádění Díla.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TD ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně nebo e-mailem nejméně tři pracovní dny předem, pokud se předem nedohodí písemně zhotovitel s objednatelem nebo TD jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen na základě žádosti objednatele a na své náklady provést odpovídající odkrytí i následné zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné, nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce řádně obrazově zdokumentovat a zakryt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
4. Kontrola Díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo jeho zástupce (TD) na místě provádění Díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat zpravidla jednou týdně a o jejichž konání bude sepsán vždy písemný protokol. Objednatel i TD jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů.

#### **Článek X.**

##### **Změny Díla navrhované objednatelem**

1. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah předmětu Díla, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto upřesnění, změny, doplňky a zvětšení rozsahu Díla za úhradu zajistit a provést nebo z rozsahu předmětu Díla vypustit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto upřesnění, změn, doplnění, zvětšení či zmenšení předmětu Díla a ocenit je, a to podle jednotkových cen použitých v této smlouvě a pokud to nebude možné, tak zhotovitel použije pro stanovení jednotkových cen cenu obvyklou, a následně se zavazuje předložit takto oceněný soupis objednateli k odsouhlasení formou číslovaného Změnového listu. Po odsouhlasení oceněného soupisu objednatelem a podpisu číslovaného Změnového listu se zhotovitel zavazuje k provedení těchto změn. Číslované změnové listy, mají charakter dodatku k této smlouvě o dílo a mají stejné právní účinky jako dodatek k této smlouvě o dílo.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že při postupu dle tohoto článku smlouvy o dílo u změn Díla, které mají dopad na zvýšení celkové ceny za Dílo je objednatel povinen postupovat v souladu s pravidly pro zadávání zakázek.
3. Obdobně jako v článku X. odst. 1 a 2 se bude postupovat v případech, kdy se při realizaci Díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla a v případech, kdy se při realizaci Díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

#### **Článek XI.**

##### **Změny Díla navrhované zhotovitelem**

1. Žádná změna Díla navržená zhotovitelem včetně změn způsobujících zvýšení celkové ceny za Dílo nebo prodloužení doby provedení Díla nesmí být uskutečněna bez předchozího odsouhlasení změny objednatelem, a to formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zhotovitelem i objednatelem.
2. Změny Díla mající vliv na změnu celkové ceny za Dílo je navrhovatel povinen nejprve ocenit postupem podle článku X. odst. 1 této smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace navrhopvat i úpravy technických řešení, změny technologických postupů, případně záměny použitých materiálů, pokud tyto nebudou mít jakýkoliv vliv na kvalitu a užitnou hodnotu výsledného Díla. Tyto navrhované úpravy a změny musí nejprve zhotovitel projednat a odsouhlasit s dotčenými orgány státní správy a rovněž objednatel s nimi musí vyslovit předchozí písemný souhlas. Takto projednané úpravy a změny nebudou mít dopad na celkovou cenu Díla, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat úhradu víceprací, tedy prací a dodávek, které nebyly sjednány touto smlouvou o dílo, aniž by byly předem písemně dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zhotovitelem i objednatelem, a to i přesto, že je již provedl.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že při postupu dle tohoto článku smlouvy o dílo je objednatel povinen postupovat v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek.

#### **Článek XII. Evidence změn Díla**

1. Evidenci veškerých změn Díla provádí zhotovitel vedením deníku změn, víceprací a méněprací, jež bude obsahovat číslovaný seznam změn doložený číslovanými požadavkovými listy, kdy v deníku změn bude uvedena příčina a důvod vzniku požadavku na změnu, kdo požadavek vnesl, podrobné technické a technologické řešení změny, výkaz výměr, ocenění změny zhotovitelem, navrhovaný vliv změny na dobu provedení Díla, vyjádření TD a vyjádření zhotovitele a objednatele. Deník změn je veden v jednom originálu a dvou kopiích. Deník změn musí být během pracovní doby trvale přístupný v místě provádění Díla. Zhotovitel je povinen jednu kopii deníku změn uložit odděleně od originálu tak, aby byla k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

#### **Článek XIII. Poddodavatelé zhotovitele a povinnost koordinace**

1. Při provádění části Díla jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy o dílo a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.
3. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na Zakázku splnění kvalifikace a jejichž seznam je uveden v příloze č. 1, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele, stejně tak podléhá předchozímu písemnému souhlasu i změna rozsahu poddodavatelem prováděné části Díla. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení na Zakázku. Objednatel se zavazuje neodepřít svůj souhlas bez závažného důvodu.

#### **Článek XIV. Přerušení provádění Díla**

1. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla, pokud se objednatel ocitne v prodlení delším než 30 dnů s placením části celkové ceny za Dílo, přičemž při prodlení delším než 60 dnů je oprávněn zhotovitel od této smlouvy o dílo odstoupit. Prodlení s placením části celkové ceny za Dílo kratší než 30 dnů tak není důvodem, pro který zhotovitel může přerušit provádění Díla.
2. Objednatel či TD jsou oprávněni přerušit provádění Díla, pokud toto bude v rozporu s touto smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a popisy Díla, technickými či technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí či v rozporu s právními či jinými předpisy.

## **Článek XV. Předání Díla**

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 14 kalendářních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději v oznámený termín zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Dílo je považováno za provedené jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Objednatel má povinnost převzít Dílo i před sjednaným konečným termínem ukončení Díla – konečným dnem předání Díla dle této smlouvy o dílo. Objednatel je povinen Dílo jen pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky a pokud tyto vykazuje, pak je povinen převzít Dílo jen pokud takové vady a nedodělky nebrání užívání Díla a na něj navazujících technologických prvků. O tom, zda se jedná o vady a nedodělky, které nebrání užívání Díla, rozhoduje při předání Díla výlučně objednatel. Objednatel není povinen převzít Dílo dříve, než budou prokazatelně provedena všechna potřebná proškolení pověřených zaměstnanců objednatele na provozování technologických a strojních částí Díla.
2. Dílo je převzato objednatelem umístěním jeho podpisu na zápise o předání a převzetí (předávacím protokolu).
3. Zhotovitel je povinen připravit a předat u předání a převzetí Díla zejména tyto doklady:
  - a. zápisy, protokoly a osvědčení (atesty a revizní zprávy) o provedených zkouškách a měřeních,
  - b. certifikáty a prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů,
  - c. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla a jejich návody k obsluze, údržbě a provozování v českém jazyce,
  - d. podrobnou technickou dokumentaci veškerých strojů a zařízení včetně kontaktů na výrobce a servis těchto strojů a zařízení,
  - e. zápisy o komplexním vyzkoušení všech systémů a zařízení, a to jak jednotlivě, tak v součinnosti s ostatními systémy v režimu provozu Díla,
  - f. originál deníku změn,
  - g. doklady o likvidaci veškerého odpadu dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů vzniklého prováděním Díla,
  - h. dokumentaci skutečného provedení Díla
  - i. protokoly o zaškolení obsluhy k provozu dodaných technologických zařízení,
  - j. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných částí Díla,Bez předání těchto dokladů nelze považovat Dílo za provedené a dokončené.
4. V předávacím protokolu se mimo jiné uvede prohlášení o převzetí/nepřevzetí Díla a soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje. Pokud odmítá objednatel Dílo převzít je povinen uvést do předávacího protokolu důvody nepřevzetí Díla.
5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném v předávacím protokolu, nejpozději však vždy do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a na základě odůvodněné žádosti zhotovitele.
6. Vadou se pro účely celé této smlouvy o dílo rozumí i odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených touto smlouvou o dílo, technickými či technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí či obecně závaznými či jinými předpisy. Vadou se rozumí také snížení účinnosti strojního nebo technologického zařízení. Nedodělkem se pro účely celé této smlouvy o dílo rozumí zejména nedokončená práce na Díle oproti této smlouvě o dílo, projektové dokumentaci a popisům Díla či oceněnému výkazu výměr.



**Článek XVI.**  
**Kvalita Díla a jeho provádění**

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se k provádění Díla a určující kvalitu Díla či jakékoliv jeho částí, a to včetně všech norem harmonizovaných.
2. Dílo musí být provedeno, pokud jde o kvalitu, v souladu právními a jinými předpisy, touto smlouvou o dílo, a pokyny objednatele či jeho pověřeného zástupce (TD) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.
3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, výrobky a konstrukce, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě zaručena zejména požadovaná mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání, jakož i ochrana proti hluku a zaručeny i požadavky na úsporu energie a ochranu tepla.
4. Veškeré odborné práce při provádění Díla musí být vykonávány osobami majícími příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit doklad o kvalifikaci těchto osob, včetně osob poddodavatelů.

**Článek XVII.**  
**Záruky**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla i prací a dodávek třetích osob – svých poddodavatelů, a to:
  - na případné stavební části zakázky v délce 60 měsíců,
  - na technologie obecně v délce 24 měsíců;
  - na ostatní dodané výrobky a vybavení, které netvoří s technologií nebo stavební částí dle předchozích dvou odrážek komplexní funkční celek (zejména, nikoliv však výhradně zařizovací předměty) u nichž výrobci poskytují kratší záruční lhůty, než je shora uvedená záruční lhůta, tj. 24 měsíců platí záruka dle jednotlivých záručních listů (minimálně však 24 měsíců).
2. Záruční doba na příslušnou část Díla začíná běžet ode dne převzetí bezvadné části Díla objednatelem. V případě započetí užívání části Díla objednatelem pro komerční užití před řádným převzetím části Díla se smluvní strany mohou dohodnout na tomto předčasném užívání příslušné části a započetí běhu záruční doby.
3. Záruční doba na část Díla, u které byla uplatněna reklamace, neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

**Článek XVIII.**  
**Vlastnické právo a přechod nebezpečí škod na Díle**

1. K prováděnému dílu a všem jeho částem má vlastnické právo od počátku a po celou dobu provádění Díla objednatel.
2. Vlastnické právo ke stavebním a montážním prostředkům používaným zhotovitelem a třetími osobami – jeho poddodavatelí ve spojitosti s prováděním Díla, zůstává po celou dobu provádění Díla zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům.
3. Nebezpečí škody na prováděném Díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa, včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, zůstávají po celou dobu provádění Díla až do jeho předání a odstranění všech případných vad a nedodělků z předání a převzetí Díla vzešlých na zhotoviteli či třetích osobách – jeho poddodavatelích.
4. Vlastnické právo k nezabudovaným materiálům a technologiím sloužícím k provedení předmětu Díla přechází na objednatele v okamžiku jejich zabudování do Díla zhotovitelem.

### **Článek XIX. Vady Díla při předání Díla a v záruční době**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a které se vyskytnou v záruční době, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Záruka se nevztahuje na opotřebení Díla vzniklé běžným užíváním Díla.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
3. Vady, jež má Dílo v době jeho předání a vady, na které se vztahuje záruka či odpovědnost zhotovitele za vady, se zhotovitel zavazuje odstranit v přiměřeném termínu podle povahy vzniklé vady. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad nejpozději do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele.
4. Jestliže se bude jednat o vady způsobující havarijný stav, respektive v oznámení vad budou tyto vady objednatelem označeny jako vady způsobující havarijný stav, je zhotovitel povinen nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na účinném a bezodkladném odstranění vad nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení) vad. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou osobu, a to na náklady zhotovitele.
5. Nezahájí-li zhotovitel práce na odstranění vytčené vady ve lhůtách stanovených v článku XIX. odst. 3 a 4 této smlouvy je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje uhradit objednatel zhotovitel, přičemž úhradou není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat na adrese sídla zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (postačující je i elektronickou poštou kontaktní osobě zhotovitele). V reklamaci musí být vady popsány a dále uvedeno, jak se vady projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat
  - a. odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
  - b. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
  - c. slevu z celkové ceny Díla,
  - d. slevu z celkové ceny Díla nebo odstoupit od smlouvy, je-li vada neodstranitelná a brání užívání Díla.

Objednatel je oprávněn vybrat si způsob odstranění vady dle vlastní úvahy.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace vad písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává (pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává) a musí písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento termín nesmí být delší než 15 dnů od obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel termín odstranění vad, pak platí lhůta 15 dnů od obdržení reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a na základě odůvodněné žádosti zhotovitele.
8. Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
9. Povinnost odstranit vady má zhotovitel, který nese náklady na odstranění reklamované vady, kdy zhotovitel má povinnost odstranit vady i ve sporných případech a případech, kdy zhotovitel reklamované vady neuznává či se necítí být odpovědný za vady, a to až do pravomocného rozhodnutí o odpovědnosti za vady.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje záruka zhotovitele, respektive, že vadu způsobil nevhodným užíváním Díla objednatel je objednatel povinen uhradit

zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

#### **Článek XX. Odpovědnost za škody**

1. Zhotovitel nese, od doby předání místa provádění Díla objednatelům a po celou dobu provádění Díla až do převzetí Díla objednatelům, respektive do odstranění veškerých vad a nedodělků vzešlých z předání Díla, respektive až do předání místa provádění Díla objednateli a následně při odstraňování vad, odpovědnost za škody způsobené svojí činností, činností svých zaměstnanců, poddodavatelů či dalších osob, které použije k provádění Díla či k odstraňování vad, a to zejména:
  - a. na majetku objednatele,
  - b. na Díle a všech jeho částech, součástech a příslušenství,
  - c. na materiálech, strojích a zařízeních, která jsou v místě provádění Díla uskladněny,
  - d. na majetku, zdraví a právech třetích osob, jež jsou ve smluvním vztahu k objednateli a provádějí práce navazující na Dílo, a stejně tak nese odpovědnost za škody způsobené i třetími osobami na provádění Díla či odstraňování vad nezúčastněným osobám, a to včetně budov, vjezdů, komunikací, pozemků a zdraví a právech těchto třetích osob.
2. Zhotovitel nese též od doby předání místa provádění Díla objednatelům po celou dobu provádění Díla do převzetí Díla objednatelům, respektive do odstranění veškerých vad a nedodělků vzešlých z předání Díla a do předání místa provádění Díla a následně při odstraňování vad objednateli odpovědnost za škody způsobené či vyvolané věcmi zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů či třetími osobami opatřovanými k provedení Díla, které se z důvodů svojí povahy nestávají součástí zhotovovaného Díla, nebo které jsou používány k provedení Díla, jimiž jsou zejména:
  - a. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení Díla (např. lešení, podpěrné konstrukce apod.),
  - b. ostatní provizorní konstrukce a objekty,
  - c. dopravní a stavební prostředky a zařízení, které jsou využívány k realizaci Díla,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetími osobám, a to i těm na provádění Díla nijak nezúčastněným.
3. Zhotovitel je povinen jakékoliv případné škody bezodkladně odstranit na vlastní náklady či nahradit, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich vzniku, nebude-li v tom kterém případě dohodnuto jinak.
4. Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv náhradu od objednatele za jakékoliv poškození Díla, materiálů, výrobků, strojů a zařízení apod., ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí, popřípadě v důsledku trestné činnosti, nedbalosti nebo nedostatku zkušeností apod.
5. Předání a převzetí Díla či místa provádění Díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou vadným provedením Díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele, vyplývajícím z této smlouvy o dílo.
6. Právo na náhradu škody vzniklé objednateli při odstoupení od této smlouvy o dílo objednatelům z důvodů na straně zhotovitele zůstává zachováno.

#### **Článek XXI. Smluvní pokuty**

1. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit Dílo v době uvedené v článku V. odst. 1 této smlouvy o dílo, sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý i započatý den prodlení, a to od čtrnáctého dne prodlení přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené. Co vše se rozumí škodou v tomto smyslu, je demonstrativním výčtem upřesněno v článku XX této smlouvy.
2. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost dle článku XIX. odst. 3 této smlouvy započít s odstraňováním vady nejpozději do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci či v prodloužené lhůtě, sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za

každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinností způsobené.

3. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku XIX. odst. 4 této smlouvy o dílo, tedy povinnost nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na účinném a bezodkladném odstranění vad nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace vad způsobující havarijní stav, sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinností způsobené.
4. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku II. odst. 1 této smlouvy o dílo, tj. změni, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, osobu stavbyvedoucího, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinností způsobené.
5. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoli ze svých povinností stanovených v článku XIII. odst. 3 této smlouvy o dílo, tj. změni, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou smlouvy o dílo, nebo stejně tak bez předchozího písemného souhlasu změni i rozsah poddodavatelem prováděné části Díla, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinností způsobené.
6. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoliv jinou svoji povinnost stanovenou touto smlouvou o dílo, než jsou povinnosti uvedené v tomto článku odst. 1 až 4 a nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od písemného upozornění objednatelem či poruší tutéž povinnost znovu po upozornění objednatelem, sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinností způsobené.
7. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 5 dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty. Smluvní strany berou na vědomí, že mezi škody vzniklé patří zejména náklady Objednatele na finanční poplatky, pokuty, penále či neproplacení dotace ze strany poskytovatele dotace. Uplatněním jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

#### **Článek XXII.**

##### **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to vždy za podmínky, že objednatel zhotovitele na porušení příslušného smluvního ustanovení písemně upozornil a stanovil mu přiměřenou lhůtu na zjednání nápravy a zhotovitel tak ani přesto neučinil nebo zhotovitel porušil povinnost znovu po písemném upozornění objednatelem.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením Díla o více než 60 dní.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel přerušil, bez udání důvodu, práce na provádění Díla, a to na dobu delší než 10 dnů, nebo v případě, že zhotovované Dílo se jeví jako zcela nezpůsobilé k účelu užití.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit, pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci, nebo bude proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku.
5. Objednatel je rovněž oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit, pokud mu nebude poskytnuto financování v rámci SP SZP.
6. Odstoupením objednatele od této smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele vzniká objednateli nárok a náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení Díla se třetí osobou či třetími osobami a na náhradu škod vzniklých prodloužením doby provedení Díla.
7. Odstoupením od této smlouvy o dílo není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut ani práva a

povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka, pozastávka apod.).

8. V případě odstoupení od této smlouvy o dílo jsou smluvní strany povinny provést finanční vypořádání. Vypořádání bude provedeno v jednotkových cenách dle oceněného výkazu výměr, přičemž do doby vyčíslených oprávněných nároků smluvních stran a do okamžiku uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků včetně případné škody objednatele, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli splatné části celkové ceny za Dílo. V případě odstoupení od této smlouvy o dílo dle čl. XXII odst. 5 se má za to, že vůči sobě smluvní strany žádné nároky nemají, nedošlo-li k neposkytnutí financování v rámci SP SZP z důvodů na straně zhotovitele.

### **Článek XXIII.**

#### **Doručování smluvním stranám a označování dokumentů**

1. Veškerá oznámení či úkony dle této smlouvy o dílo musí být učiněny v písemné formě a musí být doručeny druhé smluvní straně osobně oproti písemnému potvrzení o převzetí nebo na adresy smluvních stran uvedené u identifikace smluvních stran na prvé straně této smlouvy o dílo, pokud druhá smluvní strana neoznámí písemně změnu této adresy, přičemž dle výslovné dohody smluvních stran této smlouvy se zasílaná zásilka považuje za doručenu pátým dnem po jejím odeslání, a to i za situace, že si adresát zásilku nevyzvedl či se o ní nedozvěděl.
2. Informace a oznámení sdělená prostřednictvím e-mailu jsou považována za doručena okamžikem zpětného potvrzení adresáta o doručení formou adresátem napsaného a odeslaného e-mailu. Automatické potvrzení o přečtení nebo zobrazení elektronické zprávy se za potvrzení o doručení oznámení nepovažuje. Touto e-mailovou formou však není možné měnit či doplňovat tuto smlouvu o dílo.
3. Ústně či telefonicky sdělené informace či oznámení musí být potvrzeny písemně, jinak se k nim nepřihlíží.

### **Článek XXIV.**

#### **Právní nástupnictví, postoupení a započtení**

1. Práva a povinnosti z této smlouvy o dílo přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
2. Zhotovitel není ani oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést Dílo, jakoukoliv jeho část či jakoukoliv povinnost z této smlouvy o dílo na třetí osobu.
3. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny za Dílo či jakékoliv její části či příslušenství či jakékoliv jiné splatné či nesplacené pohledávce zhotovitele vůči objednateli započítat svou splatnou i nesplacenou pohledávku vůči zhotoviteli, a to zejména z titulu smluvní pokuty, odpovědnosti za vady, vyrovnání po odstoupení od této smlouvy o dílo či náhrady škody.
4. Zhotovitel může proti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany objednatele písemně uznané nebo proti němu pravomocně přiznané.

### **Článek XXV.**

#### **Pojištění**

1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou pojištnou smlouvu, kterou bude v dostatečné výši, minimálně však na částku potenciálního pojištného plnění z titulu odpovědnosti za škodu ve výši odpovídající alespoň ceně Díla bez DPH sjednané v této Smlouvě, pojištěna jeho odpovědnost za škodu, kterou by při provádění Díla podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ním mohl způsobit objednateli nebo třetím osobám on či jeho pracovníci. Nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti zhotovitele bude činit 10 % z případné škodní události. Toto pojištění po celou dobu provádění Díla udržovat v platnosti a účinnosti až do okamžiku předání Díla objednateli.
2. Platnou pojistku či kopii platné pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání místa provádění díla a následně kdykoli ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Při vzniku pojistné události je povinen zajišťovat a činit veškeré úkony vůči pojistiteli na své náklady

zhotovitel a objednatel se zavazuje mu poskytnout součinnost. Zhotovitel je současně povinen neprodleně písemně informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

#### **Článek XXVI.**

##### **Uveřejnění smlouvy v registru smluv**

1. Objednatel prohlašuje, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel se zavazuje řádně a včas zajistit uveřejnění této smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření a zavazuje se zaslat zhotoviteli potvrzení o uveřejnění této smlouvy v Registru smluv na email: pstejska@farmtec.cz.

#### **Článek XXVII.**

##### **Závěrečná ustanovení**


3. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s realizací Díla dle platných právních předpisů, avšak nejméně 12 let od poslední platby.
4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby byla při zhotovení Díla dodržena pravidla a požadavky veřejných zakázek.
5. V případě rozporu mezi nabídkou Zhotovitele na plnění Zakázky, zadávacích podmínkách a touto smlouvou má přednost tato smlouva. V případě rozporu mezi textem smlouvy a textem její přílohy má přednost text smlouvy.
6. Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě o dílo a očíslovaným podle pořadových čísel vzestupnou číselnou řadou, nestanoví-li tato smlouva jinak. Jiné zápisy, a to včetně zápisů do stavebního deníku nebo deníku změn, protokoly apod. se za změnu této smlouvy o dílo nepovažují, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Veškerá právní jednání v souvislosti se změnou této smlouvy o dílo mohou činit pouze osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních, příp. osoby k tomu zmocněné zvláštní plnou mocí.
8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po uzavření obdrží objednatel tři vyhotovení této smlouvy o dílo a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy o dílo.
9. Právní vztah založený touto smlouvou o dílo se na základě dohody objednatele a zhotovitele řídí ustanoveními OZ a doplnění, přičemž tímto zákonem se tak řídí práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy o dílo, která nejsou výslovně upravena touto smlouvou o dílo.
10. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy o dílo neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému právnímu či ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do doby dohody platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly předány druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy o dílo. Objednatel je však oprávněn užít vytvořené projektové dokumentace, výkazu výměr a známých skutečností k tomu, aby Dílo dokončil i prostřednictvím jiné třetí osoby (zejména pokud by došlo k ukončení této smlouvy o dílo).
12. V případě sporu o obsah a plnění této smlouvy, jsou účastníci povinni vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva odstoupit od smlouvy nebo způsobující její neplatnost.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Seznam poddodavatelů  
Příloha č. 2 Rozpočty (výkazy výměr)


14. Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují podpisy umístěnými pod touto smlouvou o dílo, že je jim obsah této smlouvy o dílo dobře znám v celém jejím rozsahu, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly a že tato smlouva o dílo je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu o dílo jakkoliv zneplatnit či učinit ji neúčinnou vůči jim navzájem, či vůči jakékoliv třetí osobě nebo zmařit její účel.

Objednatel: *18. 6. 2024*  
Krajská majetková, příspěvková organizace

Zhotovitel:  
FARMTEC a.s



Jméno: Ing. Miluše Šrbková, MBA  
Funkce: ředitelka



Jméno: Ing. Petr Stejskal  
Funkce: pověřený člen představenstva  
a ředitel OBŘ Tábor

Přílohy:  
Příloha č. 1 Seznam poddodavatelů  
Příloha č. 2 Rozpočty (výkazy výměr)





**Seznam poddodavatelů**

<b>Identifikační údaje poddodavatele</b>	
<b>Obchodní firma</b>	<b>PETROM STAVBY, a.s.</b>
<b>IČO</b>	<b>26769611</b>
<b>Sídlo</b>	<b>Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 10000</b>
<b>Plnění, které bude poddodavatel realizovat (stručný popis)</b>	
<b>Stavební práce</b>	
<b>% část z ceny plnění</b>	
<b>30 %</b>	
<b>Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?</b>	
<b>NE</b>	

**Pozn.:**

- Tabulku uži je účastník tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá při plnění veřejné zakázky využít.
- V případě, že účastník bude realizovat zakázku vlastními kapacitami nebo pokud poddodavatelé nejsou účastníkovi známi, uveďte tuto skutečnost v této příloze např. takto - Čestně prohlašujeme, že naše společnost nemá v úmyslu zadat žádnou část této veřejné zakázky poddodavatelům.

**V Táboře, dne 23.5.2024**



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 008  
Stavba: Kadaň - Jezerka - Oprava technologie dojírny - stavební část

KSO:  
Místo: Kadaň - JEZERKA

CC-CZ:  
Datum: 30. 1. 2024

Zadavatel:  
Krajská majetková, příspěvková organizace

IC:  
DIČ:

Uchazeč:  
FARMTEC a.s.

IC: 63908522  
DIČ: CZ63908522

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 151 889,15
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	1 151 889,15		241 896,72
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		1 393 785,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23. 5. 2022

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 008

Stavba: Kadaň - Jezerka - Oprava technologie dojímy - stavební část

Místo: Kadaň - JEZERKA

Datum: 30. 1. 2024

Zadavatel: Krajská majetková, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: FARMTEC a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
–	–		
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 151 889,15</b>	<b>1 393 785,87</b>
<b>90 01</b>	<b>Dojíma</b>	<b>1 151 889,15</b>	<b>1 393 785,87</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kadaň - Jezerka - Oprava technologie dojirny - stavební část

Objekt:

SO 01 - Dojirna

Místo:

Datum: 30. 1. 2024

Zadavatel:

Krajská majetková, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

FARMTEC a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 151 889,15</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>977 283,65</b>	
D	1		Zemní práce				<b>75 323,37</b>	
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně "desinfekční vana" 2,215*2,8*0,2	m3	1,240	1 113,00	1 380,12	CS ÚRS 2024 01
	w				1,240			
2	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v necudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	12,060	1 030,00	12 421,80	CS ÚRS 2024 01
	w		21*0,8*0,6		7,580			
	w		7*0,6*0,9		3,780			
	w		3*0,6*0,4		0,720			
	w		Součet		12,060			
3	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťnutím ručně "kšalžace" (21+7*3)*0,6*0,3 "dodatečný zásyp kanelů" 0,5*0,5*(7,8+7,8)	m3	9,480	684,00	6 484,32	CS ÚRS 2024 01
	w				5,580			
	w				3,900			
	w		Součet		9,480			
4	M	58337344	šlárkop/sek frakce 0/32	t	18,960	456,00	8 646,76	CS ÚRS 2024 01
	w		8,48*2 Přepočtené koeficientem množství		18,960			
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m (21+7*3)*0,6*0,4	m3	7,440	633,00	4 709,52	CS ÚRS 2024 01
	w				7,440			
6	M	58337308	šlárkop/sek frakce 0/2	t	14,880	559,00	8 317,92	CS ÚRS 2024 01
	w		7,44*2 Přepočtené koeficientem množství		14,880			
7	K	635111215	Násyp pod podlahy ze šlárkopisku se zhuťnutím 5,2*1,4*0,15*2*2	m3	6,888	1 764,00	12 150,43	CS ÚRS 2024 01
	w				6,888			
8	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	13,300	146,00	1 941,80	CS ÚRS 2024 01
	w		"odkop" 1,24		1,240			
	w		"rýha" 12,06		12,060			
	w		Součet		13,300			
9	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	13,300	134,00	1 782,20	CS ÚRS 2024 01
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,300	319,00	4 242,70	CS ÚRS 2024 01
	w		"odkop" 1,24		1,240			
	w		"rýha" 12,06		12,060			
	w		Součet		13,300			
11	K	167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	13,300	402,00	5 346,60	CS ÚRS 2024 01
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 13,3*1,8	t	23,940	330,00	7 900,20	CS ÚRS 2024 01
	w				23,940			
D	2		Zakládání				<b>31 805,39</b>	
13	K	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 "podlahy podkladní beton" 8,2*1,4*0,1*2 "podlahy ochranný beton" 8,2*1,4*0,05*2 "jáma dojíče podkladní beton" 8,2*(2,1+0,6)*0,1 "desinfekční jáma podkladní beton" 2,215*2,8*0,1	m3	6,278	3 959,00	24 854,60	CS ÚRS 2024 01
	w				2,296			
	w				1,148			
	w				2,214			
	w				0,620			
	w		Součet		6,278			
14	K	273382021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari "karišit 100*100/4" 8,2*2,1*1,98/1000 "karišit 150*150/4" (8,2*1,4*2*2+8,2*2,7*2,105/1000	t	0,177	39 270,00	6 950,79	CS ÚRS 2024 01
	w				0,054			
	w				0,143			
	w		Součet		0,177			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				<b>54 438,10</b>	
15	K	311113142	Nadzkladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tl. 20/25	m2	14,760	1 449,00	21 387,24	CS ÚRS 2024 01
	w				14,760			
16	K	278361101	Výztuž betonového základu (podezdílkvy) betonářskou ocelí 10 505 (R) nebo B51 500 8,2*0,4*2*0,9*2*1,03*0,23/1000	t	0,017	57 960,00	985,32	CS ÚRS 2024 01
	w				0,017			
17	K	317941121	Osezení ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IÉ, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,113	12 915,00	1 459,40	CS ÚRS 2024 01
18	M	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t	0,113	37 695,00	4 259,54	CS ÚRS 2024 01
	w		Poznámka k položce: Hmotnost: 8,10 kg/m					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		(8*1,35+4*0,48)*1,1*0,0061		0,113			
19	K	342241111	Příčky z cihel plyných lícových P 60 di 290 mm na MVC včetně spárování tl 65 mm	m2	14,760	1 785,00	26 346,60	CS ÚRS 2024 01
	w		řáma dojče" 8,2*0,82		14,760			
	D	36	Různé kompletní konstrukce				26 826,31	
20	K	360326122	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm	m3	1,392	6 342,00	8 628,06	CS ÚRS 2024 01
	w		desinfekční vana					
	w		(2,8+1,815)*2*0,2*0,4+2,4*1,815*0,15		1,392			
21	K	360356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omezených ploch rovinných zřízení	m2	7,064	697,00	4 923,61	CS ÚRS 2024 01
	w		desinfekční vana					
	w		(2,8+1,815)*2*0,4+(2,4+1,815)*2*0,4		7,064			
22	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omezených ploch rovinných odstranění	m2	7,064	164,00	1 158,50	CS ÚRS 2024 01
	w		desinfekční vana					
	w		(2,8+1,815)*2*0,4+(2,4+1,815)*2*0,4		7,064			
23	K	380361008	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 S05	t	0,209	57 015,00	11 918,14	CS ÚRS 2024 01
	w		1,392*0,15		0,209			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				362 296,13	
24	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	76,527	310,00	23 723,37	CS ÚRS 2024 01
	w		"viz. demontáž obkladů" 76,527		76,527			
25	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ošetření nebo nadpraží	m2	17,542	1 027,00	18 015,63	CS ÚRS 2024 01
	w		"dvěře" 2*0,3*12+0,68*0,48*0,3*2+0,9*0,3+0,98*0,3+0,95*0,3		8,302			
	w		"okna" 1,2*0,3*14+1*0,3*14		9,240			
	w		Součet		17,542			
26	K	616131101	Cementový potělk uzavřených kanálů nanášený celoplošně ručně	m2	76,527	117,00	8 953,66	CS ÚRS 2024 01
	w		"viz. demontáž obkladů" 76,527		76,527			
27	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prošetřeno se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	6,804	8 138,00	55 370,95	CS ÚRS 2024 01
	w		"podlahy" 8,2*1,4*2*0,22		5,051			
	w		"jimky" 8,2*2,1*0,08		1,378			
	w		"napojení kanalizace do jímky" 5*0,5*0,15		0,375			
	w		Součet		6,804			
28	K	631319021	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehřazení s poprášením cementem	m3	6,804	1 554,00	10 573,42	CS ÚRS 2024 01
	w		"podlahy" 8,2*1,4*2*0,22		5,051			
	w		"jimky" 8,2*2,1*0,08		1,378			
	w		"napojení kanalizace do jímky" 5*0,5*0,15		0,375			
	w		Součet		6,804			
29	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	49,200	227,00	11 168,40	CS ÚRS 2024 01
	w		8,2*0		49,200			
30	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	9,680	89,00	861,52	CS ÚRS 2024 01
	w		"desinfekční vana" (2,4+2,4+2*2)*1,1		9,680			
31	K	777511131.SKA.001	Krycí epoxidová stěrka Šikafloor-3B1 ECF antistatické lité podlahy	m2	101,888	2 293,00	233 628,16	
	w		"viz. omítky" 76,527		76,527			
	w		"dno jámy dojče" 8,2*2,1		17,220			
	w		"desinfekční vana" 2,8*2,215+(2,4+1,815)*2*0,23		8,141			
	w		Součet		101,888			
	D	64	Osazování výplní otvorů				67 320,00	
32	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,000	467,00	2 802,00	CS ÚRS 2024 01
33	K	642942591	Příplatek k osazování rámu dveřních za osazení kotevních želez vedení posuvných dveří	kus	6,000	253,00	1 518,00	CS ÚRS 2024 01
34	M	642942R1	Posuvné dveře na stěnu š. 100	kus	6,000	10 500,00	63 000,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 097,24	
35	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	112,200	82,00	9 200,40	CS ÚRS 2024 01
	w		(8,2+5+8,2+5)*4,25		112,200			
36	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	1 122,000	1,00	1 122,00	CS ÚRS 2024 01
	w		112,2*10		1 122,000			
37	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	112,200	49,00	5 497,80	CS ÚRS 2024 01
	w		(8,2+5+8,2+5)*4,25		112,200			
38	K	952901311	Vyčistění budov zemědělských objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	41,000	130,00	5 330,00	CS ÚRS 2024 01
	w		8,2*5		41,000			
39	K	953866112	Lepení ochranného rovného samoepichho protitlu do zdravotnických zařízení na vyrovnaný podklad na stěnu včetně ukončovacích systémových prvků, antibakteriální	m	32,000	359,00	11 488,00	CS ÚRS 2024 01
	w		16*2		32,000			
40	M	953966R	Ochranný roh zděva z nerezového plechu 200x4,5x4,5	kus	16,000	1 001,00	16 016,00	
41	K	952081141	Bourání příček ze skleněných tválc tl přes 100 do 150 mm	m2	1,200	294,00	352,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1,2*1		1,200			
42	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,192	8 195,00	1 189,44	CS ÚRS 2024 01
	W		(1,2+0,8+1,2)*0,3*0,2		0,192			
43	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel dl do 2 m2	m2	7,200	284,00	1 900,80	CS ÚRS 2024 01
	W		1,2*1*6		7,200			
	D	96	Bourání konstrukcí				76 019,29	
44	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	26,710	114,00	3 044,94	CS ÚRS 2024 01
	W		8,2*0,7		5,740			
	W		8,2*0,6		4,920			
	W		8,2*1,8		14,760			
	W		0,9*0,3*2+0,5*0,3+1*0,3*2		1,290			
	W		Součet		26,710			
45	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	76,527	92,00	7 040,48	CS ÚRS 2024 01
	W		2,33*(8,2+1)		21,436			
	W		2,33*(8,2+0,94)		21,296			
	W		(2,33-2,15)*0,88		0,158			
	W		2,33*0,495		1,153			
	W		(2,33-2,15)*0,48		0,086			
	W		2,33*1,24		2,889			
	W		(2,33-2,15)*0,9		0,162			
	W		(2,33-2,0)*0,98		0,323			
	W		2,33*2,06		4,800			
	W		(2,33-2,0)*0,95		0,314			
	W		2,15*0,3*6+2,0*0,3*4		6,270			
	W		8,2*0,9*2+1,6*0,9*2		17,640			
	W		Součet		76,527			
46	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB ptes 1 m3	m3	4,920	5 565,00	27 330,60	CS ÚRS 2024 01
	W		8,2*0,25*1,2*2		4,620			
47	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pi ptes 4 m2	m3	6,500	3 885,00	25 252,50	CS ÚRS 2024 01
	W		"podlahy" (8,2*0,7+8,2*0,6+0,9*0,3*2+0,5*0,3+1*0,3*2)*0,1		1,195			
	W		"jáma dojček" 8,2*1,8*0,25		3,680			
	W		"desinfekční vana" 2,215*2,8*0,2		1,240			
	W		"napojení kanalizace do jímky" 5*0,5*0,15		0,375			
	W		Součet		6,500			
48	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pi do 1 m2	m2	6,600	297,00	1 960,20	CS ÚRS 2024 01
	W		1,2*1*4+0,9*1*2		6,600			
49	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pi do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,503	2 226,00	1 119,66	CS ÚRS 2024 01
	W		2,15*0,5*0,3		0,323			
	W		2*0,15*0,3*2		0,180			
	W		Součet		0,503			
50	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	10,000	344,00	3 440,00	CS ÚRS 2024 01
	W		"napojení kanalizace do jímky" 5*2		10,000			
51	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu ptes 50 do 100 %	m2	58,887	118,00	6 830,89	CS ÚRS 2024 01
	W		2,33*(8,2+1)		21,436			
	W		2,33*(8,2+0,94)		21,296			
	W		(2,33-2,15)*0,88		0,158			
	W		2,33*0,495		1,153			
	W		(2,33-2,15)*0,48		0,086			
	W		2,33*1,24		2,889			
	W		(2,33-2,15)*0,9		0,162			
	W		(2,33-2,0)*0,98		0,323			
	W		2,33*2,06		4,800			
	W		(2,33-2,0)*0,95		0,314			
	W		2,15*0,3*6+2,0*0,3*4		6,270			
	W		Součet		58,887			
	D	997	Přesun sutě				59 474,34	
52	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 8 m ručně	t	33,953	1 048,00	35 582,74	CS ÚRS 2024 01
53	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	33,953	311,00	10 559,38	CS ÚRS 2024 01
54	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km ptes 1 km	t	65,354	14,00	914,96	CS ÚRS 2024 01
	W		32,677*2		65,354			
55	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	32,677	380,00	12 417,26	CS ÚRS 2024 01
	D	996	Přesun hmot				171 683,48	
56	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 8 m	t	91,321	1 860,00	171 683,48	CS ÚRS 2024 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				174 805,50	
	D	711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				39 825,15	
57	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	22,140	18,00	398,52	CS ÚRS 2024 01
	W		"jáma dojček" B 2*(2,1+0,6)		22,140			
58	M	BTX.10000001	BITUMAX A 330 H (role/20m2)	m2	25,804	42,00	1 083,77	
	W		22,14*1,155 "Přepočtené koeficientem množství"		25,804			
59	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátérem penetračním	m2	131,764	13,00	1 712,93	CS ÚRS 2024 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"podlahy podkladní beton" 8,2*1,4*2		45,920			
	W		"jáma dojde podkladní beton" 8,2*(2,1+0,8)*2		44,280			
	W		"jáma dojde nové stěny" 8,1*0,8*2		29,160			
	W		"desinfekční jímka podkladní beton" 2,215*2,8*2		12,404			
	W		Součet		131,764			
60	K	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	66,062	179,00	11 825,10	CS ÚRS 2024 01
	W		"podlahy podkladní beton" 8,2*1,4*2		22,960			
	W		"jáma dojde podkladní beton" 8,2*(2,1+0,8)		22,140			
	W		"jáma dojde nové stěny" 8,2*0,9*2		14,760			
	W		"desinfekční jímka podkladní beton" 2,215*2,8		6,202			
	W		Součet		66,062			
61	M	BTX.40000007	BITUBITAGIT PE V60 S36 (role/10m2)	m2	66,062	107,00	8 630,63	
	W		66,062*1,221 Přečtené koeficientem množství		80,662			
62	K	711R	Utěsnění prostupů	kpl	1,000	15 750,00	15 750,00	
63	K	735531008	Montáž podlahového vytápění elektrického napojení topné rohože na sít	kus	2,000	212,00	424,00	CS ÚRS 2024 01
	D	713	izolace tepelné				4 125,79	
64	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	22,140	53,00	1 173,42	CS ÚRS 2024 01
	W		"jáma dojde" 8,2*(2,1+0,8)		22,140			
85	M	28375005	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením $\lambda=0,039$ tl 60mm	m2	23,247	127,00	2 962,37	CS ÚRS 2024 01
	W		22,14*1,05 Přečtené koeficientem množství		23,247			
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				49 834,00	
66	K	721173317.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 160	m	7,000	947,00	6 629,00	
67	K	721173401.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 110	m	3,000	488,00	1 404,00	
68	K	721173404.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 200	m	19,000	1 109,00	21 071,00	
69	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	6,000	268,00	1 608,00	CS ÚRS 2024 01
			Podlahové vpust DN60/76/110 se svalem odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, plast 147x147mm/ nerez 138x138mm, alúko	kus	6,000	3 187,00	19 122,00	
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				34 205,00	
71	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfoze PN 16 D 32x4,4 mm	m	40,000	559,00	22 760,00	CS ÚRS 2024 01
72	K	725822652	Baterie umyvadlová směšovací teplota vody a množství na baterii	soubor	1,000	11 445,00	11 445,00	CS ÚRS 2024 01
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				1 159,00	
73	K	725819202	Montáž ventilů nástěnných G 3/4"	soubor	1,000	258,00	258,00	CS ÚRS 2024 01
74	M	CLF.333500	BALLSTOP - Kulový ventil s integrovanou zpětnou klapkou a matiči proti neoprávněné manipulaci (3/4" F x 3/4" F matice)	kus	1,000	901,00	901,00	
	P		pozorně k položce: Kulový ventil s integrovanou zpětnou klapkou. Materiál tělo, Spáje: vnitřní závit, matice. Bezpečnostní matice proti neoprávněné manipulaci. S matičkou. Max. provozní tlak: 16 barů. Rozsah teplot: 5-90 °C.					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 690,82	
75	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	50,688	7,00	354,62	CS ÚRS 2024 01
	W		(4,25-2,33)*(8,2+5+8,2+5)		50,688			
76	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	50,688	22,00	1 115,14	CS ÚRS 2024 01
	W		(4,25-2,33)*(8,2+5+8,2+5)		50,688			
77	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výbomě oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	50,688	103,00	5 220,86	CS ÚRS 2024 01
	W		(4,25-2,33)*(8,2+5+8,2+5)		50,688			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				38 785,74	
78	K	789121173	Čištění vysokotlakým stříkáním ocelových konstrukcí třídy I příprava We 2 1/2 stupeň zrezivění D	m2	41,000	312,00	12 792,00	CS ÚRS 2024 01
	W		8,2*5		41,000			
79	K	789321111	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního tl do 80 µm	m2	45,100	166,00	7 486,60	CS ÚRS 2024 01
	W		8,2*5*1,1		45,100			
80	M	24629021	hmota nátěrová syntetická základní rychleschnoucí na ocelové konstrukce	kg	35,629	154,00	5 486,87	CS ÚRS 2024 01
	W		45,1*0,79 Přečtené koeficientem množství		35,629			
81	K	789321121	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	45,100	169,00	7 621,90	CS ÚRS 2024 01
			hmota nátěrová alkydová krycí (emal) na ocelové konstrukce	kg	17,634	305,00	5 378,37	CS ÚRS 2024 01
	W		45,1*0,391 Přečtené koeficientem množství		17,634			



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 016  
Stavba: Kadaň - Jezerka - Oprava technologie dojírny - elektro

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Krajeká majetková, přepávková organizace  
Uchazeč:  
FARMTEC a.s.  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10. 4. 2024  
IČ:  
DIČ:  
63908522  
CZ63908522  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH				283 913,00
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 283 913,00 0,00		Výše daně 59 621,73 0,00
Cena s DPH		v CZK		343 534,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 13. 5. 2024

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 016

Stavba: Kadaň - Jezerka - Oprava technologie dojírny - elektro

Místo:

Datum:

10. 4. 2024

Zadavatel: Krajská majetková, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: FARMTEC a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>283 913,00</b>	<b>343 534,73</b>
Objekt1	Materiál	184 929,00	223 764,09
Objekt2	Práce	98 984,00	119 770,64

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kadaň - Jezerka - Oprava technologie dojirny - elaktro

Objekt:

Objekt1 - Materiál

Místo:

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:

Krajská majetková, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

FARMTEC a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>184 929,00</b>	
1	M	Pol1	Nástěnný plastový rozváděč IP65	ks	1,000	7 299,00	7 299,00	
2	M	Pol2	Retrokít 3f	ks	2,000	260,00	520,00	
3	M	Pol3	Jistič 63A/3f	ks	1,000	3 062,00	3 062,00	
4	M	Pol4	Jistič 40A/3f	ks	1,000	1 389,00	1 389,00	
5	M	Pol5	Hlavní vypínač IS-80A	ks	1,000	1 872,00	1 872,00	
6	M	Pol6	Svodící přepěť SPBT12-280/4 Eaton	ks	1,000	6 294,00	6 294,00	
7	M	Pol7	Proudový chránič PF-63/4/03-A	ks	1,000	3 033,00	3 033,00	
8	M	Pol8	Jistič PL6-BB/1	ks	1,000	155,00	155,00	
9	M	Pol9	Jistič PL6-B40/3	ks	2,000	840,00	1 680,00	
10	M	Pol10	Jistič PL6-B10/3	ks	2,000	506,00	1 012,00	
11	M	Pol11	Jistič PL6-B16/3	ks	1,000	463,00	463,00	
12	M	Pol12	Jistič PL6-B20/3	ks	1,000	515,00	515,00	
13	M	Pol13	Proudový chránič PF-25/4/003-A	ks	3,000	1 163,00	3 489,00	
14	M	Pol14	Kombi chránič PFL6-16/1N/B/003-A	ks	2,000	1 579,00	3 158,00	
15	M	Pol15	Kombi chránič PFL6-10/1N/B/003-A	ks	1,000	1 952,00	1 952,00	
16	M	Pol16	Instalační stykač Z-CH230/25-40	ks	1,000	763,00	763,00	
17	M	Pol17	Instalační stykač Z-SCH230/1/25-11	ks	1,000	897,00	897,00	
18	M	Pol18	Propojovací lišta 63A 10mm <sup>2</sup> 1m	ks	2,000	875,00	1 360,00	
19	M	Pol19	Kabel CYKY 5x10	m	35,000	212,00	7 420,00	
20	M	Pol20	Kabel CYKY 5x16	m	20,000	355,00	7 100,00	
21	M	Pol21	Vodič CYA 16 2Z	m	55,000	75,60	4 125,00	
22	M	Pol22	Kabel CYKY 5x6	m	15,000	130,00	1 950,00	
23	M	Pol23	Kabel CYKY 5x4	m	10,000	89,00	890,00	
24	M	Pol24	Kabel CYKY 5x2,5	m	30,000	63,00	1 590,00	
25	M	Pol25	Kabel CYKY 3x2,5	m	60,000	32,00	1 920,00	
26	M	Pol26	Kabel CYKY 5x1,5	m	120,000	32,00	3 840,00	
27	M	Pol27	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	10,000	20,00	200,00	
28	M	Pol28	Instalační trubka tuhá 32mm	m	120,000	39,00	4 680,00	
29	M	Pol29	Přichytka trubky 32mm	ks	150,000	9,00	1 350,00	
30	M	Pol30	Ocelové lano	m	22,000	38,00	836,00	
31	M	Pol31	Napínák oko-hák	ks	4,000	105,00	420,00	
32	M	Pol32	Fermsvit LED Profesional EVO 55W	ks	8,000	4 508,00	36 064,00	
33	M	Pol33	Panel ECOSUN E700	ks	3,000	7 799,00	23 397,00	
34	M	Pol34	Ocelová lanka k zavěšení panelů ECOSUN	bal	3,000	1 483,00	4 449,00	
35	M	Pol35	Průmyslový nástěnný termostat	ks	2,000	6 979,00	13 958,00	
36	M	Pol36	Kabelové čidlo F 891 00 (-25-70°C)	ks	2,000	1 089,00	2 178,00	
37	M	Pol37	Topná rohož 10m <sup>2</sup> 160W/m <sup>2</sup>	ks	1,000	11 618,00	11 618,00	
38	M	Pol38	Instalační krabice IP67	ks	2,000	308,00	616,00	
39	M	Pol39	Zásuvka IP 54 nástěnná pro průběžnou montáž	ks	5,000	231,00	1 155,00	
40	M	Pol40	Spínač č.1 IP 54	ks	1,000	180,00	180,00	
41	M	Pol41	ZASUVKOVÁ SKRIN EDS11 RCD 4-2/2-5 18/32	ks	2,000	5 418,00	10 836,00	
42	M	Pol42	Ostatní spojovací a elektroinstalační materiál	kpl	1,000	5 040,00	5 040,00	
43	M	Pol43	Ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,000	213,00	213,00	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kadaň - Jezerka - Oprava technologie dojmy - elektro

Objekt:

Objekt2 - Práce

Místo:

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:

Krajská majetková, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

FARMTEC a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>98 984,00</b>	
1	K	Pol44	Zapojení třífázového jističe v rozvaděči vč. okolních propojů stávající rozvaděč	ks	2,000	906,00	1 812,00	
2	K	Pol45	Osazení rozvaděče na zeď (do vel. 400x500)	ks	2,000	666,00	1 332,00	
3	K	Pol46	Osazení rozvaděče na zeď (do vel. 600x1000)	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
4	K	Pol47	Montáž ochranné trubky nástěnné	m	120,000	54,00	6 480,00	
5	K	Pol48	Sestrojení a připojení zářivkového avítidla	ks	8,000	709,00	5 672,00	
6	K	Pol49	Přikotvení a zapojení topného panelu	ks	3,000	1 575,00	4 725,00	
7	K	Pol50	Zapojení zásuvkového rozvaděče	ks	2,000	887,00	1 774,00	
8	K	Pol51	Tahání kabelů do 5x2,5 v trubkách	m	220,000	43,00	9 460,00	
9	K	Pol52	Tahání kabelů do 5x2,5 v trubkách	m	135,000	71,00	9 585,00	
10	K	Pol53	Zapojení termostatu vč. okolních propojů	ks	2,000	375,00	750,00	
11	K	Pol54	Pokládka topné rohože	m2	10,000	277,00	2 770,00	
12	K	Pol55	Osazení a zapojení spínače	ks	1,000	156,00	156,00	
13	K	Pol56	Osazení a zapojení zásuvky	ks	5,000	170,00	850,00	
14	K	Pol57	Zapojení hlavního vypínače v rozvaděči včetně okolních propojů	ks	1,000	551,00	551,00	
15	K	Pol58	Zapojení třífázového proudového chrániče v rozvaděči vč. okolních propojů	ks	4,000	748,00	2 992,00	
16	K	Pol59	Zapojení jednofázového proudového chrániče v rozvaděči vč. okolních propojů	ks	3,000	507,00	1 521,00	
17	K	Pol60	Zapojení jednofázového jističe v rozvaděči vč. okolních propojů	ks	1,000	365,00	365,00	
18	K	Pol61	Zapojení třífázového jističe v rozvaděči vč. okolních propojů	ks	6,000	720,00	4 320,00	
19	K	Pol62	Stavební přípomoc	kpl	1,000	31 500,00	31 500,00	
20	K	Pol63	Přesun materiálu	kpl	1,000	2 706,00	2 706,00	
21	K	Pol64	Doprava	kpl	1,000	1 575,00	1 575,00	
22	K	Pol65	Výchozí revize	kpl	1,000	7 088,00	7 088,00	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 017  
Stavba: Kadaň - Jezerka - Oprava technologie dojímy - technologie

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Krajská majetková, příspěvková organizace

Uchazeč:  
FARMTEC a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10. 4. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 63908522  
DIČ: CZ63908522

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH				3 120 251,00
DPH základní enížaná	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 3 120 251,00 0,00		Výše daně 655 252,71 0,00
Cena s DPH	v	CZK		3 775 503,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23. 5. 2024

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 017

Stavba: Kadaň - Jezerka - Oprava technologie dojírny - technologie

Místo:

Datum:

10. 4. 2024

Zadavatel: Krajská majetková, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: FARMTEC a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 120 251,00</b>	<b>3 775 503,71</b>
<b>Objekt0</b>	<b>rozpočet technologie</b>	<b>3 120 251,00</b>	<b>3 775 503,71</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kadaň - Jezerka - Oprava technologie dojírny - technologie

Objekt:

Objekt0 - rozpočet technologie

Místo:

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:

Krajská majetková, příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

FARMTEC a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Černová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 120 251,00</b>	
1	K	Pol1	hrany rybinové dojírny 2x4 stání s integrovaným kanálem pro odvod splachované kaldy o celkové délce 8290mm levé+ 8290mm pravé	kpl	1,000	64 800,00	64 800,00	
2	K	Pol2	zadní štíty s defekčním plechem a integrovaným technologickým žlabem pro rybinovou dojírnu 2x4 stání s výztahami	kpl	1,000	94 800,00	94 800,00	
3	K	Pol3	schody do dojírny šířky 800 mm	kpl	2,000	7 100,00	14 200,00	
4	K	Pol4	přední stěna s mechanickým přítlakem pro rybinovou dojírnu 2x4 stání , osové 4800mm levá + 4800mm pravá	kpl	1,000	39 700,00	39 700,00	
5	K	Pol5	vstupní branky mechanicky ovládané s nástupními moduly pro identifikaci nastupujících zvířat, (1 levá + 1 pravá)	kpl	2,000	29 000,00	58 000,00	
6	K	Pol6	výstupní branky mechanicky ovládané (1 levá + 1 pravá)	kpl	2,000	5 900,00	11 800,00	
7	K	Pol7	nastavovací hrany, (1860 mm levá + 1860mm pravá)	kpl	2,000	4 150,00	8 300,00	
8	K	Pol8	kompletní zdroj podtlaku ,dmychadlo ( bez spotřeby oleje ), příkon motoru 5,5kW, výkon soustrojí 1300 l/minutu	kpl	1,000	262 200,00	262 200,00	
9	K	Pol9	kompletní rozvody podtlaku pro dojírnu 2x4stání ( kmenové 8", pro pulzátory 2", pro konve 1", pro sběrnou nádobu 2" , k APD 1/2")	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00	
10	K	Pol10	kompletní doprava mléka - sběrná nádoba nerez 80 l,odlučovač 10 l, čerpadlo 10 000 l/hod, celonerezový filtr mléka,ovladač čerpadla, sběrné potrubí nerez 40mm a výtlačné potrubí nerez 40mm	kpl	1,000	135 600,00	135 600,00	
11	K	Pol11	dezinfekční automat - nádrž 70 l s přívěsem o výkonu 15 kW	kpl	1,000	86 400,00	86 400,00	
12	K	Pol12	automatové děvkování dezinfekčních prostředků do APD ( 2 čerpadla 1x na kyselý a 1x zásaditý prostředek)	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	
13	K	Pol13	kompletní rozvod dezinfekce PP o průměru 40mm, včetně rozvodek pro dojící stroje ramena dojícího stroje	kpl	1,000	15 800,00	15 800,00	
14	K	Pol14	měníč nádoby (mezinárodní certifikát ICAR) s klávesnicí, kabeláž, zavádňovací systém, zařízení odběr poměrného vzorku.Zařízení umožňuje měřit objem, průtok, vodivost a teplotu mléka i protékajících dezinfekčních roztoků a vody.	kpl	8,000	58 200,00	465 600,00	
15	K	Pol15	elektromagnetické pulzátory a CV dvojitými ( sada) na 24V	kpl	8,000	8 640,00	69 120,00	
16	K	Pol16	kompletní dojící stroj s hadicemi , pro polchovací ramena - nerezový sběrač o objemu 300 ccm, nerezová pouzdra a gumové strukové návlečky	kpl	8,000	11 760,00	94 080,00	
17	K	Pol17	polchovací ramena dojícího stroje   pro jeho držení a stahování	kpl	8,000	28 800,00	230 400,00	
18	K	Pol18	centrální napáječ jednotlivých el.zařízení dojírny s integrovaným programátorem umožňující diagnostiku a nastavení jednotlivých parametrů a archivaci chybových hlášení	kpl	1,000	86 400,00	86 400,00	
19	K	Pol19	identifikace krav na dojírny průchozí - anténa s číselným modulem , zdrojem a s koncovými čidly	kpl	2,000	73 300,00	146 600,00	
20	K	Pol20	řídící systém a PC s Win XP,zálohování,LCD display,UPS , technologický SW	kpl	1,000	170 400,00	170 400,00	
21	K	Pol21	řídící zootechnický SW jednorázový poplatek	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
22	K	Pol22	pápruh na krk o min. délce 1250 mm s identifikátorem a navlečenými stájovými čidly	kpl	40,000	980,00	39 200,00	
23	K	Pol23	systém sledování pohybové aktivity s 1 anténou na stáji, propojení do technologického PC identifikace drátem + 40 vitalimetrů kompatibilních pro instalaci na rnoouh ID	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	
24	K	Pol24	systém automatické dezinfekce dojícího stroje po každém podojení pro dojírnu 2x4 stání včetně kompresoru ( 680l/min + 270l vzdušník )	kpl	1,000	308 500,00	308 500,00	
25	K	Pol25	matrace na stání krav v dojírny, plocha 35m2, včetně kotvení	kpl	35,000	2 858,00	93 030,00	
26	K	Pol26	Demontáž technologie stávající dojírny	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
27	K	Pol27	Sada náhradních dílů a dez. prostředků na prvních 12 měsících provozu dojírny	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	
28	K	Pol28	Provětrání dojírny, polikarbonátové stěna , síla 32mm polikarbonát, délka 10,46m , el. ovládaná	kpl	1,000	122 521,00	122 521,00	

