
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

A42-15-P

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

5 542 352,33

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 5 542 352,33 1 163 893,99

15,00% 0,00 0,00

CZK 6 706 246,32
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A42-15-P

Stavba:

Místo: Teplice Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant:

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

VON

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

D1_02 Stavební úpravy v pavilonu F

6 280 046,375 190 120,97D1_02_1 Stavební

D1_02_3 Požárně bezpečnostní řešení

63 966,8952 865,20
D1_02_4a

1
Vytápění

D1_02_4g Silnoproudá elektrotechnika

21 780,0018 000,00OVN 02 Ostatní a vedlejší náklady

5 542 352,33 6 706 246,32

291 230,25240 686,16

49 222,8040 680,00

6 684 466,325 524 352,33

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

12. 10. 2016

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 190 120,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 190 120,97 21,00% 1 089 925,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 280 046,37

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_02 - Stavební úpravy v pavilonu F

D1_02_1 - Stavební
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 190 120,97

HSV - Práce a dodávky HSV 2 478 467,32

    1 - Zemní práce 61 951,59

    27 - Zakládání - základy 125 042,23

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 703 759,82

    4 - Vodorovné konstrukce 95 898,53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 555 661,73

      61 - Úprava povrchů vnitřní 310 630,53

      62 - Úprava povrchů vnější 34 052,21

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 210 978,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 936 153,42

      94 - Lešení a stavební výtahy 124 912,40

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 44 850,00

      96 - Bourání konstrukcí 688 651,72

      99 - Přesuny hmot a suti 77 739,30

PSV - Práce a dodávky PSV 2 711 653,65

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 635,25

    712 - Povlakové krytiny 17 873,27

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_02 - Stavební úpravy v pavilonu F

D1_02_1 - Stavební
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    713 - Izolace tepelné 62 961,81

    761 - Konstrukce prosvětlovací 13 598,64

    763 - Konstrukce suché výstavby 120 385,54

    764 - Konstrukce klempířské 881,71

    766 - Konstrukce truhlářské 43 788,55

      766.a - truhlářské vnitřní 43 355,00

    767 - Konstrukce zámečnické 2 058 837,14

      767.b - zámečnické vnitřní protipožární 17 025,00

      767.c - zámečnické vnitřní 1 372 288,00

      767.e - ostatní 254 593,20

      767.g - hliníkové vnitřní protipožární 393 838,00

    775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 22 549,54

    771 - Podlahy z dlaždic 155 063,58

    776 - Podlahy povlakové 38 564,64

    777 - Podlahy lité 38 493,12

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 88 020,86
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 5 190 120,97

D HSV Práce a dodávky HSV 2 478 467,32

D 1 Zemní práce 61 951,59

1 K 131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 35,016 630,00 22 060,08 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A, D a Tech.Zpr.

VV .

VV 1.PP-pro novou výtah. šachtu,prac. prostor, základ:

VV 2,8*5,7*2,1+1,5*1,0 35,016

2 K 161101501 Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 m3 35,016 450,00 15 757,20 CS ÚRS 2016 01

3 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 35,016 145,00 5 077,32 CS ÚRS 2016 01

VV z objektu na místo nakládky:

VV 35,016 35,016

4 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním 

kolečkem ZKD 10 m
m3 70,032 40,00 2 801,28 CS ÚRS 2016 01

VV 35,016*2 'Přepočtené koeficientem množství 70,032

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 35,016 34,00 1 190,54 CS ÚRS 2016 01

VV pro odvoz na skládku:

VV 35,016 35,016

6 K 16270-R00 Vodorovné přemístění výkopku /sypaniny/ na skládku m3 35,016 124,00 4 341,98

D1_02 - Stavební úpravy v pavilonu F

D1_02_1 - Stavební

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

Strana 6 z 102



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 35,016 35,016

7 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 66,530 45,00 2 993,85 CS ÚRS 2016 01

VV 35,016*1,9 66,530

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15,120 120,00 1 814,40 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,D a Tech.Zpr.

VV .

VV zásyp prostoru po původní výtah. šachtě, prac. místě:

VV 2,8*(1,8+1,8)*1,5 15,120

9 M 583439-R1 kamenivo drcené hrubé frakce 0-32 t 36,288 163,00 5 914,94

VV 15,12*2,4 'Přepočtené koeficientem množství 36,288

D 27 Zakládání - základy 125 042,23

10 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 5,343 1 948,00 10 408,16 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvar 1.PP a Tech.zpr.

VV .

VV podkladní beton pod šachtu:

VV 4,15*5,15*0,25 5,343

11 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 14,968 2 060,00 30 834,08 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvar 1.PP a Tech.zpr.

VV .

VV Beton XC1

VV základová deska pod výtah. šachtou:

VV 3,95*4,95*0,3 5,866

VV základová deska šachty vč. stěn dojezdu:

VV 2,95*4,35*0,3+(3,15*2+2,65)*0,3*1,45+3,75*0,25*1,45 9,102

12 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 30,945 300,00 9 283,50 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvar 1.PP a Tech.zpr.

VV .

VV deska pod zákl. deskou šachty:

VV 2,85*0,25*2+2,85*0,3*2 3,135

VV zákl.deska šachty vč.stěn dojezdu: 

VV 2,85*1,75*2+(2,4+3,75)*2*1,45 27,810
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 30,945 80,00 2 475,60 CS ÚRS 2016 01

14 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 2,273 2 130,00 4 841,49 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvar 1.PP a Tech.zpr.

VV .

VV rozšíření pasu pod pilíř:

VV 1,2*1,5*1,8*1,035-0,6*1,0*1,8 2,273

15 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 5,580 360,00 2 008,80 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP_základy, výkresy řezů A,D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres tvar 1.PP a Tech.zpr.

VV .

VV rozšíření pasu pod pilíř:

VV (1,0+1,5+1,2-0,6)*1,8 5,580

16 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 5,580 70,00 390,60 CS ÚRS 2016 01

17 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,250 21 000,00 47 250,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD statika - výpis betonářské výztuže

VV .

VV 2,25 2,250

18 K 279232513 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC m3 4,500 3 900,00 17 550,00 CS ÚRS 2016 01

VV u výtahové šachty-při mělčích stávajících základech

VV 5,0*0,45*1,0*2 4,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 703 759,82

19 K 310235241
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 

mm
kus 20,000 72,00 1 440,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV "po vybouranýcj kotvách, konzolách atd.-předpoklad:"20 20,000

20 K 310235261
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 

mm
kus 10,000 180,00 1 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV "po vybour. rozvodech, původ. prostupy-předpoklad:"10 10,000

21 K 310236261
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 

mm
kus 5,000 300,00 1 500,00 CS ÚRS 2016 01

Strana 8 z 102



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV "po původ. prostupech atd.-předpoklad:"5 5,000

22 K 310237251
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 

mm
kus 11,000 450,00 4 950,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV ve stáv. zdivu - povybor. překladu v čelní stěně stáv. šachty:

VV "1.PP:"2 2,000

VV "1.NP, 2.NP:"1*2 2,000

VV "3.NP:"1 1,000

VV "4.NP:"2 2,000

VV po demontáži provizorních podchycujících nosnících

VV "1PP:"2 2,000

VV "5.NP:"2 2,000

23 K 310238411 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC m3 1,264 2 850,00 3 602,40 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV "m.č.F002:"1,1*0,45*0,4 0,198

VV 3.NP:

VV "m.č.F303:"0,3*0,35*2,9 0,305

VV 4.NP:

VV "m.č.F403:"0,3*0,65*3,9 0,761

24 K 310239411 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC m3 25,427 2 850,00 72 466,95 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV "m.č.F002:"0,7*0,65*1,8 0,819

VV "m.č.F006:"1,1*0,75*2,5 2,063

VV "m.č.F004:"0,6*0,75*3,25 1,463

VV 1.NP:

VV "m.č.F101:"1,7*0,65*2,7+1,7*0,2*1,0+2,7*0,65*0,75 4,640

VV 2.NP:

VV "m.č.F201:"(0,45+2,5+2,1)*0,5*3,6-1,8*0,5*2,1 7,200

VV "m.č.F203:"1,7*0,65*3,65 4,033

VV 3.NP:

VV "m.č.F01:"(2,25+2,5)*0,45*0,55 1,176

VV "m.č.F04:"1,7*0,65*3,65 4,033
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4.NP:

25 K 331231126 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 10 m3 9,638 2 850,00 27 468,30 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV "m.č.F004:"0,85*1,1*3,3 3,086

VV 1.NP:

VV "m.č.F101:"0,6*1,1*3,9 2,574

VV 2.NP:

VV "m.č.F201:"0,6*1,1*3,9+0,6*0,65*3,6 3,978

26 K 310201111 Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním průměru do 5 m m3 15,993 250,00 3 998,25 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV - zaoblení rohů pilířů,pilíř-přisekání cihel

VV 1,24+9,638+5,115 15,993

27 K 311231129 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 15 m3 17,353 2 820,00 48 935,46 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP:

VV (2,3+4,2)*0,45*(2,6+0,5)+1,0*0,45*0,6*2-1,0*0,4145*1,6*2 8,281

VV (3,0+4,2)*0,3*4,2 9,072

28 K 31111-r03
Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř. C 25/30 - C1
m2 12,188 900,00 10 969,20

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.PP a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV 3,75*3,25 12,188

29 K 31111-R04
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř. C 25/30 - C1
m2 134,999 950,00 128 249,05

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.PP až 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV (2,85*2+3,75)*3,25-1,4*2,05 27,843

VV 1.NP:

VV 2,7*3,85+(2,7+3,75)*3,25-1,4*2,05 28,488

VV 2.NP:
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (2,7+3,75)*3,9-1,4*2,05 22,285

VV 3.NP:

VV (2,7+3,75)*3,9-1,4*2,05 22,285

VV 4.NP:

VV (2,7*2+3,75)*3,45-1,4*2,05 28,698

VV 5.NP:

VV (3,0+3,75)*2*0,4 5,400

30 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 6,000 21 000,00 126 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD statika - výpis betonářské výztuže

VV .

VV 6,00 6,000

31 K 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 1,000 204,82 204,82 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:"1 1,000

32 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,395 6 500,00 2 567,50 CS ÚRS 2016 01

33 M 130107140 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,427 19 000,00 8 113,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.PP až 4.NP a Tech.zpr.

VV .

VV výtahová šachta 1.PP-4.NP:

VV 1,8*2*5*0,0111 0,200

VV "1.PP:"1,4*4*0,0111 0,062

VV "5.NP:"3,0*4*0,0111 0,133

VV 0,395*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,427

34 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 3,034 6 200,00 18 810,80 CS ÚRS 2016 01

35 M 130107180 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm t 1,172 19 000,00 22 268,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 1.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.PP až 1.NP a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:"(3,0*2+2,7*2)*0,0179 0,204

VV "1.NP:"(3,0*4+3,3*4)*0,0179 0,451

VV (3,3*2+3,0*4+2,7*2)*0,0179 0,430

VV 1,085*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,172

36 M 130107200 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm t 1,102 19 000,00 20 938,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.PP až 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV "1.NP:"3,3*4*0,0219 0,289

VV "3.NP:"(3,5*2+3,1*2)*0,0219 0,289

VV "4.NP:"(3,5*2+3,1*2)*0,0219 0,289

VV "5.NP:"3,5*2*0,0219 0,153

VV 1,02*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,102

37 M 130107220 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm t 0,667 19 000,00 12 673,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV "2.NP:"(3,1*4+2,8*4)*0,0262 0,618

VV 0,618*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,667

38 M 130107240 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=220 mm t 0,336 19 000,00 6 384,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP a 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 2.NP a 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV "2.NP:"(3,3*2+3,0*2)*0,311 3,919

VV "5.NP-montážní nosníky:"5,0*2*0,0311 0,311

VV 0,311*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,336

39 K 317941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší t 3,714 6 050,00 22 469,70 CS ÚRS 2016 01

40 M 130107260 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=240 mm t 2,925 20 500,00 59 962,50 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.PP a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:"3,4*2*0,0362 0,246

VV "provizorní podchycení zdiva:"3,4*2*0,362 2,462

VV 2,708*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 2,925

41 M 130107280 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=260 mm t 1,086 20 500,00 22 263,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.PP a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:"6,0*4*0,0419 1,006

VV 1,006*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,086

42 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 8,049 2 850,00 22 939,65 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.PP až 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV s uklínováním stáv. zdiva: 
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV 1.PP:

VV 1,3*0,45*0,25+1,8*0,25*0,12+3,0*0,65*0,3+(6,2-1,0)*0,65*0,4+3,4*0,3*0,15 2,290

VV 1.NP:

VV 3,4*0,64*0,3+3,1*0,65*0,3+1,8*0,25*0,12+3,4*0,65*0,35 2,085

VV 2.NP:

VV 3,4*0,65*0,35+1,8*0,25*0,12+3,9*0,65*0,35+3,2*0,45*0,35 2,219

VV 3.NP:

VV 3,5*0,65*0,35+1,8*0,25*0,12 0,850

VV 4.NP:

VV 3,5*0,45*0,35+1,8*0,25*0,12 0,605

43 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 13,220 450,00 5 949,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.PP až 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:"(0,12*1,8+0,16*3,0+0,12*1,4)*2 1,728

VV "1.NP:"(0,12*1,8+0,16*(3,3+3,0)+0,18*3,3)*2 3,636

VV "2.NP:"(0,12*1,8+0,16*3,0+0,2*(2,8+3,1))*2 3,752

VV "3.NP:"(0,12*1,8+0,18*3,5)*2 1,692

VV "4.NP:"(0,12*1,8+0,18*3,5)*2 1,692

VV "5.NP:"0,12*3,0*2 0,720

44 K 346244382 Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami m2 5,812 460,00 2 673,52 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a 1.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.PP a 1.NP a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:"0,26*6,0*2 3,120

VV "1.NP:"(0,2*3,1+0,22*3,3)*2 2,692

45 K 34224-R01 Příčky tl 200 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC m2 46,320 576,00 26 680,32

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP až 4.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV "m.č.F101:"3,4*3,9 13,260

VV 2.NP:

VV "m.č.F201:"3,2*3,9 12,480

VV 3.NP:

VV "m.č.F302:"2,8*3,9 10,920

VV 4.NP:

VV "m.č.F402:"2,8*3,45 9,660

46 K 342248-R3 Příčky z ker.tvárnic tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC m2 3,555 434,50 1 544,65

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.
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[CZK]
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Cenová 

soustava
VV .

VV Příčky:

VV 1.PP:

VV "m.č.F001:"1,65*3,3-0,9*2,1 3,555

47 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 24,610 50,00 1 230,50 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Příčky tl. 125 mm:

VV 1.PP:

VV "m.č.F001:"1,65 1,650

VV 1.NP:

VV "m.č.F101:"3,4*3,9 13,260

VV 2.NP:

VV "m.č.F201:"3,2 3,200

VV 3.NP:

VV "m.č.F303:"3,0 3,000

VV 4.NP:

VV "m.č.F403:"3,0+0,5 3,500

48 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 75,200 80,00 6 016,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV 3,3*2 6,600

VV 1.NP:

VV 3,9*4 15,600

VV 2.NP:

VV 3,9*5 19,500

VV 3.NP:

VV 4,0*4 16,000

VV 4.NP:

VV 3,5*5 17,500

49 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 7,400 85,00 629,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a 4.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 3.NP:

VV 3,9*1 3,900

VV 4.NP:

VV 3,5*1 3,500

50 K 319202331 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizděním m2 20,675 390,00 8 063,25 CS ÚRS 2016 01
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV "m.č.F101:"3,5*3,9+0,9*2,25 15,675

VV ostění bouraných, upravovaných otvorů:

VV 5,0 5,000

D 4 Vodorovné konstrukce 95 898,53

51 K 411121243 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm kus 13,000 165,00 2 145,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 4.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 4.NP a Tech.zpr.

VV .

VV "4.NP:"13 13,000

52 M 593417250 deska stropní vylehčená PZD 269/29/14 V3 269x29x14 cm kus 13,000 679,00 8 827,00 CS ÚRS 2016 01

53 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 10,772 2 390,00 25 745,08 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.PP až 4.NP a Tech.zpr.

VV .

VV nové stropy - původní šachta:

VV "1.PP:"2,85*(2,2+0,15)*0,25 1,674

VV "1.NP:"(3,15*2,2+0,75*3,8)*0,27 2,641

VV "2.NP:"(3,15*2,2+0,75*3,8)*0,27 2,641

VV "3.NP:"(3,15*2,2+0,75*3,8)*0,27 2,641

VV "4.NP:"2,0*2,35*0,25 1,175

54 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 43,876 280,00 12 285,28 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.PP až 4.NP a Tech.zpr.

VV .

VV spodek:

VV "1.PP:"2,85*1,9 5,415

VV "1.NP:"3,15*1,9+0,45*3,8 7,695

VV "2.NP:"3,15*1,9*0,45*3,8 10,234

VV "3.NP:"3,15*1,9*0,45*3,8 10,234

VV "4.NP:"1,9*1,9 3,610

VV boky:

VV "1.PP:"2,4*0,25*2 1,200

VV "1.NP:"(2,4+3,75)*0,275 1,691

VV "2.NP:"(2,4+3,75)*0,27 1,661

VV "3.NP:"(2,4+3,75)*0,27 1,661
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "4.NP:"1,9*0,25 0,475

55 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 43,876 50,00 2 193,80 CS ÚRS 2016 01

56 K 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 37,188 90,00 3 346,92 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 1.PP až 4.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 37,188 37,188

57 K 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 37,188 30,00 1 115,64 CS ÚRS 2016 01

58 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,460 21 000,00 30 660,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD statika - výpis betonářské výztuže

VV .

VV "1.PP:"0,35 0,350

VV "1.NP:"0,32 0,320

VV "2.NP:"0,32 0,320

VV "3.NP:"0,32 0,320

VV "4.NP:"0,15 0,150

59 K 41138-R01
Zabetonování otvorů tl do 300 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech, vč. 

bednění
kus 9,000 480,00 4 320,00

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV "po vybour. potrubí ÚT:"5 5,000

VV "strojovna výtahu:"4 4,000

60 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,699 2 390,00 1 670,61 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV "5.NP:"(3,0+4,0)*0,3*0,15+(2,2+4,2)*0,4*0,15 0,699

61 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 3,540 380,00 1 345,20 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika - výkres Tvar 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV "5.NP:"(2,5+3,8+2,2+3,5+2,2+4,2+1,2+4,0)*0,15 3,540

62 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 3,540 100,00 354,00 CS ÚRS 2016 01

63 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,090 21 000,00 1 890,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD statika - výpis betonářské výztuže

VV .
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Cenová 
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VV 0,090 0,090

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 555 661,73

D 61 Úprava povrchů vnitřní 310 630,53

64 K 611131301 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně m2 32,918 18,50 608,98 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV V místě stávajícího výtahu

VV 1.PP-4.NP

VV 2,85*1,95*5+3,8*0,45*3 32,918

65 K 611321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 

strojně
m2 32,918 230,00 7 571,14 CS ÚRS 2016 01

66 K 611325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% m2 167,719 180,00 30 189,42 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV "m.č.F001:" 1,65*2,125+5,0 8,506

VV "m.č.F002:" 2,85*1,85 5,273

VV "m.č.F004:" 5,0 5,000

VV 1.NP

VV "m.č.F101:" 32,0 32,000

VV "m.č.F102:" 5,0 5,000

VV 2.NP

VV "m.č.F201:" 32,0 32,000

VV "m.č.F202:" 5,0 5,000

VV 3.NP

VV "m.č.F301:" 8,32 8,320

VV "m.č.F302:" 14,62 14,620

VV "m.č.F303:" 6,5+5,0 11,500

VV 4.NP

VV "m.č.F401:" 21,1 21,100

VV "m.č.F402:" 5,4 5,400

VV "m.č.F403:" 5,0 5,000

VV "m.č.F404:" 2,4*3,75 9,000

67 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 5,868 190,00 1 114,92 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP až 4.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Po vybouraném zdivu
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VV 1.NP

VV (5,8+1,9)*0,2+(2,25+0,3)*0,3 2,305

VV 2.NP

VV 1,72*0,15+(2,25+0,3)*0,3 1,023

VV 3.NP

VV 3,7*0,2+(2,25+0,3)*0,3 1,505

VV 4.NP

VV (0,5+1,3)*0,15+(2,25+0,3)*0,3 1,035

68 K 612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 607,636 18,50 11 241,27 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Základy:

VV "pod hydroizolaci šachty-stáv. zdivo:"4,35*1,6 6,960

VV 1.PP

VV "m.č.F001:" (1,65+2,325)*2*3,15-0,9*2,1+1,65*3,15-0,9*2,1 26,460

VV "m.č.F002:" (2,85+1,85)*2*3,15-0,9*2,2+(0,9+2,2*2)*0,45 30,015

VV "m.č.F004:" (2,85+1,5+0,5*4+1,0+2,15+0,75)*3,15-1,59*2,2+(1,59+2,2*2)*0,25 30,287

VV "m.č.F006-rýha po nosnících:"6,2*0,5+2,0 5,100

VV 1.NP

VV
"m.č.F101:" (0,75+8,25+5,0+1,85+2,65+4,25+2,65+2,15+0,75)*3,75-

1,59*2,2+(1,59+2,2*2)*0,25-2,4*2,2+(2,4+2,2*2)*0,65
103,265

VV 2.NP

VV
"m.č.F201:" (0,5+0,75+6,75+0,23+1,6+5,1+1,6+2,65+4,65+2,65+2,15+0,75)*3,8-

1,59*2,2+(1,59+2,2*2)*0,25-2,4*2,2+(2,4+2,2*2)*0,5
107,764

VV "m.č.F205:" 0,9*3,8 3,420

VV "m.č.F206:" (2,1+0,3)*3,8 9,120

VV 3.NP

VV "m.č.F302:" (3,35+5,95)*2*3,8-1,1*2,2-1,3*3,3+(1,6+3,5*2)*0,45 67,840

VV "m.č.F303:" (0,2+0,75+2,15+2,45+1,95+0,15+0,2+0,75)*3,8 32,680

VV 4.NP

VV "m.č.F401:" (5,28+5,98)*2*3,35-0,8*2,0 73,842

VV "m.č.F402:" (2,63+2,05)*2*3,35-0,8*2,0-0,9*2,0 27,956

VV
"m.č.F403:" (0,25+0,75+2,15+2,45+1,95+0,15+0,2+0,75)*2,35-

1,59*2,2+(1,95+2,2*2)*0,25
18,417

VV 5.NP:

VV "nové zdivo:"(3,0+3,9)*4,0+(2,2+3,3)*3,5+(0,8+1,1+4,0)*3,0-1,0*1,6+(1,0+1,6)*2*0,3 64,510

69 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 178,673 120,00 21 440,76 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV styk různých druhů materiálu-zdivo cihelné ŽB. kce, rýhy po instalacích atd.:
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VV "předpoklad cca 30 %:" 595,576*0,3 178,673

70 K 612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 6,960 185,00 1 287,60 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Základy:

VV "pod hydroizolaci šachty-stáv. zdivo:"4,35*1,6 6,960

71 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 600,676 220,00 132 148,72 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV "pol.č.612132301:" 607,636-"pol.č.612321321:" 6,96 600,676

72 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm 

tloušťky strojně
m2 607,636 40,00 24 305,44 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Ná stávající stěny - 50%

VV "pol.č.612131301:" 607,636*0,5*2 607,636

73 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 130,000 150,00 19 500,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV "m.č.F004:" 20,0 20,000

VV 1.NP

VV "m.č.F102:" 20,0 20,000

VV 2.NP

VV "m.č.F202:" 20,0 20,000

VV "m.č.F205:" 20,0 20,000

VV "m.č.F206:" 10,0 10,000

VV 3.NP

VV "m.č.F303:" 20,0 20,000

VV 4.NP

VV "m.č.F403:" 20,0 20,000

74 K 612325452
Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu 

do 30%
m2 39,000 15,00 585,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 130,0*0,3 39,000
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75 K 613131301 Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně strojně m2 5,800 18,50 107,30 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.NP až 2.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.F101:" 0,5*2+0,95*2 2,900

VV 2.NP

VV "m.č.F202:" 0,5*2+0,95*2 2,900

76 K 613321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená 

strojně
m2 5,800 240,00 1 392,00 CS ÚRS 2016 01

77 K 617131101 Cementový postřik světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně m2 173,310 18,50 3 206,24 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV F005, F105, F203, F304, F404

VV 2,4*3,75*21,2-1,59*2,2*5 173,310

78 K 617321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet 

nanášená ručně
m2 173,310 260,00 45 060,60 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV F005, F105, F203, F304, F404

VV 2,4*3,75*21,2-1,59*2,2*5 173,310

79 K 617321191
Příplatek k vápenocementové omítce světlíků nebo šachet za každých dalších 5 mm 

tloušťky ručně
m2 159,000 18,50 2 941,50 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV F005, F105, F203, F304, F404 - stávající zdivo

VV 3,75*21,2*2 159,000

80 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 20,105 21,50 432,26 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 2,4*2,2*2+1,3*2,0+1,3*1,25*2+0,55*0,9+1,0*1,6*2 20,105

81 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 110,870 19,50 2 161,97 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .
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VV
(0,55+1,1*2)+(1,59+2,2*2)*5*2+(2,5+2,2*2)+(2,5+2,7*2)*2+(1,3+2,6*2)+(1,3+3,3*2)+(1,3

+2,13*2)*2
110,870

82 M 590514750 profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m m 121,957 15,00 1 829,36 CS ÚRS 2016 01

VV 110,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 121,957

83 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 87,350 21,50 1 878,03 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV 2,2*3+0,9+0,55*2+1,4+2,75*2+1,0+1,1*2 18,700

VV 1.NP

VV 3,8*2+2,2*2 12,000

VV 2.NP

VV 2,0+1,3+3,8*3+2,2*2 19,100

VV 3.NP

VV 1,6+3,5*2+2,2*2 13,000

VV 4.NP

VV 3,35*1+1,25*4+1,3*2+2,2*2 15,350

VV 5.NP:

VV (1,2+1,7*2)*2 9,200

84 M 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 87,350 13,20 1 153,02 CS ÚRS 2016 01

85 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 2,500 190,00 475,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz PD ÚT - výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP

VV .

VV "ÚT:"10,0*0,2+5,0*0,1 2,500

D 62 Úprava povrchů vnější 34 052,21

86 K 621325203
Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů 

v rozsahu do 50%
m2 8,160 175,00 1 428,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy pohledů, výkresy půdorysu 

3.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.F301:" 5,1*1,6 8,160

87 K 622325203
Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v 

rozsahu do 50%
m2 65,790 145,00 9 539,55 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy pohledů, výkresy půdorysu 

1.PP až 3.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.F301:" (5,4+1,6*2)*3,8-1,3*3,3-1,3*2,0 25,790
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VV 1-2.NP a 1.PP

VV 40,0 40,000

88 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 11,550 16,50 190,58 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy pohledů, výkresy půdorysu 

1.NP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV kolem okenních a dveřních otvorů:

VV 0,55+0,9*2+(1,2+1,7*2)*2 11,550

89 M 590514750 profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m m 12,705 7,20 91,48 CS ÚRS 2016 01

VV 11,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,705

90 K 622331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 14,000 195,00 2 730,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy pohledů, výkresy půdorysu 

1.PP a 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP-pod hydroizolaci-napojení koridoru:

VV 10,0 10,000

VV 5.NP-pod hydroizolaci na zdivu:

VV 7,0*0,5+0,5*0,5*2 4,000

91 K 622331191 Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 28,000 20,00 560,00 CS ÚRS 2016 01

VV "pol.č.622331121:" 14,0*2 28,000

92 K 622332121 Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad m2 44,770 380,00 17 012,60 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy pohledů, výkresy půdorysu 

1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV (0,6+0,15)*2,0 1,500

VV 1.NP-2.NP:

VV (2,0+0,5)*7,0 17,500

VV 3.NP:

VV 1,7*3,4 5,780

VV 4.NP:

VV 1,8*0,6*2 2,160

VV 5.NP:

VV (2,3+4,4)*3,0+0,5*0,6-1,0*1,6*2+(1,0+1,6*2)*0,15 17,830

93 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 20,000 125,00 2 500,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV "styky různých materiálů, dozdívky:"20,0 20,000
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D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 210 978,99

94 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 11,011 2 800,00 30 830,80 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP-4.NP:

VV "doplnění mazanin po vybour. konstrukcích atd.:"2,5 2,500

VV .

VV vyrovnání zdiva pod I nosníky ve zdi

VV "1.PP-ozn. 5:"6,1*0,65*0,08 0,317

VV .

VV Podlaha D10,D12,D13, D14:

VV 1.PP:

VV "m.č.F002:" (9,0+0,9*0,45+0,9*0,15)*0,057 0,544

VV "m.č.F004:" (6,64+1,6*0,25)*0,057 0,401

VV 1.NP:

VV "m.č.F101:" (31,7+1,6*0,25)*0,057 1,830

VV 2.NP:

VV "m.č.F201:" (30,7+1,6*0,25)*0,057 1,773

VV 3.NP:

VV "m.č.F303-část:" (6,4+1,6*0,25)*0,057 0,388

VV 4.NP:

VV "m.č.F403-část:" (6,4+1,6*0,25)*0,057 0,388

VV .

VV Podlaha V10

VV 4.NP

VV "m.č.F401:" 21,1*0,057 1,203

VV "m.č.F402:" (5,4+0,8*0,2+0,9*0,15)*0,057 0,325

VV .

VV Podlaha P10, P12

VV 3.NP

VV "m.č.F302:" (3,35*5,95+1,6*0,45)*0,065 1,342

95 K 631311137
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

30/37
m3 5,006 2 960,00 14 817,76 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy) a tabulky podlah, výkresy 

půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV doplnění podklad. betonu

VV "u výtah. šachty, původní šachta:"2,85*(1,8+2,6)*0,15 1,881

VV "5.NP-na stropu šachty:"(3,0*4,35+(3,0+4,05)*2*0,15)*0,16 2,426

VV .

VV betonové bloky pod uložení válcovaných nosníků:
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VV 1.PP:

VV (0,65*0,35+0,45*0,35)*2*0,15 0,116

VV 1.NP:

VV 0,65*0,35*2*3*0,15 0,205

VV 2.NP:

VV (0,65*0,35*3+0,5*0,35)*2*0,15 0,257

VV 3.NP:

VV 0,65*0,35*2*0,15 0,068

VV 4.NP:

VV 0,5*0,35*2*0,15 0,053

96 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 5,006 25,00 125,15 CS ÚRS 2016 01

VV "viz pol.č.631311137:" 5,006 5,006

97 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 5,205 25,00 130,13 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV doplnění:

VV 2,5 2,500

VV Podlaha V10

VV 4.NP

VV "m.č.F401:" 21,1*0,057 1,203

VV "m.č.F402:" (5,4+0,8*0,2+0,9*0,15)*0,057 0,325

VV Podlaha P10, P12

VV 3.NP

VV "m.č.F302:" (3,35*5,95+1,6*0,45)*0,057 1,177

98 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 8,727 230,00 2 007,21 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP-rýha pod I nosníky ve zdi:"6,0*0,08*2 0,960

VV betonové bloky pod uložení válcovaných nosníků:

VV 1.PP:

VV (0,65+0,35*2+0,45+0,35*2)*0,15 0,375

VV 1.NP:

VV (0,65*6*0,35*2*6)*0,15 2,457

VV 2.NP:

VV (0,65*4+0,5*2+0,35*2*6)*0,15 1,170

VV 3.NP:

VV (0,65*2+0,35*2*2)*0,15 0,405

VV 4.NP:
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VV (0,5*2+0,35*2*2)*0,15 0,360

VV "ostatní drobná bednění:"3,0 3,000

99 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 8,727 70,00 610,89 CS ÚRS 2016 01

100 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,230 21 500,00 4 945,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy) a tabulky podlah, výkresy 

půdorysu 3.NP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV doplnění podklad. betonu

VV "u výtah. šachty, původní šachta:"12,54*1,2*0,00301*2 0,091

VV "5.NP-na stropu šachty:"3,0*4,35*1,2*0,00444 0,070

VV .

VV Podlaha V10

VV 4.NP

VV "m.č.F401:" 21,1*0,057*1,2*0,0021 0,003

VV "m.č.F402:" (5,4+0,8*0,2+0,9*0,15)*1,2*0,0021 0,014

VV .

VV Podlaha P10

VV 3.NP

VV "m.č.F302:" (3,35*5,95+1,6*0,45)*1,2*0,0021 0,052

101 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 1,317 2 060,00 2 713,02 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část -výkresy půdorysu 1.PP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz PD ÚT - výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP

VV .

VV "1PP

VV "m.č.0102:"  (7,573+0,931)*0,6*0,15 0,765

VV "m.č.0108:"  (0,375+0,909+0,688)*0,6*0,15 0,177

VV "UT:"25,0*0,15*0,1 0,375

102 K 63245-R01
Doplnění, oprava stávajícího betonového povrchu polymercementovým opravným 

vysprávkovým potěrem do 50mm dle PD
m2 54,000 260,00 14 040,00

VV
Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV vyrovnání povrchu stávajícího stropu pod nové podlahy 

VV "předpoklad 30% plochy:"180,0*0,3 54,000

103 K 63245-R02 Příprava - očištění, odstranění uvolněných částic, vysátí stávajícího povrchu 260,719 15,00 3 910,79

VV
"viz pol.č.775511810:" 29,8+"viz pol.č.776201812:" 127,54+"viz pol.č.965081223:" 

103,379
260,719

104 K 63245-R06
Polymercementový potěr CT-C40-F7-B1,5 pro opravy dutin a výtluků do hl.poškození 

10-20 mm
m2 144,112 265,00 38 189,68
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VV
Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D11

VV 1.PP

VV "m.č.F004:" 6,4*2,8+1,85*0,8 19,400

VV 1.NP

VV "m.č.F102:" 7,2*3,0+1,85*0,8 23,080

VV 2.NP

VV "m.č.F202:" 6,625*3,0+1,85*0,8+2,45*0,15 21,723

VV 3.NP

VV "m.č.F303:" 11,525*3,0+1,85*0,8+1,45*0,5+4,5*0,55 39,255

VV 4.NP

VV "m.č.F403:" 6,475*3,2+1,85*0,8+1,45*0,5+1,5*0,15 23,150

VV .

VV Podlaha P11

VV 2.NP

VV "m.č.F205:" 3,52*3,7+1,4*0,2 13,304

VV "m.č.F206:" 2,0*2,1 4,200

105 K 63245-R2
Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, 

tl. 57 mm, D+M, Podrobný popis viz PD  
m2 120,175 315,00 37 855,13

VV
Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D10, D12, D13, D14:

VV 1.PP:

VV "m.č.F002:" 9,0+0,9*0,45+0,9*0,15 9,540

VV "m.č.F004:" 6,64+1,6*0,25 7,040

VV 1.NP:

VV "m.č.F101:" 31,7+1,6*0,25 32,100

VV 2.NP:

VV "m.č.F201:" 30,7+1,6*0,25 31,100

VV 3.NP:

VV "m.č.F303-část:" 6,4+1,6*0,25 6,800

VV 4.NP:

VV "m.č.F403-část:" 6,4+1,6*0,25 6,800

VV .

VV Podlaha V10

VV 4.NP

VV "m.č.F401:" 21,1 21,100

VV "m.č.F402:" 5,4+0,8*0,2+0,9*0,15 5,695

106 K 63245-R4
Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, 

tl. 65 mm, D+M, Podrobný popis viz PD 
m2 20,653 343,00 7 083,98
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VV
Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha P10, P12

VV 3.NP

VV "m.č.F302:" 3,35*5,95+1,6*0,45 20,653

107 K 63511-R01 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-63 s udusáním m3 2,565 850,00 2 180,25

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podlahy), tabulky podlah, výkresy 

půdorysu 1.PP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV 2,85*(1,8+1,8)*0,25 2,565

108 K 63900-R07 Bezrozpouštědlový základový penetrační nátěr. vodní disperze na bázi vinylacetátu m2 144,112 15,00 2 161,68

VV
Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D11

VV 1.PP

VV "m.č.F004:" 6,4*2,8+1,85*0,8 19,400

VV 1.NP

VV "m.č.F102:" 7,2*3,0+1,85*0,8 23,080

VV 2.NP

VV "m.č.F202:" 6,625*3,0+1,85*0,8+2,45*0,15 21,723

VV 3.NP

VV "m.č.F303:" 11,525*3,0+1,85*0,8+1,45*0,5+4,5*0,55 39,255

VV 4.NP

VV "m.č.F403:" 6,475*3,2+1,85*0,8+1,45*0,5+1,5*0,15 23,150

VV .

VV Podlaha P11

VV 2.NP

VV "m.č.F205:" 3,52*3,7+1,4*0,2 13,304

VV "m.č.F206:" 2,0*2,1 4,200

109 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:"1 1,000

110 K 771990-R1 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 25 Mpa m2 284,940 165,00 47 015,10

VV
Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D10, D12, D13, D14:
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[CZK]
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Cenová 
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VV 1.PP:

VV "m.č.F002:" 9,0+0,9*0,45+0,9*0,15 9,540

VV "m.č.F004:" 6,64+1,6*0,25 7,040

VV 1.NP:

VV "m.č.F101:" 31,7+1,6*0,25 32,100

VV 2.NP:

VV "m.č.F201:" 30,7+1,6*0,25 31,100

VV 3.NP:

VV "m.č.F303-část:" 6,4+1,6*0,25 6,800

VV 4.NP:

VV "m.č.F403-část:" 6,4+1,6*0,25 6,800

VV .

VV Podlaha D11

VV 1.PP

VV "m.č.F004:" 6,4*2,8+1,85*0,8 19,400

VV 1.NP

VV "m.č.F102:" 7,2*3,0+1,85*0,8 23,080

VV 2.NP

VV "m.č.F202:" 6,625*3,0+1,85*0,8+2,45*0,15 21,723

VV 3.NP

VV "m.č.F303:" 11,525*3,0+1,85*0,8+1,45*0,5+4,5*0,55 39,255

VV 4.NP

VV "m.č.F403:" 6,475*3,2+1,85*0,8+1,45*0,5+1,5*0,15 23,150

VV .

VV Podlaha V10

VV 4.NP

VV "m.č.F401:" 21,1 21,100

VV "m.č.F402:" 5,4+0,8*0,2+0,9*0,15 5,695

VV .

VV Podlaha P10, P12

VV 3.NP

VV "m.č.F302:" 3,35*5,95+1,6*0,45 20,653

VV .

VV Podlaha P11

VV 2.NP

VV "m.č.F205:" 3,52*3,7+1,4*0,2 13,304

VV "m.č.F206:" 2,0*2,1 4,200

111 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 140,828 15,00 2 112,42 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D10, D12, D13, D14:

VV 1.PP:
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VV "m.č.F002:" 9,0+0,9*0,45+0,9*0,15 9,540

VV "m.č.F004:" 6,64+1,6*0,25 7,040

VV 1.NP:

VV "m.č.F101:" 31,7+1,6*0,25 32,100

VV 2.NP:

VV "m.č.F201:" 30,7+1,6*0,25 31,100

VV 3.NP:

VV "m.č.F303-část:" 6,4+1,6*0,25 6,800

VV 4.NP:

VV "m.č.F403-část:" 6,4+1,6*0,25 6,800

VV .

VV Podlaha V10

VV 4.NP

VV "m.č.F401:" 21,1 21,100

VV "m.č.F402:" 5,4+0,8*0,2+0,9*0,15 5,695

VV .

VV Podlaha P10, P12

VV 3.NP

VV "m.č.F302:" 3,35*5,95+1,6*0,45 20,653

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 936 153,42

D 94 Lešení a stavební výtahy 124 912,40

112 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 

m
m2 105,000 40,00 4 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy pohledů

VV .

VV oprava fasády - stavební úpravy u koridoru:

VV 7,0*15,0 105,000

113 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD 

den použití
m2 2 100,000 0,70 1 470,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz pol.941211111-předpoklad:"105,0*20 2 100,000

114 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v 

do 25 m
m3 356,400 18,50 6 593,40 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV výtahové šachta:

VV bednění, betonáž:

VV 1.NP-2.NP:

VV 2,4*3,75*19,8 178,200

VV .

VV povrchové úpravy šachty, montáž výtahu:

VV 178,20 178,200
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soustava

115 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a 

ZKD den použití
m3 32 076,000 0,80 25 660,80 CS ÚRS 2016 01

VV "předpoklad:"356,4*(60+30) 32 076,000

116 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 112,000 9,50 1 064,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy pohledů

VV .

VV 7,0*16 112,000

117 K 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 2 240,000 0,30 672,00 CS ÚRS 2016 01

VV "předpoklad:"112,0*20 2 240,000

118 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 1 500,000 50,00 75 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV - lešení pro bourání, bednění, betonáž, zdění, omítky

VV   montáž výplní otvorů

VV   montáž instalací ve větších výškách, 

VV   ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.

VV .

VV 1.PP-5.NP:

VV 70,0*5*4+25,0*4 1 500,000

119 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

25 m
m2 105,000 13,00 1 365,00 CS ÚRS 2016 01

120 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 

v do 25 m
m3 356,400 13,00 4 633,20 CS ÚRS 2016 01

121 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 112,000 4,50 504,00 CS ÚRS 2016 01

122 K 94499-R02 Mimostaveništní doprava lešenových prvků na stavbu, zpětný odvoz kus 1,000 500,00 500,00

123 K 94910-R01 Ochrana stávající střešní krytiny před poškozením deskami m2 50,000 65,00 3 250,00

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP:

VV 50,0 50,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 44 850,00

124 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 550,000 30,00 16 500,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D

VV .

VV v prostoru stavebních úprav a nejbližší okolí

VV 1.PP+5.NP:
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VV 100,0*5+50,0 550,000

125 K 95396-R01
Dodání a osazení ocelových kotev z betonářské oceli R 16 mm, dl. 600 mm vlepením 

tmelemdo zdiva, betonu hl. 300 mm
kus 210,000 135,00 28 350,00

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz PD statika - výkresy tvaru 1.PP až 5.NP

VV .

VV včetně vyčištění vrtu

VV 1.PP-4.NP:

VV "kotva K1:"76+32+34+34+34 210,000

D 96 Bourání konstrukcí 688 651,72

126 K 71200-R01 Demontáž střešní krytiny z asfaltových pásů třívrstvé, včetně podkladních vrstev m2 11,510 95,00 1 093,45

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 5.NP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP:

VV 0,5*2,0+5,2*2,6*0,5+7,5*0,5 11,510

127 K 713300821 Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné m2 30,000 36,00 1 080,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 5.NP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV včetně obalení pletivem

VV .

VV 5.NP:

VV izolace nádrží na vodu:

VV 15,0*2 30,000

128 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 13,100 30,00 393,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 5.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV bouraná okna, výklenky:

VV "1.PP:"1,45*2 2,900

VV "1.NP:"1,35*2 2,700

VV "2.NP:"1,25*2 2,500

VV "3.NP:"1,25*1 1,250

VV "5.NP:"1,25*3 3,750

129 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 3,800 30,00 114,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .
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VV "1.PP:"3,8 3,800

130 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 7,000 30,00 210,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 5.NP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV "5.NP:"2,5+4,5 7,000

131 K 766691911 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 kus 32,000 8,50 272,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.NP až 3.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV "m.č.F101,102:"4*2*2 16,000

VV 2.NP:

VV "m.č.F202:"2*2*2 8,000

VV 3.NP:

VV "m.č.F303,303:"2*2*2 8,000

132 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 35,000 11,50 402,50 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1PP

VV "m.č.F002,006:"2 2,000

VV "m.č.F001,002:"2*2*2 8,000

VV "m.č.F006:"1*2 2,000

VV 1NP

VV "m.č.F102:"1 1,000

VV 2.NP:

VV "m.č.F202:"2 2,000

VV "m.č.F202:"2*2*2 8,000

VV 3.NP:

VV "m.č.F302:"2 2,000

VV "m.č.F302:"2*2*2 8,000

VV 4.NP:

VV "m.č.F402,403:"2 2,000

133 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 4,000 13,50 54,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.NP až 3.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV "m.č.F103:"2 2,000

VV 2.NP:
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VV "m.č.F203:"1 1,000

VV 3.NP:

VV "m.č.F303:"1 1,000

134 K 767691812 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 m2 kus 8,000 8,50 68,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV "m.č.F001,002:"2*2*2 8,000

135 K 767691823 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2 kus 10,000 13,50 135,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP-4.NP:

VV "výtahová šachta:"2*5 10,000

136 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 50 kg
kg 30,000 4,50 135,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV 1PP

VV "rošty angl. dvorků, okenní mříž"  10,0*3 30,000

334 K 767996705
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

přes 500 kg
kg 3 000,000 2,50 7 500,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 5.NP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP:

VV nádrže na vodu, vč. nosné konstrukce z válc. nosníků:

VV "odhad:"3000,0 3 000,000

138 K 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými m2 29,800 37,00 1 102,60 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 4.NP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV 4.NP:

VV "m.č.401,404:"25,05+4,75 29,800

139 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 99,500 6,50 646,75 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 3.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .
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VV 1.PP:

VV "m.č.F004:"5,0*2 10,000

VV 1.NP:

VV "m.č.F101:"(1,95+3,5)*2-1,1 9,800

VV "m.č.F102:"(2,95+6,0)*2-0,8 17,100

VV "m.č.F103:"(1,85+5,0)*2-0,8-1,1*2 10,700

VV 2.NP:

VV "m.č.F202:"(4,9+3,7+0,45*2)*2-1,3*2-0,8*2 14,800

VV "m.č.F203:"(3,8+2,1)*2-1,1-0,8*2 9,100

VV 3.NP:

VV "m.č.F302:"(2,95+3,7+0,45)*2-1,1-1,3 11,800

VV "m.č.F303:"(2,85+6,0+0,45)*2-1,1*1-1,3 16,200

140 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 127,540 21,50 2 742,11 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 3.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV "m.č.F004:"45,0 45,000

VV 1.NP:

VV "m.č.F101,102,103:"6,83+17,11+8,88 32,820

VV 2.NP:

VV "m.č.F202,203:"14,62+5,78 20,400

VV 3.NP:

VV "m.č.F302,303:"11,64+17,68 29,320

141 K 781413810 Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených m2 4,200 28,00 117,60 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 4.NP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV 4.NP:

VV "m.č.F402-ponech zdivo:"2,0*2,1 4,200

142 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 3,962 3 100,00 12 282,20 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 5.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV výtahová šachta-dojezd-předpoklad:

VV 2,85*0,5*1,7+2,85*1,8*0,3 3,962

143 K 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 4,608 1 521,00 7 008,77 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP a 5.NP, výkresy řezů A, 

D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP-anglické dvorky-předpoklad:
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VV ((2,0+0,6*2)*0,3*0,9+2,0*0,9*0,3)*2 2,808

VV 5.NP-sokly ve strojovcnách:

VV 1,8 1,800

144 K 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 60,806 370,00 22 498,22 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 5.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV "m.č.F005-výtah. šachta:"2,85*0,3*3,3 2,822

VV 1.NP:

VV "m.č.F105-výtah. šachta:"(3,15+1,95)*0,3*3,9 5,967

VV "m.č.F105-nad šachet. dveřmi, pilíř:"3,8*0,65*3,9-1,4*0,65*2,2 7,631

VV "m.č.F101-obvod. zeď:"4,1*0,65*3,05-1,3*0,65*2,1*2-1,35*0,15*0,95*2 4,195

VV 2.NP:

VV "m.č.F001-zábradlí:"4,8*0,5*3,6-2,15*0,5*2,6*2-2,15*0,15*0,95*2 2,437

VV "m.č.F205-výtah. šachta:"(3,15+1,95)*0,3*3,9 5,967

VV "m.č.F205-nad šachet. dveřmi, pilíř:"4,2*0,65*3,9-1,4*0,65*2,2 8,645

VV 3.NP:

VV "m.č.305-výtah. šachta:"(3,15+1,95)*0,3*3,9 5,967

VV 4.NP:

VV "m.č.405-výtah. šachta:"(3,15+1,95)*0,3*3,5 5,355

VV 5.NP:

VV 6,0*0,5*3,3-1,0*1,6*0,5*3+(2,4+1,2)*0,3*4,0 11,820

145 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 89,788 65,00 5 836,22 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV včetně omítek:

VV 1.PP:

VV "m.č.F002:"(1,35+2,2)*3,3-0,8*2,0 10,115

VV 1.NP:

VV "m.č.F101,103:"(1,84+5,8)*3,95-0,8*2,0+1,5*0,9 29,928

VV 2.NP:

VV "m.č.F203:"2,8*3,9-0,8*2,0+1,2*1,2 10,760

VV 3.NP:

VV "m.č.F302:"3,7*3,9-1,1*2,2 12,010

VV 4.NP:

VV "m.č.F402,403:"(1,5+0,15+1,5+2,05*2)*3,5-0,7*2,0*2 22,575

VV 1.PP:

VV "izolační přizdívka-v ploše koridorl:"2,2*2,0 4,400

146 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 5,610 95,00 532,95 CS ÚRS 2016 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 5.NP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP-okna:

VV 1,1*1,7*3 5,610

147 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 1,980 95,00 188,10 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV "m.č.F001-okno:"1,1*1,8 1,980

148 K 964011221 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m m3 0,811 2 238,00 1 815,02 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 5.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV v bouraných příčkách:

VV "1.PP:"1,2*0,15*0,15 0,027

VV "1.NP:"(1,2+1,5*2)*0,15*0,15 0,095

VV "2.NP:"1,2*0,15*0,15+1,5*0,15*0,15 0,061

VV "3.NP:"1,5*0,15*0,15 0,034

VV "4.NP:"1,2*0,15*0,15 0,027

VV "5.NP:"1,5*0,15*0,21*4*3 0,567

149 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 21,494 1 650,00 35 465,10 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 5.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV -pro novou výtah. šachtu:

VV "1.PP:"2,85*4,35*0,25 3,099

VV "1.NP:"(0,3*2,0+3,15*4,0)*0,32 4,224

VV "2.NP:"(0,3*2,0+3,15*4,0)*0,27 3,564

VV "3.NP:"(0,3*2,0+3,15*4,0)*0,27 3,564

VV "4.NP:"(2,0+4,3*2+2,7)*0,25 3,325

VV "5.NP:"2,7*4,05*0,34 3,718

150 K 964073221 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m t 1,400 3 750,00 5 250,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV nad vstupními výtahovými dveřmi:

VV "1.PP-4.NP-pedpoklad:"3,5*4*0,02*5 1,400

151 K 964073231 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 35 kg/m t 0,246 2 500,00 615,00 CS ÚRS 2016 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV provizorní podchycení:

VV "1.PP:"3,4*2*0,0362 0,246

152 K 964073341 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 55 kg/m t 3,110 1 305,00 4 058,55 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 5.NP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV provizorní podchycení

VV "5.NP:"5,0*2*0,311 3,110

153 K 971035231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 150 mm kus 5,000 31,00 155,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 5.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Profese:

VV "ÚT:"5 5,000

154 K 971035451 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 450 mm kus 4,000 285,00 1 140,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP a 5.NP, výkresy řezů A, 

D a Tech.zpr.

VV .

VV provizorní podchycení:

VV "1.PP:"2 2,000

VV "5.NP:"2 2,000

155 K 971035661 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm m3 7,462 871,00 6 499,40 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV "m.č.F002-dvř. otvor:"0,9*0,45*2,3 0,932

VV "m.č.F005-nad šachet. dveřmi:"2,8*0,65*0,75 1,365

VV 3.NP:

VV "m.č.F305-nad šachet. dveřmi:"2,8*0,65*1,1 2,002

VV "m.č.F202-obvod. zdivo:"2,25*0,65*3,6-1,3*0,65*3,5 2,308

VV 4.NP:

VV "m.č.F406-nad šachet. dveřmi:"2,8*0,47*0,65 0,855

156 K 971042551 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2 m3 1,875 3 681,00 6 901,88 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .
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VV Základy-pro zákl.desky výtah. šachty:

VV 5,0*0,8*0,25+5,0*0,7*0,25 1,875

157 K 97204-R01 Vybourání otvorů v ŽB stropech  do 0,0225 m2 tl do 400 mm kus 2,000 150,00 300,00

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 5.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Profese:

VV "ÚT:"2 2,000

158 K 967031142 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC m2 22,973 79,00 1 814,87 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV "m.č.F002-otvor:"0,45*2,3*2 2,070

VV "po vybour příčkách, zdech:"0,15*3,3+0,3*3,3*2 2,475

VV 1.NP:

VV "po vybour. příčkách, zdech:"0,52*(3,85+0,8)+0,3*3,85+0,45*0,95*2+0,3*1,2 4,788

VV 2.NP:

VV "po vybour. příčkách, zdech:"0,15*3,9+0,3*3,9+0,15*3,4*4+0,65*3,4+0,15*1,2 6,185

VV 3.NP:

VV "po vybour.příčkách, zdech:"0,15*3,9+0,15*3,4*2+0,3*3,9*2 3,945

VV 4.NP:

VV "po vybour.příčkách, zdech:"0,15*3,9*2+0,3*3,9*2 3,510

159 K 967031743 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm m2 11,100 241,00 2 675,10 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 2.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV původ. ostění-vstup do šachty:

VV "1.PP:"1,0*3,3 3,300

VV "1.NP,2.NP:"1,0*3,9*2 7,800

160 K 967023693 Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2 m2 8,240 154,00 1 268,96 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV "Základy-pro zeď šachty:"(4,35+0,4*2)*1,6 8,240

161 K 973041511 Vysekání výklenků ve zdivu z betonu pl přes 0,25 m2 m3 2,784 2 800,00 7 795,20 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV "Základy-pro zeď šachty:"4,35*0,4*1,6 2,784
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162 K 973031843 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 150 mm m 40,800 54,36 2 217,89 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV "m.č.F001:"3,3*2 6,600

VV 1.NP:

VV "m.č.F101:"3,9*2 7,800

VV 2.NP:

VV "m.č.F201:"4,0*3 12,000

VV 3.NP:

VV "m.č.F303:"3,6 3,600

VV "m.č.F04:"3,6*2 7,200

VV 4.NP:

VV "m.č.403:"3,6 3,600

163 K 973031326 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm kus 14,000 121,00 1 694,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV pro betonové bloky pod uložení nosníků ve stáv. zdivu:

VV "1.PP:"3 3,000

VV "1.NP:"3 3,000

VV "2.NP:"4 4,000

VV "3.NP:"2 2,000

VV "4.NP:"2 2,000

164 K 973031825 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm m 7,000 95,00 665,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 5.NP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP:

VV 3,5*2 7,000

165 K 973031826 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 600 mm m 32,900 115,00 3 783,50 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 2.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV "m.č.F004:"3,3*2 6,600

VV "m.č.F005:"2,4*2 4,800

VV 1.NP:

VV "m.č.F101:"1,7*2 3,400

VV 2.NP:
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VV "m.č.F201:"3,6*2 7,200

VV "m.č.F201:"3,6 3,600

VV "m.č.F203:"3,65*2 7,300

166 K 974031133 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm m 5,000 48,90 244,50 CS ÚRS 2016 01

VV Profese:

VV "ÚT:"5,0 5,000

167 K 974031155 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm m 10,000 88,20 882,00 CS ÚRS 2016 01

VV Profese:

VV "ÚT:"10,0 10,000

168 K 974031157 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm m 4,000 98,10 392,40 CS ÚRS 2016 01

VV 4.NP:

VV "pro stropní desku:"2,0*2 4,000

169 K 974042554 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm m 25,000 124,50 3 112,50 CS ÚRS 2016 01

VV Profese:

VV "ÚT:"25,0 25,000

170 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 4,000 95,70 382,80 CS ÚRS 2016 01

VV 1PP

VV "m.č.0108:"  1,75+2,25 4,000

171 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 116,900 85,00 9 936,50 CS ÚRS 2016 01

VV VĚTŠINA SE NEBUDE SEKAT

VV pro nosníky ve sTáv. zdivu

VV 1.PP:

VV 1,5*3+3,0*2+2,7*2 15,900

VV 1.NP:

VV 3,0*2+2,7*2+3,3*2+3,0*2+3,3*4 37,200

VV 2.NP:

VV 3,0*2+2,7*2+3,3*2+3,0*2+3,2*4 36,800

VV 3.NP:

VV 3,6*2+3,1*2 13,400

VV 4.NP:

VV 3,6*2+3,2*2 13,600

172 K 974031668 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm m 20,800 151,20 3 144,96 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV pro nosníky ve sáv. zdivu

VV 1.PP:

VV (6,2-1,0)*4 20,800

Strana 40 z 102



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

173 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 

m2
m2 103,379 40,86 4 224,07 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV "m.č.F001-část:"1,7*2,9 4,930

VV "m.č.F002:"17,09 17,090

VV "m.č.F004:"6,4*2,7+3,0*0,65+1,8*0,65 20,400

VV 1.NP:

VV "m.č.F101,102,103:"(6,83+17,11+8,88)*0,1 3,282

VV 2.NP:

VV "m.č.F204-část:"7,5*3,0+2,5*0,15+(1,8+1,5+3,0)*0,65 26,970

VV 3.NP:

VV "m.č.F304-část:"(7,5*3,0+2,5*0,15+(1,8+1,5+3,0)*0,65)*0,09 2,427

VV 4.NP:

VV "m.č.F402,404:"3,08+2,44 5,520

VV "m.č.F405:"22,76 22,760

174 K 965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 

100 mm pl do 1 m2
m3 0,413 1 680,00 693,84 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 3.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV -parapety:

VV "1.PP:"1,1*0,45*0,08*2 0,079

VV "1.NP:"1,3*0,45*0,08*2 0,094

VV "2.NP:"2,15*0,35*0,08*2 0,120

VV "3.NP:"2,15*0,35*0,08*2 0,120

175 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 

100 mm pl přes 4 m2
m3 12,960 1 257,00 16 290,72 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP a 5.NP, výkresy řezů A, 

D a Tech.zpr.

VV .

VV Podlahy s povrchem beton:

VV 1.PP:

VV "m.č.F005:"5,56*0,1 0,556

VV Podlahy PVC:

VV 1.PP:

VV "m.č.F004:"45,0*0,1 4,500

VV Podlahy s dlažbou:

VV 1.PP:

VV "m.č.F001-část:"1,7*2,9 4,930

VV "m.č.F002:"17,09*0,09 1,538
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VV 5.NP:

VV 3,3*4,35*0,1 1,436

176 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 

100 mm pl pře 4 m2
m3 27,290 1 024,20 27 950,42 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV - pro novou výtah. šachtu:

VV "1.PP:"2,85*5,8*0,15 2,480

VV .

VV Podlahy PVC:

VV 1.NP:

VV "m.č.F101,102,103:"(6,83+17,11+8,88)*0,14 4,595

VV 2.NP:

VV "m.č.F202,203:"(14,62+5,78)*0,2 4,080

VV Podlahy dřevěné:

VV 4.NP:

VV "m.č.404:"4,75*0,15 0,713

VV Podlahy s dlažbou:

VV 2.NP:

VV "m.č.203:" 6,0*0,5*0,2 0,600

VV "m.č.F204-část:"(7,5*3,0+2,5*0,15+(1,8+1,5+3,0)*0,65)*0,2 5,394

VV 3.NP:

VV "m.č.F302:"6,0*0,5*0,15 0,450

VV "m.č.F304-část:"(7,5*3,0+2,5*0,15+(1,8+1,5+3,0)*0,65)*0,15 4,046

VV 4.NP:

VV "m.č.F401:"0,5*(3,2+6,0)*0,15 0,690

VV "m.č.F402,403:"(3,08+2,44)*0,15 0,828

VV "m.č.F405:"22,76*0,15 3,414

177 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 5,736 1 278,00 7 330,61 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.NP až 3.NP a 5.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP:

VV "m.č.F104-část:"(7,5*3,0+2,5*0,15+(1,8+1,5+3,0)*0,65)*0,1 2,697

VV 2.NP:

VV "m.č.F201:"8,96*0,1 0,896

VV 3.NP:

VV "m.č.F301:"9,2*0,1 0,920

VV 5.NP:

VV "strojovna:"4,5*4,5*0,5*0,1+7,0*0,3*0,1 1,223
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178 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 170,000 12,42 2 111,40 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV "m.č.F001,002:"1,0+(2,85+6,0)*2-0,9+1,2+2,2 21,200

VV 1.NP:

VV "m.č.F104:"15,0 15,000

VV 2.NP:

VV "m.č.F201:"(6,5+1,6+0,2*2)*2-1,3*2 14,400

VV "m.č.F204:"65,0 65,000

VV 3.NP:

VV "m.č.F301:"(5,5+1,6+0,2*2)*2-1,3*2 12,400

VV "m.č.F304:"20,0 20,000

VV 4.NP:

VV "m.č.F405:"(6,5+3,0+0,65*6)*2-1,1-1,5-2,2 22,000

179 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 5,460 84,30 460,28 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:"1,3*2,1*2 5,460

180 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 25,520 95,70 2 442,26 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.NP až 3.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV vnitřní dveře:

VV "1.NP:"1,1*2,3*2 5,060

VV "2.NP:"1,1*2,3*2 5,060

VV "3.NP:"1,1*2,3*1 2,530

VV balkonové dveře:

VV "2.NP:"1,3*3,3*2 8,580

VV "3.NP:"1,3*3,3*1 4,290

181 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 10,244 159,00 1 628,80 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 2.NP a 4.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:"0,6*1,97*1+0,8*1,97*1 2,758

VV "1.NP:"0,8*1,97*1 1,576

VV "2.NP:"0,8*1,97*2 3,152

VV "4.NP:"0,7*1,97*2 2,758
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182 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 26,400 123,30 3 255,12 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV výtahová šachta:

VV "1.PP-4.NP:"2,4*2,2*5 26,400

183 K 969011121 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 m 50,000 21,00 1 050,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.NP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV "1NP-4.NP-odhad:"50,0 50,000

184 K 969021111 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 m 25,000 75,60 1 890,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP-4.NP-odhad:"25,0 25,000

185 K 971035641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm m3 2,808 747,00 2 097,58 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV "1PP

VV "m.č.0102:"  2,25*2,75*0,15 0,928

VV "m.č.0108:"  1,15*2,1*0,25 0,604

VV "1PP - přizdívka u anglického dvorku:

VV 4,05*0,1*3,15 1,276

186 K 97105-R04 Vybourání otvorů ve zdivu ŽB pl nad 4 m2 tl do 350 mm, včetně izolace m3 1,380 3 100,00 4 278,00

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV "1PP - stěna u anglického dvorku:

VV 2,3*2,4*0,25 1,380

187 K 971052651 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm m3 1,402 3 100,00 4 346,20 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.NP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV "1NP

VV "m.č.P101:" 1,0*0,9*0,41 0,369

VV "m.č.P122:" 1,2*2,1*0,41 1,033

188 K 974049164 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm m 3,500 269,10 941,85 CS ÚRS 2016 01
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VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.NP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV 1NP

VV "m.č.F122:"  1,75*2 3,500

189 K 974049169 Příplatek k vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy m 3,500 83,10 290,85 CS ÚRS 2016 01

190 K 976074121 Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC kus 10,000 44,58 445,80 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 5.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV "odhad:"  10 10,000

191 K 976082131 Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného kus 50,000 20,10 1 005,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 5.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV "odhad:"  50 50,000

192 K 976084111 Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev m 24,000 19,44 466,56 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 5.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1,5*16 24,000

193 K 97807-R05 Odstranění hydroizolace vodorovné pl přes 1 m2 m2 269,550 21,50 5 795,33

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV "1PP

VV "m.č.0102:"  43,65 43,650

VV "m.č.0108:"  215,0 215,000

VV "m.č.0110:"  10,90 10,900

194 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 302,446 44,16 13 356,02 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP a 1.NP, výkresy řezů A, 

D a Tech.zpr.

VV .

VV "1PP

VV

"m.č.0102:"  

(0,6+0,4+0,475+1+1,775+3,65+7,65+2,25+0,35+0,25+0,25+1,6+6,0+3,8+6,25)*2,4-

(1,7*1,97+0,9*1,97+0,65*0,5*2+0,66*0,5)

81,018

VV "m.č.0108:"  (8,11+0,2+1,98+0,2+1,81+5,55+5,6+5,49+5,49+5,6+5,7)*2,4 109,752

VV "m.č.0108"  ((0,7+0,7)*1,97+(1,0+1,0)*2,3+0,9*1,97)*-1 -9,131

VV "m.č.0109:"  (6,6*2+1,45)*2,4-(0,65*0,5*2+0,66*0,5) 34,180
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VV "m.č.0110:" (3,8+2,875+0,4)*2,65 18,749

VV "1NP

VV "m.č.P103:"  (2,025+2,125)*2,5 10,375

VV "m.č.P120:"  2,075*2,5 5,188

VV "1NP

VV "m.č.P101:" (5,5)*3,3 18,150

VV "m.č.P105:" (3,25+0,9+3,25+4,45)*3,3-(1,4*2+0,9*2+1,3*2*2) 29,305

VV "m.č.P123:" (2,2*3,3)-(1,2*2) 4,860

195 K 985111121 Otlučení omítek líce kleneb a podhledů m2 268,849 51,50 13 845,72 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV "1PP - stropy

VV "m.č.0102:"  43,657 43,657

VV

"m.č.0108:"  

5,7*11,9+5,6*11,9+5,49*11,9+1,0*1,3+1,0*1,6+0,36*1,64+0,25*1,6+0,25*1,3+0,2*1,98-

0,6*0,15-0,4*0,15

204,262

VV "m.č.0109:"  6,9*1,45 10,005

VV "m.č.0110:"  2,875*3,8 10,925

196 K 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 49,500 433,40 21 453,30 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 5.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV odříznutí bouraných částí podlah tl.100 mm:

VV "1.PP:"2,8*2+1,2+2,2 9,000

VV "1.NP:"3,0 3,000

VV "2.NP:"3,0+3,5+6,0 12,500

VV "3.NP:"3,0+6,0 9,000

VV "4.NP:"3,0+6,0 9,000

VV "5.NP:"7,0 7,000

197 K 977211112 Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 67,040 899,00 60 268,96 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 5.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV -odříznutí bourané části stropů:

VV "1.PP:"2,85+4,3*2 11,450

VV "1.NP:"3,15+6,0+4,3 13,450

VV "2.NP:"3,15+6,0+4,3 13,450

VV "3.NP:"3,15+6,0+4,3 13,450

VV "4.NP:"2,0+2,0+0,5+3,75+2,4 10,650

VV "5.NP:"(2,7+4,05)*2*0,34 4,590
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198 K 978011141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 % m2 159,213 13,38 2 130,27 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV -poškozená místa

VV 1.PP

VV "m.č.F002:" 2,85*1,85 5,273

VV "m.č.F004:" 5,0 5,000

VV 1.NP

VV "m.č.F101:" 32,0 32,000

VV "m.č.F102:" 5,0 5,000

VV 2.NP

VV "m.č.F201:" 32,0 32,000

VV "m.č.F202:" 5,0 5,000

VV 3.NP

VV "m.č.F301:" 8,32 8,320

VV "m.č.F302:" 14,62 14,620

VV "m.č.F303:" 6,5+5,0 11,500

VV 4.NP

VV "m.č.F401:" 21,1 21,100

VV "m.č.F402:" 5,4 5,400

VV "m.č.F403:" 5,0 5,000

VV "m.č.F404:" 2,4*3,75 9,000

199 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % m2 321,873 44,16 14 213,91 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV - na ponechávaném zdivu

VV 1.PP

VV "m.č.F002:"(2,85+3,75*2)*3,15-1,1*1,1+1,1*3*0,65 33,538

VV "m.č.F004:"4,0*3,15-2,4*3,15+2,4*1,0*2 9,840

VV 1.NP

VV "m.č.F101:" (0,15+3,4+2,0)*3,75-2,0*2,95+0,6*2,95 16,683

VV "m.č.F102:"(2,95+5,8)*3,75-2,2*2,95+0,6*2,95 28,093

VV "m.č.F103:"(5,2+0,6*2)*3,75 24,000

VV 2.NP

VV "m.č.201:"6,0*0,3+1,0*2*3,45 8,700

VV "m.č.F202:"(3,8+4,87+3,7)*3,8-0,9*2,0-2,2*3,5-1,3*3,5+(2,2+1,3+3,5*2*2)*0,6 43,456

VV 3.NP

VV "m.č.F302:"(2,95+3,7)*3,8-1,3*3,3+(1,6+3,3*2)*0,45 24,670

VV "m.č.303:"(3,35*2+5,95)*3,8-1,1*2,3-1,3*3,3+(1,3+3,3*2)*0,45 44,805

VV "m.č.304:"1,0*3,5 3,500
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VV 4.NP

VV "m.č.F401,402:"(2,63+5,98*2+5,28)*3,35-0,9*2,0-1,3*2,1*2+(1,6+2,1*2)*0,15*2 61,045

VV "m.č.F404:"(2,15*2+2,25)*3,35-0,8*2,0-0,9*2,0 18,543

VV "m.č.F05:"5,0 5,000

200 K 978021191 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 % m2 46,360 89,70 4 158,49 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV na ponechávaném zdivu

VV původní výtahová šachta:

VV "1.PP-4.NP:"1,95*19,8+2,5*0,7*4+2,5*0,3*1 46,360

201 K 978021291 Otlučení cementových omítek vnitřních stropů o rozsahu do 100 % m2 5,558 99,70 554,13 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 4.NP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV stávající výtahová šachta:

VV "4.NP:"2,85*1,95 5,558

202 K 978036191 Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % m2 40,840 89,70 3 663,35 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 3.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV břizolitová omítka:

VV úsek napojení přístavby-vnější strana objektu:

VV "1.PP-3.NP:

VV 3,4*12,0-1,1*1,1-3,0*2,2-3,4*2,2*2 18,030

VV plochy balkonů:

VV 2.NP:

VV (5,2+1,7)*2*3,9-2,2*3,4-1,3*3,4-4,9*3,9 22,810

203 K 977131119 Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 73,500 252,60 18 566,10 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV pro přikotvení nových konstrukcí k původním

VV 1.PP-4.NP:

VV "ozn. K1:"(76+32+34+34+34)*0,35 73,500

204 K 99601-R01
Demontáž stávajícího osobního výtahu - šachta 2850/1950 mm, zdvih 16,0 m, 4 

stanice
kus 1,000 7 900,00 7 900,00

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 5.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV - demontáž výtahové klece
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VV - demontáž pohonu, strojony

VV - demontáž vodicích lišt, ukotvení

VV - demontáž výtahových dveří

VV - včetně potřebného lešení atd.

VV - včetně staveništního přemístění, odvozu, ekologické likvidacel

VV 1 1,000

205 K 975021211 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm m 3,500 1 250,00 4 375,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP a 4.NP, výkresy řezů A, 

D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV "m.č.F002:"0,9 0,900

VV 4.NP:

VV "m.č.F405:"2,6 2,600

206 K 975011421
Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl do 900 mm vyzdívka v do 2 m dl 

podchycení do 1 m
m 10,000 1 450,00 14 500,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP, výkresy řezů A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV Základy-pro zákl.desky výtah. šachty:

VV 5,0*2 10,000

207 K 975021311 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 600 mm m 24,800 1 260,00 31 248,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 3.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP:

VV "m.č.F005:"2,5 2,500

VV 1.NP:

VV "m.č.F101:"4,2 4,200

VV "m.č.F104:"5,0 5,000

VV 2.NP:

VV "m.č.F 202:"5,0 5,000

VV "m.č.F204:"5,5 5,500

VV 3.NP:

VV "m.č.F304:"2,6 2,600

208 K 97506-R01
Podchycení (podepření) stropů rovných v. do 4,0 m včetně bednění, při zatížení do 

1200 kg/m2, demontáž 
m2 65,298 424,00 27 686,35

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV -bourané stropy pro novou výtah. šachtu:

VV "1.PP:"2,85*4,35 12,398
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VV "1.NP:"0,3*2,0+3,15*4,0 13,200

VV "2.NP:"0,3*2,0+3,15*4,0 13,200

VV "3.NP:"0,3*2,0+3,15*4,0 13,200

VV "4.NP:"2,0+4,3*2+2,7 13,300

209 K 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 

kg/m
m 34,850 380,00 13 243,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV -stáv.ponechané stropy u výtah. šachet:

VV "1.PP:"8,0+2,85 10,850

VV "1.NP:"6,0 6,000

VV "2.NP:"6,0 6,000

VV "3.NP:"6,0 6,000

VV "4.NP:"6,0 6,000

210 K 975048121
Příplatek k jednořadovém podchycení stropů pro zatížení do 1000 kg/m ZKD 1 m v 

podchycení
m 34,850 32,50 1 132,63 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 4.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV "1.PP:"8,0+2,85 10,850

VV "1.NP:"6,0 6,000

VV "2.NP:"6,0 6,000

VV "3.NP:"6,0 6,000

VV "4.NP:"6,0 6,000

211 K 97504-R01 Montážní rozepření stropu, demontáž m 18,900 140,00 2 646,00

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 3.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV "1.NP-3.NP:"3,15*2*3 18,900

212 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 

mechanizace
t 463,400 130,00 60 242,00 CS ÚRS 2016 01

213 K 99701-R01 Příplatek za třídění stavební suti a hmot t 463,400 10,00 4 634,00

214 K 99701-R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením t 463,400 73,00 33 828,20

215 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 115,850 85,00 9 847,25 CS ÚRS 2016 01

VV 463,4*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 115,850

216 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 92,680 85,00 7 877,80 CS ÚRS 2016 01

VV 463,4*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 92,680

217 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce 

(skládkovné)
t 162,190 85,00 13 786,15 CS ÚRS 2016 01
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VV 463,4*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 162,190

218 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 4,634 85,00 393,89 CS ÚRS 2016 01

VV 463,4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,634

219 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 88,046 85,00 7 483,91 CS ÚRS 2016 01

VV 463,4*0,19 'Přepočtené koeficientem množství 88,046

220 K HZS Ostatní drobné bourací práce, nepředvídané hod 200,000 200,00 40 000,00

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu bouracích prací 1.PP až 5.NP, výkresy řezů 

A, D a Tech.zpr.

VV .

VV "předpoklad:"200,0 200,000

D 99 Přesuny hmot a suti 77 739,30

221 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 518,262 150,00 77 739,30 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 711 653,65

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 635,25

222 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 51,395 9,20 472,83 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (podlahy), výkresy půdorysu 1.PP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Hydroizolace objektu 

VV Podrobný popiss viz PD 

VV .

VV 1.PP-plocha nových podlah, výtah. šachta:

VV 6,5*2,8+1,8*0,65+3,0*9,0+0,9*0,45+1,65*2,8 51,395

223 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 34,585 9,80 338,93 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (podlahy), výkresy půdorysu 1.PP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Hydroizolace objektu 

VV Podrobný popiss viz PD

VV .

VV Základy-výtahová šachta:

VV (3,1+4,35)*2*1,65 24,585

VV Čelní stěna-koridor:

VV 10,0 10,000

224 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,028 37 100,00 1 038,80 CS ÚRS 2016 01

VV 51,395*0,0003+36,82*0,00035 0,028
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225 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 102,790 54,00 5 550,66 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (podlahy), výkresy půdorysu 1.PP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Hydroizolace objektu 

VV Plocha 1.NP vč. výtahové šachty a koridoru: dvorka::

VV .

VV spodní pás:

VV 1.PP-plocha nových podlah, výtah. šachta:

VV 6,5*2,8+1,8*0,65+3,0*9,0+0,9*0,45+1,65*2,8 51,395

VV horní pas:

VV 51,395 51,395

226 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 73,640 68,00 5 007,52 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (podlahy), výkresy půdorysu 1.PP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV spodní pás:

VV Základy-výtahová šachta:

VV (2,85+4,6)*2*1,8 26,820

VV Čelní stěna-koridor:

VV 10,0 10,000

VV horní pás:

VV 36,82 36,820

227 M 62852-R01
pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací, vyztužený 

skelnou tkaninou, tl. 4 mm, spodní
m2 103,288 73,95 7 638,15

VV
Viz. PD stavební část -  skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.PP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Technická specifikace výrobků - výrobek č.R5

VV .

VV 51,395*1,15+36,82*1,2 103,288

228 M 62852-R02

pás elastomerbitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační protiradonový 

natavovací, vyztužený polyesterovou vložkou, tl. 4 mm, s minerálním posypem, 

horní

m2 103,288 73,95 7 638,15

VV
Viz. PD stavební část -  skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.PP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Technická specifikace výrobků - výrobek č.R6

VV .

VV 51,395*1,15+36,82*1,2 103,288

229 K 71144-R01 Spojení nové hydroizolace se stávající natavením, asfalt. nátěrem m2 60,000 190,00 11 400,00
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VV
Viz. PD stavební část -  skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.PP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 60,0 60,000

230 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 51,395 28,90 1 485,32 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část -  skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.PP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Hydroizolace objektu 

VV Podrobný popiss viz PD 

VV 51,395 51,395

231 M 69311-R01 geotextilie ochranná 300 g/m2 - podrobný popis viz PD-skladba F m2 56,535 21,90 1 238,12

VV 51,395*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 56,535

232 K 71114-R06
Natavení a upravení průběžného trojhranného těsnicího profilu v koutech a rozích 

pro plynulý přechod vodorovné a svislé hydroizolace - D+M
m 29,800 125,00 3 725,00

VV
Viz. PD stavební část -  skladby konstrukcí (podlahy), výkresy půdorysu 1.PP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV výtahová šachta:

VV (2,85+4,6)*2*2 29,800

233 K 711111053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr krystalickou 

hydroizolací
m2 9,000 18,50 166,50 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (podlahy), výkresy půdorysu 1.PP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD-skladba F1 

VV .

VV Výtahová šachta:

VV vnitřní plocha dojezdu:

VV 2,4*3,75 9,000

234 K 711112053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr krystalickou 

hydroizolací
m2 15,990 18,50 295,82 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (podlahy), výkresy půdorysu 1.PP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD-skladba F1

VV .

VV Výtahové šachta:

VV (2,4+3,75)*2*1,3 15,990

235 M 24551-R07 Krystalická hydroizolace kg 41,234 24,60 1 014,36
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VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (podlahy), výkresy půdorysu 1.PP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV (9,0+15,99)*1,5*1,1 41,234

236 K 71111-R08
Příprava ŽB povrchu pod nátěr - případné odfrézování trhlin, vyspravení 

betonplastem atd.
m2 24,990 125,00 3 123,75

VV "711111053:"9,0 9,000

VV "711112053:"15,99 15,990

237 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 

m
% 1,000 501,34 501,34 CS ÚRS 2016 01

D 712 Povlakové krytiny 17 873,27

238 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým
m2 10,900 9,00 98,10 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střecha), výkresy půdorysu 5.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - Skladba R1

VV .

VV Vodorovné plochy

VV 5.NP - strop výtah. šachty, doplnění původ. střechy

VV 3,0*(0,3+3,0)*0,5+(4,3+3,6)*0,5+1,0*1,0*2 10,900

239 K 712811101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem 

penetračním
m2 9,350 84,50 790,08 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střecha), výkresy půdorysu 5.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD-skladba R1:

VV .

VV svislé plochy

VV 5.NP - strop výtah. šachty, doplnění původ. střechy

VV (0,35+4,35+3,0+0,3)*0,7+7,5*0,5 9,350

240 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,007 37 100,00 259,70 CS ÚRS 2016 01

VV spotřeba 0,3-0,35 l/m2

VV 10,9*0,0003+9,35*0,00035 0,007

241 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 12,580 52,00 654,16 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střecha), výkresy půdorysu 5.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV včetně zaizolování prostupů, vystupujících částí

VV Podrobný popis viz PD - Skladba  R1

VV podkladní hydroizolační pás nalepený na tepelnou izolaci:
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VV .

VV Vodorovné plochy

VV 5.NP - strop výtah. šachty, doplnění původ. střechy

VV 3,4*(0,5+3,4)*0,5+(4,3+3,6)*0,5+1,0*1,0*2 12,580

242 K 712831101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo 

tkaninou
m2 10,050 73,00 733,65 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střecha), výkresy půdorysu 5.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD-skladba R1,R1a,R1b

VV .

VV zdivo

VV svislé plochy

VV 5.NP - strop výtah. šachty, doplnění původ. střechy

VV (0,55+4,55+3,4+0,5)*0,7+7,5*0,5 10,050

243 M 62852-R04
pás elasterobitumenový (modifikovaný SBS) podkladní hydroizolační s nosnou 

vložkou s vysokou odolností, tl. 3,0 mm, za studena samolepicí, včetně kotev  
m2 24,595 90,78 2 232,73

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střecha), výkresy půdorysu 5.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - Skladba R1

VV .

VV Technická specifikace výrobku-výrobek R2

VV 10,9*1,15+10,05*1,2 24,595

244 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 23,480 52,00 1 220,96 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střecha), výkresy půdorysu 5.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - Skladba R1

VV .

VV Vodorovné plochy:

VV .

VV 5.NP - strop výtah. šachty, doplnění původ. střechy

VV Parotěsná zábrana tl.3,8mm

VV Vodorovné plochy

VV 3,0*(0,3+3,0)*0,5+(4,3+3,6)*0,5+1,0*1,0*2 10,900

VV .

VV Vrchní hydroizolační pás tl. 5,2 mm:

VV 3,4*(0,5+3,4)*0,5+(4,3+3,6)*0,5+1,0*1,0*2 12,580

245 K 71284-R01
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením a 

mechanickým přikotvením NAIP vč. ddodávky kotevních prvků
m2 12,900 89,00 1 148,10
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VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střecha), výkresy půdorysu 5.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Skladba R1

VV 5.NP - strop výtah. šachty, doplnění původ. střechy

VV Parotěsná zábrana tl. 3,8 mm

VV zdivo

VV svislé plochy

VV (0,35+4,35+3,0+0,3)*0,5+7,5*0,3 6,250

VV Vrchní hydroizolační pás tl. 5,2 mm:

VV .

VV (0,55+4,55+3,2+0,5)*0,5+7,5*0,3 6,650

246 M 62810-R02
pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) hydroizolační natavovací se skelnou 

nosnou a Al vložkou, s horní plochou termicky aktivovatalnou, tl.3,8mm
m2 20,035 97,41 1 951,61

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střecha), výkresy půdorysu 5.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - Skladba R1

VV Technická specifikace výrobku-R1

VV parotěsná zábrana

VV .

VV 10,9*1,15+6,25*1,2 20,035

247 M 62852-R05
pás elasterobitumenový (modifikovaný TOP SBS) vrchní hydroizolační natavovací s 

přírodním břidličným posypem a zvýšenou požární odolností, tl. 5,2 mm  
m2 22,447 120,36 2 701,72

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střecha), výkresy půdorysu 5.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - Skladba R1,R1a,W

VV "Technická specifikace výrobku-R3

VV vrchní hydroizolační pás

VV .

VV 12,58*1,15+6,65*1,2 22,447

248 K 71298-R01 Spojení nové hydroizolace se stávající natavením, asfalt. nátěry m 30,000 116,85 3 505,50

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střecha), výkresy půdorysu 5.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP:

VV (1,0+6,0+8,0)*2 30,000

249 K 71299-R01 Příchytná plechová poplastovaná lišta - D+M m 8,000 300,00 2 400,00

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střecha), výkresy půdorysu 5.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

Strana 56 z 102



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV přichycení hydroizolace na zdivu nástavby

VV 8,0 8,000

250 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m % 1,000 176,96 176,96 CS ÚRS 2016 01

D 713 Izolace tepelné 62 961,81

251 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 231,481 21,00 4 861,10 CS ÚRS 2016 01

252 M 28375-R02 deska z pěnového elastifikovaného polystyrenu EPS T 4000 tl.30 mm m2 147,869 22,42 3 315,22

VV Viz. PD stavební část - tabulka podlah, výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D10, D12, D13, D14:

VV 1.PP:

VV "m.č.F002:" 9,0+0,9*0,45+0,9*0,15 9,540

VV "m.č.F004:" 6,64+1,6*0,25 7,040

VV 1.NP:

VV "m.č.F101:" 31,7+1,6*0,25 32,100

VV 2.NP:

VV "m.č.F201:" 30,7+1,6*0,25 31,100

VV 3.NP:

VV "m.č.F303-část:" 6,4+1,6*0,25 6,800

VV 4.NP:

VV "m.č.F403-část:" 6,4+1,6*0,25 6,800

VV .

VV Podlaha V10

VV 4.NP

VV "m.č.F401:" 21,1 21,100

VV "m.č.F402:" 5,4+0,8*0,2+0,9*0,15 5,695

VV .

VV Podlaha P10, P12

VV 3.NP

VV "m.č.F302:" 3,35*5,95+1,6*0,45 20,653

VV 140,828*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 147,869

253 M 283759080 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm m2 32,100 65,26 2 094,85 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulka podlah, výkresy půdorysu 1.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D12

VV 1.NP:

VV "m.č.F101:" 31,7+1,6*0,25 32,100

254 M 283759090 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm m2 20,653 76,56 1 581,19 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulka podlah, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr.

VV .
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VV Podlaha P12

VV 3.NP

VV "m.č.F302:" 3,35*5,95+1,6*0,45 20,653

255 M 283759140 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm m2 31,100 113,12 3 518,03 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - tabulka podlah, výkresy půdorysu 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D13

VV 2.NP:

VV "m.č.F201:" 30,7+1,6*0,25 31,100

256 M 283759-R1 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 150 mm m2 6,800 189,68 1 289,82

VV Viz. PD stavební část - tabulka podlah, výkresy půdorysu 4.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D14

VV 4.NP:

VV "m.č.F403-část:" 6,4+1,6*0,25 6,800

257 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 176,520 0,80 141,22 CS ÚRS 2016 01

258 M 28340-R03 pásek okrajový Mirelon tl. 10 mm, šíře 85 mm m 185,346 6,90 1 278,89

VV Viz. PD stavební část - tabulka podlah, výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D10:

VV 1.PP:

VV "m.č.F002:" (4,95+2,325+0,95)*2 16,450

VV "m.č.F004:" 12,45 12,450

VV 1.NP:

VV "m.č.F101:" 37,0 37,000

VV 2.NP:

VV "m.č.F201:" 37,3 37,300

VV 3.NP:

VV "m.č.F303-část:" 11,4 11,400

VV 4.NP:

VV "m.č.F403-část:" 11,4 11,400

VV .

VV Podlaha V10

VV 4.NP

VV "m.č.F401:" 22,52 22,520

VV "m.č.F402:" 9,4 9,400

VV .

VV Podlaha P10

VV 3.NP

VV "m.č.F302:" (3,35+5,95)*2 18,600

VV 176,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 185,346
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259 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE
m2 317,348 27,00 8 568,40 CS ÚRS 2016 01

260 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 349,083 6,53 2 279,51 CS ÚRS 2016 01

VV "viz pol.713121111:" 140,828 140,828

VV "viz pol.713121211:" 176,52 176,520

VV 317,348*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 349,083

261 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 16,750 45,00 753,75 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP a 5.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD -  skladba W6

VV .

VV základy

VV výtahová šachta:

VV (2,85*2+4,25)*0,8 7,960

VV 5.NP-věnec:

VV 7,0*0,15 1,050

VV 5.NP:

VV zdivo výtah. šachty:

VV (0,55+4,35+3,2+0,5)*0,9 7,740

262 M 28376-R05 deska z extrudovaného polystyrenu XPS 3035 CS s polodrážkou, tl.160 mm m2 10,406 408,20 4 247,73

VV Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP a Tech.zpr.

VV .

VV 9,91 9,910

VV 9,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,406

263 M 63151-R03 deska minerální izolační střešní kašírovaná tl.200 mm m2 8,127 316,20 2 569,76

VV Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 5.NP a Tech.zpr.

VV 7,74 7,740

VV 7,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,127

264 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek
m2 25,160 15,00 377,40 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střecha), výkresy půdorysu 5.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - Skladba R1

VV desky z minerální vlny - 2 vrstvy - 2x tl. 150 mm

VV lepeno v pruzích

VV .

VV Vodorovné plochy:
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VV (3,4*(0,5+3,4)*0,5+(4,3+3,6)*0,5+1,0*1,0*2)*2 25,160

265 M 63151-R01 deska minerální izolační střešní  tl.150 mm m2 25,160 237,00 5 962,92

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střecha), výkresy půdorysu 5.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD-skladba R1

VV Technická specifikace výrobků - R4

VV .

VV 25,16 25,160

266 K 713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek
m2 12,580 21,00 264,18 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střecha), výkresy půdorysu 5.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD-skladby R1,R1a:

VV nataveno na asfaltový parotěsný pás

VV Vodorovné plochy:

VV spádové klíny 

VV .

VV 3,4*(0,5+3,4)*0,5+(4,3+3,6)*0,5+1,0*1,0*2 12,580

267 M 63153-R06 spádové klíny izolační střešní z minerální vlny do 120 mm m3 9,456 1 958,00 18 514,85

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střecha), výkresy půdorysu 5.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV spádové klíny tl. 0-max 440 mm:

VV Skladba R1,R1a:

VV plocha 1578,4 m2

VV 112,58*0,08 9,006

VV 9,006*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,456

268 K 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 16,600 15,00 249,00 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střecha), výkresy půdorysu 5.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .

VV Podrobný popis viz PD - Skladba střešního pláště-skladba R1

VV .

VV 5.NP:

VV 1,8+4,0+1,0+0,55+4,35+3,4+0,5+1,0 16,600

269 M 631529080 klín atikový přechodný ISOVER AK tl.100 x100 mm kus 17,430 27,00 470,61 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (střecha), výkresy půdorysu 5.NP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV .
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VV "viz pol.č.713141211:" 16,6 16,600

VV 16,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,430

270 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 1,000 623,38 623,38 CS ÚRS 2016 01

D 761 Konstrukce prosvětlovací 13 598,64

271 K 761111112 Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný m2 3,740 3 600,00 13 464,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 5.NP a výkresy řezu A a B, Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP-okna:

VV 1,1*1,7*2 3,740

272 K 998761203 Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 24 m % 1,000 134,64 134,64 CS ÚRS 2016 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 120 385,54

273 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 

viditelný rošt
m2 128,000 250,00 32 000,00 CS ÚRS 2016 01

274 M 59036-R031
Rastr R6 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20mm, zalomená hrana, 

požadavky na akustiku a vzhled, čištění za mokra, sucha - viz PD
m2 134,400 644,00 86 553,60

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (podhledy) , výkresy půdorysu a podhledů 

1.NP až 4.NP, výkresy řezů A,D a Tech.zpr.

VV .

VV 1.NP-4.NP:

VV "m.č.101,201,303,403:"32,0*4 128,000

VV 128*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 134,400

275 K 763431041
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 

0,5 do 1,0 m
m2 128,000 5,00 640,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz pol.č.59036-R031:" 128,0 128,000

276 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 1,000 1 191,94 1 191,94 CS ÚRS 2016 01

D 764 Konstrukce klempířské 881,71

277 K 76400-R01
Ozn. K201 - Oplechování okenních parapetů z žárově pozinkovaného plechu z 

povrchovou úpravou HB polyester rš. 540 mm, D+M
m 1,785 417,00 744,35

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské) , výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1,7*1,05 1,785

278 K 76400-R02
Ozn. K202 - Oplechování okenních parapetů z žárově pozinkovaného plechu z 

povrchovou úpravou HB polyester rš. 240 mm, D+M
m 0,525 245,00 128,63
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VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířské) , výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 0,5*1,05 0,525

279 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 1,000 8,73 8,73 CS ÚRS 2016 01

D 766 Konstrukce truhlářské 43 788,55

282 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1,000 433,55 433,55 CS ÚRS 2016 01

D 766.a truhlářské vnitřní 43 355,00

283 K 76700-R51 Ozn. T201 - Venkovní dřevěné okno 550/1100mm, D+M kus 1,000 7 811,00 7 811,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské)

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

284 K 76700-R52 Ozn. T202 - Venkovní dřevěné okno 1300/2000mm, D+M kus 1,000 35 544,00 35 544,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské)

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 2 058 837,14

285 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,000 21 092,94 21 092,94 CS ÚRS 2016 01

D 767.b zámečnické vnitřní protipožární 17 025,00

286 K 76701-R51
Ozn. Z251 - Ocelové dveře polodrážkové 700/2100 mm plné, otočné, PROTIPOŽÁRNÍ, 

D+M
kus 1,000 13 450,00 13 450,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární)

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

287 K 76701-R52
Ozn. Z252 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm do zděné stěny tl.125 mm pro 

dveře polodrážkové, PROTIPOŽÁRNÍ, D+M
kus 1,000 3 575,00 3 575,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární)

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 0+1 1,000

D 767.c zámečnické vnitřní 1 372 288,00
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288 K 76702-R51 Ozn.Z270 - Ocelové žárově zinkované schody, D+M kus 1,000 12 838,00 12 838,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní)

VV .

VV včetně příslušenství a nátěrů

VV .

VV 1 1,000

289 K 76702-R52 Ozn.Z271 - Lůžkový výtah, 2300 kg, D+M kus 1,000 1 359 450,00 1 359 450,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní)

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1 1,000

D 767.e ostatní 254 593,20

290 K 76711-R51
Ozn.O201 - Podlahový přechodový profil ve tvaru T z ušlechtilé oceli pro dodatečné 

vytvoření přechodu mezi sousedícími podlahami ve tvaru T - D+M
m 35,700 214,00 7 639,80

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní)

VV .

VV 34,0*1,05 35,700

291 K 76711-R52
Ozn.O202 - Dilatace keramických podlah - bezúdržbový profil z eloxovaného hliníku s 

povrchem z termoplastického elastomeru - D+M
m 11,760 1 215,00 14 288,40

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní)

VV .

VV 11,2*1,05 11,760

292 K 76711-R53
Ozn.O203 - Hliníková podlahová lišta lemující volný okraj podlahy, vč. rohových 

prvků, D+M
m 8,400 650,00 5 460,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní)

VV .

VV 8,0*1,05 8,400

293 K 76711-R54 Ozn.O204 - Systém generalního klíče a hlavního klíče (SHGK), včetně zámků, D+M soubor 1,000 2 088,00 2 088,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní)

VV .

VV -vlastní klíč 1 dveře

VV -hlavní klíč - skupina dveří

VV -generální klíč - veškeré zámky v objektu

VV -počet řešených vložek - 2

VV 1 1,000

294 K 76711-R55 Ozn.O205- Plošná ochrana stěn speciálním plastovým profilem, D+M m 248,850 700,00 174 195,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní)

VV .

VV -výška 200 mm

Strana 63 z 102



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -tl. 3 mm

VV dvě úrovně

VV 118,5*2*1,05 248,850

295 K 76711-R56 Ozn.O206 - Ochrana rohů speciálním plastovým profilem, D+M m 69,000 738,00 50 922,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní)

VV .

VV -výška 2000 mm prořez 1000 mm

VV -šířka 50x50 mm

VV 23,0*2,0+23,0 69,000

D 767.g hliníkové vnitřní protipožární 393 838,00

296 K 76708-R51
Ozn. A250 - Vnitřní hliníková prosklená stěna 2400x2700 mm, dveře posuvné 

1800x2100 mm, rámový systém, automatické s radarem D+M
kus 2,000 196 919,00 393 838,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární)

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 2 2,000

D 775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 22 549,54

297 K 775413310 Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjeného s přetmelením m 29,380 29,50 866,71 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 4.NP, výkresy řezu A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha V10

VV 4.NP

VV "m.č.F401:" (5,28+5,98)*2-0,8 21,720

VV "m.č.F402:" (2,63+2,05)*2-0,8-0,9 7,660

298 M 614181-R1 ukončovací lišta , Podrobný popis viz PD m 30,849 135,00 4 164,62

VV 29,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,849

299 K 775541111
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š 

dílce do 150 mm
m2 26,795 195,00 5 225,03 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 4.NP, výkresy řezu A, D a 

Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha V10

VV 4.NP

VV "m.č.F401:" 21,1 21,100

VV "m.č.F402:" 5,4+0,8*0,2+0,9*0,15 5,695

300 M 611521-R1 parketa laminátová akustic, podrobný popis viz PD m2 28,135 429,00 12 069,92

VV 26,795*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,135
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301 K 998775203 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m % 1,000 223,26 223,26 CS ÚRS 2016 01

D 771 Podlahy z dlaždic 155 063,58

302 K 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 165,695 45,00 7 456,28 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha D10, D12, D13, D14:

VV 1.PP:

VV "m.č.F002:" (4,95+2,325+0,95)*2-0,7 15,750

VV "m.č.F004:" 3,3+4,8+0,25*2 8,600

VV 1.NP:

VV "m.č.F101:" 28,2+2,85-2,5-1,59+2,25*2 31,460

VV 2.NP:

VV "m.č.F201:" 28,75+2,85-2,5-1,59+2,25*2 32,010

VV 3.NP:

VV "m.č.F303-část:" 8,26-1,59+0,25*2 7,170

VV 4.NP:

VV "m.č.F403-část:" 8,26-1,59+0,25*2 7,170

VV .

VV Podlaha D11

VV 1.PP

VV "m.č.F004:" 0,4+3,2+0,95*2+0,25*2+1,25+0,7+0,1 8,050

VV 1.NP

VV "m.č.F102:" 0,4+0,7+3,0+0,75+0,95*2+0,25*2+0,8 8,050

VV 2.NP

VV "m.č.F202:" 0,4+0,55+3,0+0,4+0,95*2+0,25*2+3,825+0,15*2 10,875

VV 3.NP

VV "m.č.F303:" 3,0+0,75*2+0,56+0,55*2+0,4+8,75+1,2*2+0,95*2+0,25*2 20,110

VV 4.NP

VV "m.č.F403:" 3,2*2+3,7+0,4+0,95*2+0,25*2+0,65+0,8+0,75*2+0,6 16,450

303 M 59761-R01 Dlaždice keramické slinuté neglazované, sokl -  dle stávající dlažby m 182,265 87,14 15 882,57

VV Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.PPaž 4.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 165,695*1,1 182,265

304 K 771591185 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné kus 100,000 9,50 950,00 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.PPaž 4.NP a Tech.zpr.

VV .

VV řezání dlaždic soklových tvarovek-oblé tvary zdiva:
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VV 100,0 100,000

305 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 

ks/m2
m2 219,988 370,00 81 395,56 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.PPaž 4.NP a Tech.zpr.

VV .

VV dlaždice 300/300 mm

VV .

VV Podlaha D10, D12, D13, D14:

VV 1.PP:

VV "m.č.F002:" 9,0+0,9*0,45+0,9*0,15 9,540

VV "m.č.F004:" 6,64+1,6*0,25 7,040

VV 1.NP:

VV "m.č.F101:" 31,7+1,6*0,25 32,100

VV 2.NP:

VV "m.č.F201:" 30,7+1,6*0,25 31,100

VV 3.NP:

VV "m.č.F303-část:" 6,4+1,6*0,25 6,800

VV 4.NP:

VV "m.č.F403-část:" 6,4+1,6*0,25 6,800

VV .

VV Podlaha D11

VV 1.PP

VV "m.č.F004:" 6,4*2,8+1,85*0,8 19,400

VV 1.NP

VV "m.č.F102:" 7,2*3,0+1,85*0,8 23,080

VV 2.NP

VV "m.č.F202:" 6,625*3,0+1,85*0,8+2,45*0,15 21,723

VV 3.NP

VV "m.č.F303:" 11,525*3,0+1,85*0,8+1,45*0,5+4,5*0,55 39,255

VV 4.NP

VV "m.č.F403:" 6,475*3,2+1,85*0,8+1,45*0,5+1,5*0,15 23,150

306 M 59761-R03.1
Dlaždice keramické 300/300 mm, slinutý střep, neglazované, protiskluz R9, 

Podrobný popis viz PD a interier
m2 246,387 126,57 31 185,20

VV 219,988*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 246,387

307 K 771591191 Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby m2 219,988 20,00 4 399,76 CS ÚRS 2016 01

VV "viz pol.č.771574113:" 219,988 219,988

308 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 264,945 15,00 3 974,18 CS ÚRS 2016 01

VV soklíky:

VV "viz pol.č.771474112:" 165,695*0,1 16,570

VV podlahy:

VV "viz pol.č.771574113:" 219,988 219,988
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Cenová 

soustava
VV 236,558*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 264,945

309 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 165,695 24,50 4 059,53 CS ÚRS 2016 01

VV mezi dlažbou a soklíkem:

VV .

VV "viz pol.č.771474112:" 165,695 165,695

310 K 771591116 Podlahy spárování epoxidem m 165,695 25,50 4 225,22 CS ÚRS 2016 01

VV Horní hrana soklu

VV "viz pol.č.771474112:" 165,695 165,695

311 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 1,000 1 535,28 1 535,28 CS ÚRS 2016 01

D 776 Podlahy povlakové 38 564,64

312 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 mm m 38,540 135,00 5 202,90 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 2.NP a 3.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 2.NP a 3.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha P10, P12

VV 3.NP

VV "m.č.F302:" (3,35+5,95)*2+0,45*2-1,3-1,1 17,100

VV .

VV Podlaha P11

VV 2.NP

VV "m.č.F205:" (3,52+3,7)*2+0,2*2-0,8 14,040

VV "m.č.F206:" (2,0+2,1)*2-0,8 7,400

313 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 38,157 88,00 3 357,82 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 2.NP a 3.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 2.NP a 3.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Podlaha P10, P12

VV 3.NP

VV "m.č.F302:" 3,35*5,95+1,6*0,45 20,653

VV .

VV Podlaha P11

VV 2.NP

VV "m.č.F205:" 3,52*3,7+1,4*0,2 13,304

VV "m.č.F206:" 2,0*2,1 4,200

314 M 284122-R1 Povlaková PVC podlahová krytina v rolích, tl. 2 mm m2 46,212 325,00 15 018,90

VV včetně ztrat

VV "viz pol.č.776411112:" 38,54*0,1+"po.č.776221111:" 38,157 42,011

VV 42,011*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,212
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315 K 77600-R01 Úprava, odříznutí stávající podlahy m2 12,000 38,00 456,00

VV Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 2.NP a 3.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 2.NP a 3.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 2,2+3,8+6,0 12,000

316 K 776520-R2
Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm-

dodávka+montáž
m 38,540 24,00 924,96

VV Podrobný popis viz PD

VV .

VV soklíky

VV "viz pol.č.776411112:" 38,54 38,540

317 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 68,759 34,00 2 337,81 CS ÚRS 2016 01

VV "viz pol.č.776411112:" 38,54*0,2+"po.č.776221111:" 38,157*1,6 68,759

318 K 77652-R3 Podlahy spárování polyeuretánovým tmelem - horní hrana soklu m 38,540 18,00 693,72

VV "viz. pol.č.776411112:" 38,54 38,540

319 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 42,011 45,00 1 890,50 CS ÚRS 2016 01

VV "viz pol.č.776411112:" 38,54*0,1+"viz pol.č.776221111:" 38,157 42,011

320 K 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 42,011 36,00 1 512,40 CS ÚRS 2016 01

VV "viz pol.č.776411112:" 38,54*0,1+"viz pol.č.776221111:" 38,157 42,011

321 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 38,157 125,00 4 769,63 CS ÚRS 2016 01

VV "viz pol.č.776221111:" 38,157 38,157

322 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 1,000 2 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2016 01

D 777 Podlahy lité 38 493,12

323 K 777610-R2
Nátěry epoxidové podlah betonových protiskluzné vč. penetrace - dvousložkový 

nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, s uzavíracím protiskluzným nátěrem 
m2 79,400 480,00 38 112,00

VV Viz. PD stavební část - skladby podlah, výkresy půdorysu 5.NP a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 2.NP a 3.NP a Tech.zpr.

VV .

VV 5.NP

VV 73,6+5,8 79,400

324 K 998777203 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m % 1,000 381,12 381,12 CS ÚRS 2016 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 88 020,86

325 K 784171001 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m m 377,170 0,80 301,74 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP

VV .
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VV Podlahy

VV 22,5+9,4+25,8+19,5+39,5+28,7+2,9+12,0+0,5+28,5+8,5+0,5+3,75+8,5+0,5+9,6+16,5 237,150

VV Otvory

VV
(0,55+1,1)*2+(1,59+2,2)*2*5*2+(2,5+2,2)*2+(2,5+2,7)*2*2+(1,3+2,6)*2+(1,3+3,3)*2+(1,3

+2,13)*2*2
140,020

326 M 581248-R1 páska pro malířské potřeby 50mm x 50 m m 377,170 0,70 264,02

327 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 284,940 0,80 227,95 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP

VV .

VV 284,94 284,940

328 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m m2 67,793 1,50 101,69 CS ÚRS 2016 01

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP

VV .

VV (0,55*1,1)+(1,59*2,2)*5*2+(2,5*2,2)+(2,5*2,7)*2+(1,3*2,6)+(1,3*3,3)+(1,3*2,13)*2 67,793

329 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ,  4 x 5 m m2 352,733 1,40 493,83 CS ÚRS 2016 01

330 K 78421-R01

Nátěr polyuretanový akrylový lak, výborně otěruvzdorný,třída otěru 1, odolný 

prostředkům používaným ve zdravotnictví, povrch matný,1x penetrační nátěr, 2x 

vrchní nátěr neředěný, v místnostech v. do 3,80 m, barva bílá

m2 1 158,550 41,00 47 500,55

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (nátěry), výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP až 4.NP a Tech.zpr.

VV .

VV ozn. N1:

VV .

VV 1.PP

VV "m.č.F004:" (3,0+5,4)*2*3,15*3,8 201,096

VV "m.č.F006-stěna u výtah. šachty:"(5,2+1,1+0,9)*3,8 27,360

VV 1.NP

VV "m.č.F101:" (0,75+8,25+5,0+1,85+2,65+4,25+2,65+2,15+0,75)*3,75-2,4*2,2+4,0 104,845

VV "m.č.F102:" (15,08+6,6)*2*3,45+0,67*4*2*3,45 168,084

VV 2.NP

VV
"m.č.F201:" (0,5+0,75+6,75+0,23+1,6+5,1+1,6+2,65+4,65+2,65+2,15+0,75)*3,8-

2,4*2,2+4,0
110,364

VV "m.č.F202:" (17,825+3,0)*2*3,8 158,270

VV 3.NP

VV "m.č.F302:" (3,35+5,95)*2*3,8 70,680

VV "m.č.F303:" (11,525+5,6)*2*3,8 130,150

VV 4.NP

VV "m.č.F401:" (5,28+5,98)*2*3,35 75,442

VV "m.č.F402:" (2,63+2,05)*2*3,35 31,356

VV "m.č.F403:" (6,475+5,6)*2*3,35 80,903
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331 K 78421-R03

Malba disprezní omyvatalná, vysoce kryjící, ze  směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných, třída otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr 

neředěný, v místnostech v. do 3,80 m, barva bílá

m2 225,822 41,00 9 258,70

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (nátěry), výkresy půdorysu 1.PP a 2.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP a 2.NP a Tech.zpr.

VV .

VV ozn. N2:

VV .

VV 1.PP

VV "m.č.F001:" (8,4+5,8)*2*3,15 89,460

VV "m.č.F002:" (4,95+2,125+0,95)*2*3,15 50,558

VV 2.NP

VV "m.č.F205:" (3,52+3,7)*2*3,8 54,872

VV "m.č.F206:" (1,97+2,1)*2*3,8 30,932

332 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m
m2 322,040 37,00 11 915,48 CS ÚRS 2016 01

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (nátěry), výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP, 

výkresy řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP až 5.NP a Tech.zpr.

VV .

VV Ozn. N3

VV .

VV Stropy

VV Výtah

VV 9,0 9,000

VV Stěny

VV Výtah

VV (2,4+3,75)*2*20,8 255,840

VV 5.NP:

VV "nové zdivo:"(2,5+4,0)*4,0+10,0*3,0+1,0*0,6*2 57,200

333 K 78423-R06
Transparentní ochranný hydrofobizační nátěr betonových konstrukcí difuzní 

otěruvzdorný, 1x penetrační nátěr, 1x vrchní nátěr neředěný
m2 189,020 95,00 17 956,90

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukci (nátěry), výkresy půdorysu 1.PP, výkresy 

řezů A, D a Tech.zpr.

VV Viz. PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP a Tech.zpr.

VV .

VV ozn. N4:

VV .

VV Stropy

VV 1.PP

VV "m.č.001:" 64,22 64,220

VV Stěny
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VV 1.PP

VV "m.č.001:" (4,7+26,5)*2*2,0 124,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 680,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 40 680,00 21,00% 8 542,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 222,80

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_02 - Stavební úpravy v pavilonu F

D1_02_3 - Požárně bezpečnostní řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 680,00

HSV - HSV 39 510,00

    PBŘ - Požárně bezpečnostrní řešení 39 510,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 170,00

    713 - Izolace tepelné 1 170,00

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_02 - Stavební úpravy v pavilonu F

D1_02_3 - Požárně bezpečnostní řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 40 680,00

D HSV HSV 39 510,00

D PBŘ Požárně bezpečnostrní řešení 39 510,00

1 K PBR10PHP Montáž protipožárního nátěru na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 17,5 kg KS 2,000 1 000,00 2 000,00

VV 2 2,000

VV Viz výkres D1.02.3-04 Půdorys 1.PP-5.NP

2 K PBR1ozn Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce KS 30,000 100,00 3 000,00

VV 30 30,000

VV Viz výkres D1.02.3-04 Půdorys 1.PP-5.NP

3 M PBR100NÁT požární nátěr na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 17,5 kg KS 2,000 10 500,00 21 000,00

VV 2 2,000

VV Viz výkres D1.02.3-04 Půdorys 1.PP-5.NP

4 M PBR101PHP přenosný hasící přístroj S5 o obsahu 5 kg KS 1,000 1 800,00 1 800,00

VV 1 1,000

VV Viz výkres D1.02.3-04 Půdorys 1.PP-5.NP

5 M PBR100EVAK12 označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře) KS 5,000 150,00 750,00

VV 5 5,000

VV Viz výkres D1.02.3-04 Půdorys 1.PP-5.NP

6 M PBR101EVAK označení neevakuačního výtahu KS 6,000 150,00 900,00

D1_02 - Stavební úpravy v pavilonu F

D1_02_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.
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Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 6 6,000

VV Viz výkres D1.02.3-04 Půdorys 1.PP-5.NP

7 M PBR100EVAK55 označení podlaží KS 6,000 150,00 900,00

VV 6 6,000

VV Viz výkres D1.02.3-04 Půdorys 1.PP-5.NP

8 M PBR100ozn označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce KS 30,000 150,00 4 500,00

VV 30 30,000

VV Viz výkres D1.02.3-04 Půdorys 1.PP-5.NP

9 K PBR1PHP MONTÁŽ PHP KS 1,000 100,00 100,00

VV 1 1,000

VV Viz výkres D1.02.3-04 Půdorys 1.PP-5.NP

10 K 429chlr1101 závěsný materiál - MONTÁŽE kS 1,000 150,00 150,00

VV 1 1,000

VV Viz výkres D1.02.3-04 Půdorys 1.PP-5.NP

11 M 429vztr1200 závěsný materiál - dodávka ks 1,000 300,00 300,00

VV 1 1,000

VV Viz výkres D1.02.3-04 Půdorys 1.PP-5.NP

12 K PBR1EVAK MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK KS 17,000 150,00 2 550,00

VV 5+6+6 17,000

VV Viz výkres D1.02.3-04 Půdorys 1.PP-5.NP

13 K PBR9R1 Revize přenosných hasících přístrojů KS 1,000 60,00 60,00

VV 1 1,000

VV Viz výkres D1.02.3-04 Půdorys 1.PP-5.NP

14 K PBR9R2 Vydání příslušných atestů KS 1,000 1 500,00 1 500,00

VV 1 1,000

VV Viz výkres D1.02.3-04 Půdorys 1.PP-5.NP

D PSV Práce a dodávky PSV 1 170,00

D 713 Izolace tepelné 1 170,00

15 M 631izol050 deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2 m2 4,000 142,50 570,00

VV 4 4,000

VV Viz výkres D1.02.3-04 Půdorys 1.PP-5.NP

16 K izol100 Montáž izolace do prostupu m2 4,000 150,00 600,00

VV 4 4,000

VV Viz výkres D1.02.3-04 Půdorys 1.PP-5.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 865,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 52 865,20 21,00% 11 101,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 966,89

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_02 - Stavební úpravy v pavilonu F

D1_02_4a1 - Vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 865,20

PSV - Práce a dodávky PSV 52 865,20

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 27 216,50

    734 - Ústřední vytápění - armatury 5 634,50

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 097,90

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 522,00

    713 - Izolace tepelné 5 917,50

    Z - Zámečnické výrobky 1 776,80

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 700,00

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_02 - Stavební úpravy v pavilonu F

D1_02_4a1 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 52 865,20

D PSV Práce a dodávky PSV 52 865,20

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 27 216,50

1 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 65,000 14,00 910,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 65 65,000

2 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 38,000 16,00 608,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 38 38,000

3 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 78,000 30,00 2 340,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 78 78,000

4 K 733190801 Odřezání objímky dvojité do DN 50 kus 10,000 2,00 20,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 10 10,000

5 K 733193810 Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm kus 5,000 7,00 35,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 5 5,000

6 K 733890803
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 

24 m
t 0,610 500,00 305,00 CS ÚRS 2016 01

D1_02 - Stavební úpravy v pavilonu F

D1_02_4a1 - Vytápění

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,61 0,610

7 K 733191918 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 50 kus 3,000 138,00 414,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.02.4a-04

VV 3 3,000

8 K 733111122 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 10 m 58,000 173,00 10 034,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 58 58,000

9 K 733111125 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25 m 48,000 236,00 11 328,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 48 48,000

10 K 733113112
Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové 

přípojky DN 10
kus 6,000 63,00 378,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 6 6,000

11 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 106,000 7,00 742,00 CS ÚRS 2016 01

12 K 998733103 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,205 500,00 102,50 CS ÚRS 2016 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 5 634,50

13 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 8,000 56,00 448,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 8 8,000

14 K 734890803
Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 

24 m
t 0,010 500,00 5,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,01 0,010

15 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 3,000 40,00 120,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 3 3,000

16 K 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles kus 3,000 41,00 123,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 3 3,000

17 K 7342091R01 Montáž termostatických hlavic M30x1,5 kus 3,000 50,00 150,00

VV viz výkres: D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 3 3,000

18 M 7342216R02
Termostatická hlavice pro veřejné prostory (zabezpečovací kroužek, zvýšená 

odolnost), vestavné kapalinové čidlo, připoj. závit M 30x1,5 
kus 3,000 600,00 1 800,00

VV viz výkres: D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

Strana 79 z 102



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3 3,000

19 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 6,000 50,00 300,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 6 6,000

20 M 7342215R13
Termostatický radiátorový ventil, rohový, DN10, s přednastavením průtoku, 

připojení pro term. hlavici M30x1,5
kus 3,000 570,00 1 710,00

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 3 3,000

21 M 734 26-14RS2 Šroubení radiátorové rohové, přednastavitelné, s uzavíráním a vypouštěním, DN10 kus 3,000 326,00 978,00

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 3 3,000

22 K 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m t 0,001 500,00 0,50 CS ÚRS 2016 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 097,90

23 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 13,200 17,00 224,40 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07

VV 13,2 13,200

24 K 735291800 Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu kus 16,000 9,00 144,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07

VV 16 16,000

25 K 735890802
Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 

6 do 12 m
t 0,330 500,00 165,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,33 0,330

26 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 6,000 74,00 444,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres:D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07

VV 6 6,000

27 K 735191914 Montáž otopných těles sestavených z použitých článků litinových m2 10,900 230,00 2 507,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07

VV 10,9 10,900

28 M 73511R001 Konzoly pro upevnění článkových těles (sada=2ks) kus 12,000 50,00 600,00

VV viz výkres: D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07

VV 12 12,000

29 K 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m t 0,027 500,00 13,50 CS ÚRS 2016 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 522,00

30 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm m 106,000 12,00 1 272,00 CS ÚRS 2016 01
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Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 106 106,000

31 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm m 10,000 25,00 250,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 10 10,000

D 713 Izolace tepelné 5 917,50

32 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x 

D do 50 mm
m 21,000 35,00 735,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 21 21,000

33 M 631545320R pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL fólií, d35/30 mm m 21,000 75,00 1 575,00

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 21 21,000

34 K 71346-PE02 Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 16 do 25mm m 58,000 15,00 870,00

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 58 58,000

35 M 7131-PE12
Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka 

stěny 10 mm, vnitřní průměr 18 mm
m 58,000 17,00 986,00

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 58 58,000

36 K 71346-PE03 Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE, lepené, DN přes 25 do 42mm m 28,000 15,00 420,00

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 28 28,000

37 M 7131-PE25
Termoizolační trubice z pěnového polyethylenu, v základním provedení, tloušťka 

stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm
m 28,000 47,00 1 316,00

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 28 28,000

38 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,031 500,00 15,50 CS ÚRS 2016 01

D Z Zámečnické výrobky 1 776,80

39 K 767-Z01 Montáž kovových stvebních doplňkových konstrukcí kg 0,060 30,00 1,80

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 0,06 0,060

40 M 767-Z02 Nosník ocelový m 3,000 180,00 540,00

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 3 3,000
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Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

41 M 767-Z03 Tyč ocelová závitivá M8 m 5,000 13,00 65,00

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 5 5,000

42 M 767-Z04 Objímka dvoušroubová s hlavou M8 kus 18,000 25,00 450,00

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 18 18,000

43 M 767-Z05 Šroub s hmoždinkou M8 kus 18,000 10,00 180,00

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 18 18,000

44 M 767-Z06 Sestava mont. dílů nosníku kus 18,000 15,00 270,00

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 18 18,000

45 M 767-Z07 Sestava spoj. dílů objímky kus 18,000 15,00 270,00

VV viz výkres: D1.02.4a-04, D1.02.4a-05, D1.02.4a-06, D1.02.4a-07, D1.02.4a-08

VV 18 18,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 700,00

46 K 799-M01 Doregulování hydrodinamických tlaků hod 5,000 220,00 1 100,00

VV 5 5,000

47 K 799-M04 Napuštění a odvzdušnění soustavy hod 5,000 200,00 1 000,00

VV 5 5,000

48 K 799-M05 Topná zkouška hod 5,000 220,00 1 100,00

VV 5 5,000

49 K 799-M06 Nezměřitelné stavební práce hod 10,000 190,00 1 900,00

VV 10 10,000

50 K 799-M07 Napojení na rozvody hod 8,000 200,00 1 600,00

VV 8 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 686,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 240 686,16 21,00% 50 544,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 291 230,25

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_02 - Stavební úpravy v pavilonu F

D1_02_4g - Silnoproudá elektrotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 240 686,16

D1_02_4g - Silnoproudá elektrotechnika 240 686,16

    EM - Elektromontáže 147 638,78

    RPBZ - Rozvaděč RPBZ 93 047,38

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

D1_02 - Stavební úpravy v pavilonu F

D1_02_4g - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 240 686,16

D D1_02_4g Silnoproudá elektrotechnika 240 686,16

D EM Elektromontáže 147 638,78

1 K 210010107 Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 20 mm m 58,000 20,20 1 171,60 CS ÚRS 2016 01

2 M 345718250 lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 20 x 20 kus 58,000 13,11 760,38 CS ÚRS 2016 01

VV 58 58,000

VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09

3 K 210010108 Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm m 22,000 20,20 444,40 CS ÚRS 2016 01

4 M 345718300 lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 20 kus 22,000 21,98 483,56 CS ÚRS 2016 01

VV 22 22,000

VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09

5 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, 

KP67, KP68/2
kus 14,000 19,00 266,00 CS ÚRS 2016 01

6 M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 14,000 4,27 59,78 CS ÚRS 2016 01

VV 14 14,000

VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09

7 K 210010321 Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V kus 8,000 19,00 152,00 CS ÚRS 2016 01

8 M 345715630 rozvodka krabicová z PH KR 97/5 kus 8,000 87,64 701,12 CS ÚRS 2016 01

D1_02 - Stavební úpravy v pavilonu F

D1_02_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 8 8,000

VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09

9 K 210010453 Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných typ 8111 kus 7,000 22,50 157,50 CS ÚRS 2016 01

10 M 345714280 krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnicí S-96 kus 7,000 112,08 784,56 CS ÚRS 2016 01

VV 7 7,000

VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09

11 K 210010313 Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125 kus 1,000 22,50 22,50 CS ÚRS 2016 01

12 M 345715240 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125 kus 1,000 72,53 72,53 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

VV v.č.D1.02.4g-05

13 K 210192562R Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů typ 6236-30, 63 A kus 1,000 60,00 60,00

14 M K11kk01526 EPS 2, SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ, BEZ KRYTU ks 1,000 160,54 160,54

VV 1 1,000

VV v.č.D1.02.4g-05

15 K 210021071R Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm kus 123,000 19,98 2 457,54

16 M K11kk00518 5220 ZNM, PŘÍCHYTKA TYP OMEGA, POZINKOVÁNO SENDZIMIR ks 123,000 22,97 2 825,31

VV 123 123,000

VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09

17 M K11kk04228 SB 6.3X35, ŠROUB DO BETONU, ks 123,000 6,42 789,66

VV 123 123,000

VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09

18 K 210021057R Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 74 mm kus 51,000 14,99 764,49

19 M SD2 Skupinový držák kabelů 89x55x20mm ks 51,000 13,72 699,72

VV 51 51,000

VV v.č.D1.02.4g-05

20 M K11kk04228 SB 6.3X35, ŠROUB DO BETONU, ks 51,000 6,42 327,42

VV 51 51,000

VV v.č.D1.02.4g-05

21 K 210810001
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 

uložených volně
m 8,000 13,90 111,20 CS ÚRS 2016 01

22 M 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m 8,000 8,59 68,72 CS ÚRS 2016 01

VV 8 8,000

VV v.č.D1.02.4g-09
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23 K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 

uložených volně
m 41,000 13,90 569,90 CS ÚRS 2016 01

24 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 41,000 11,12 455,92 CS ÚRS 2016 01

VV 41 41,000

VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09

25 K 210800530 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 25 mm2 uložených volně m 16,000 30,64 490,24 CS ÚRS 2016 01

26 M 341421600 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2 m 16,000 56,30 900,80 CS ÚRS 2016 01

VV 16 16,000

VV v.č.D1.02.4g-05

27 K 210810001
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 

uložených volně
m 16,000 13,90 222,40 CS ÚRS 2016 01

28 M K01DG200001502B NOPOVIC 1-CXKH-R  2X1,5 RE B2s1d0  M m 16,000 18,35 293,60

VV 16 16,000

VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09

29 K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 

uložených volně
m 176,000 13,90 2 446,40 CS ÚRS 2016 01

30 M K01DG200001503B NOPOVIC 1-CXKH-R  3X1,5 RE B2s1d0  M m 176,000 21,35 3 757,60

VV 176 176,000

VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09

31 K 210810013
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 

uložených volně
m 32,000 15,80 505,60 CS ÚRS 2016 01

32 M K01DG200006005B NOPOVIC 1-CXKH-R 5X6 RE B2s1d0  M m 32,000 100,48 3 215,36

VV 32 32,000

VV v.č.D1.02.4g-05

33 K 210810089 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených volně m 50,000 22,90 1 145,00 CS ÚRS 2016 01

34 M K0116074027 NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 5x16 RE B2s1d0  M m 50,000 228,74 11 437,00

VV 50 50,000

VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09

35 K 210810091 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x50+35mm2 uložených volně m 32,000 30,64 980,48 CS ÚRS 2016 01

36 M K0116074029 NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 5x35 RMV B2s1d0  M m 32,000 625,93 20 029,76

VV 32 32,000

VV v.č.D1.02.4g-05

37 K 210800530 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 25 mm2 uložených volně m 32,000 30,64 980,48 CS ÚRS 2016 01

38 M K03lam00212 1-CH-R 25 m 32,000 60,69 1 942,08
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VV 32 32,000

VV v.č.D1.02.4g-05

39 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 

mm2
kus 6,000 15,15 90,90 CS ÚRS 2016 01

VV 6 6,000

VV v.č.D1.02.4g-05

40 K 210100002 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus 11,000 15,59 171,49 CS ÚRS 2016 01

VV 11 11,000

VV v.č.D1.02.4g-05

41 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 

mm2
kus 5,000 17,05 85,25 CS ÚRS 2016 01

VV 5 5,000

VV v.č.D1.02.4g-05

42 K 210100004
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 

mm2
kus 4,000 24,65 98,60 CS ÚRS 2016 01

VV 4 4,000

VV v.č.D1.02.4g-05

43 K 210100005
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 35 

mm2
kus 30,000 53,75 1 612,50 CS ÚRS 2016 01

VV 30 30,000

VV v.č.D1.02.4g-05

44 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 

mm2
m 15,000 27,00 405,00 CS ÚRS 2016 01

45 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 14,200 28,17 400,01 CS ÚRS 2016 01

VV 14,2 14,200

VV v.č.D1.02.4g-05

46 M 354416400 podpěra vedení PV42 FeZn do zdiva pro zemní pásek 30x4 kus 20,000 36,96 739,20 CS ÚRS 2016 01

VV 20 20,000

VV v.č.D1.02.4g-05

47 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 2,000 34,00 68,00 CS ÚRS 2016 01

48 M 354419860 svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm    FeZn kus 2,000 83,65 167,30 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

VV v.č.D1.02.4g-05

49 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 1,000 36,75 36,75 CS ÚRS 2016 01

50 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 1,000 105,50 105,50 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

VV v.č.D1.02.4g-05

51 K 210120023R Montáž pojistkových spodků do 500 V typ SPH 2, SPC 100 kus 2,000 310,06 620,12

VV 2 2,000

VV v.č.D1.02.4g-05
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52 K 210110031 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení kus 2,000 91,70 183,40 CS ÚRS 2016 01

53 M 345355120 spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý kus 2,000 117,73 235,46 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

VV v.č.D1.02.4g-09

54 K 210110038 Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové připojení kus 10,000 91,70 917,00 CS ÚRS 2016 01

55 M 345355520 spínač řazení 6 10A Classic 3553-01289 bílý kus 10,000 122,51 1 225,10 CS ÚRS 2016 01

VV 10 10,000

VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09

56 K 210110039 Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení kus 2,000 91,70 183,40 CS ÚRS 2016 01

57 M 345357100 spínač řazení 7 10A Classic 3553-01289 bílý kus 2,000 157,41 314,82 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

VV v.č.D1.02.4g-06, v.č.D1.02.4g-07

58 K 210110004 Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí základní nebo vlhké kus 2,000 91,70 183,40 CS ÚRS 2016 01

59 M A023553-06929 B Přepínač střídavý, řazení 6, IP44 ks 2,000 141,67 283,34

VV 2 2,000

VV v.č.D1.02.4g-05

60 K 210120471R Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu kus 2,000 108,24 216,48

61 M O0212362
Pojistkový odpínač, Ie 160 A   (240 A/ZP000), Ue 690 V, 3-pól. provedení, třmenové 

svorky 1,5-50 mm2
ks 2,000 813,09 1 626,18

VV 2 2,000

VV v.č.D1.02.4g-05

62 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 6,000 108,24 649,44 CS ÚRS 2016 01

63 M 358252380 pojistka nízkoztrátová PHNA00 100A provedení normální, charakteristika  gG kus 6,000 1 380,45 8 282,70 CS ÚRS 2016 01

VV 6 6,000

VV v.č.D1.02.4g-05

64 K 210120501 Montáž jističů deionových vestavných do 100 A kus 1,000 144,55 144,55 CS ÚRS 2016 01

65 M 358226030
jistič MODEION BC160NT305-32-D 3-pól. D - distribuční, Ir = 25-32 A, třmen. svorky 

pro 2,5-95 mm²
kus 1,000 5 845,34 5 845,34 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

VV v.č.D1.02.4g-05

66 K 210201063 Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 3 zdroje kus 13,000 119,99 1 559,87 CS ÚRS 2016 01

67 M B0130-023/314/CX
"A1" - vestavné do podhledu M600,  3x14W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz 

technické podmínky)
ks 13,000 2 158,49 28 060,37

VV 13 13,000
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VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09

68 K 210201053 Montáž svítidel zářivkových bytových nástěnných přisazených 2 zdroje kus 3,000 114,99 344,97 CS ÚRS 2016 01

69 M T-SM-228KR

"G2" 2x54W, G5, IP20,  EP, přisazené svítidlo, prismatický akrylátový kryt (vanička), 

1270x195x65mm, včetně světelných zdrojů (830-  teple bílá) , Technický popis viz 

PD D1.02.4g-04 Technické podmínky

ks 3,000 955,01 2 865,03

VV 3 3,000

VV v.č.D1.02.4g-09

70 K 210201055 Montáž svítidel zářivkových bytových nástěnných přisazených 1 zdroj kus 7,000 119,99 839,93 CS ÚRS 2016 01

71 M B0112102 "N2" Nouzové nástěnné svítidlo 8 W, G5, IP65, autotest, autonomie 1hod. ks 7,000 1 838,39 12 868,73

VV 7 7,000

VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09

72 K HZS-1 Kompletace hod 8,000 299,90 2 399,20

VV 8 8,000

VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09

73 K HZS-2 Úprava stávajících rozvaděčů hod 6,000 299,90 1 799,40

VV 6 6,000

VV v.č.D1.02.4g-05

74 K HZS-3 Koordinace hod 2,000 299,90 599,80

VV 2 2,000

VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09

75 K HZS-4 Zabezpečení pracoviště hod 1,000 299,90 299,90

VV 1 1,000

VV v.č.D1.02.4g-05

76 K HZS-5 Vyhledání vývodu hod 2,000 299,90 599,80

VV 2 2,000

VV v.č.D1.02.4g-05

77 K HZS-6 Demontáže hod 8,000 299,90 2 399,20

VV 8 8,000

VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09

78 K HZS-7 Úprava stávajících rozvodů hod 8,000 299,90 2 399,20

VV 8 8,000

VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09

79 K HZS-REV Revize hod 10,000 299,90 2 999,00

VV 10 10,000

VV v.č.D1.02.4g-05 - v.č.D1.02.4g-09
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D RPBZ Rozvaděč RPBZ 93 047,38

80 K 210190051 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kg kus 1,000 6 605,00 6 605,00 CS ÚRS 2016 01

81 M RT1ro8020025R

Skříň volně stojící, oceloplechová, 681x1978x325 mm (š x v x h), splňuje EW30, P30, 

EI30, DP1S, krytí IP 54, RAL 7035, 154kg, větrací systém (ztr. výkon 206W),  přívod i 

vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.  

ks 1,000 45 500,00 45 500,00

VV 1 1,000

VV v.č.D1.02.4g-11

82 K 210120471 Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu kus 2,000 424,19 848,38 CS ÚRS 2016 01

83 M 358226300
odpínač MODEION BC160NT305-160-V 3-pól. odpínač, Ie = 160 A, třmen. svorky pro 

2,5-95 mm²
kus 2,000 2 963,00 5 926,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

VV v.č.D1.02.4g-11

84 K 210130353 Montáž stykačů hvězda-trojúhelník ve skříni reverzačních třípólových do 63 A kus 1,000 2 988,00 2 988,00 CS ÚRS 2016 01

85 M ATYSETM6S100
Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítí) 4x100A s automatickým i manuálním 

přepínáním sítí (ATySet gM 100A)
ks 1,000 23 600,00 23 600,00

VV 1 1,000

VV v.č.D1.02.4g-11

86 K 210122022 Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových dvoudílných s modulem kus 3,000 112,70 338,10 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,000

87 M D03952400 Svodič přepětí typ 2, 4-pólový pro TN-S systémy, In=20kA(8/20), Uc=275V ks 1,000 2 600,00 2 600,00

VV 1 1,000

VV v.č.D1.02.4g-11

88 K 210120401 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu kus 3,000 16,90 50,70 CS ÚRS 2016 01

89 M 358221570 jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 10C/1 kus 2,000 130,00 260,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

VV v.č.D1.02.4g-11

90 M 358221590 jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1 kus 1,000 130,00 130,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

VV v.č.D1.02.4g-11

91 K 210120465 Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu kus 2,000 229,00 458,00 CS ÚRS 2016 01

92 M 358224300 jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 63C/3 kus 2,000 1 761,50 3 523,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

93 K 210192592 Montáž svorkovnic řadových bez zapojení vodičů do 60 A kus 9,000 2,80 25,20 CS ÚRS 2016 01

Strana 91 z 102



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

94 M 345621480 svornice řadová RSA 4 objednací číslo A131110 kus 3,000 13,00 39,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3 3,000

VV v.č.D1.02.4g-11

95 M 345622300 svornice řadová RSA 16 objednací číslo A161110 kus 6,000 26,00 156,00 CS ÚRS 2016 01

VV 6 6,000

VV v.č.D1.02.4g-11
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: IČ:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25567225

VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž DIČ: CZ25567225 

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 000,00 21,00% 3 780,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 780,00

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

OVN 02 - Ostatní a vedlejší náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 500,00

    VRN2 - Příprava staveniště 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 12 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 000,00

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

OVN 02 - Ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplice Datum: 12. 10. 2016

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: VW  WACHAL  a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 18 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 500,00

1 K VRN1003-R Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí. Kč 1,000 500,00 500,00

VV "- Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních 

VV "a vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a 

VV "podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí.

VV 1 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 500,00

2 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2015 01

VV "Podrobný popis viz katalog ÚRS -

VV "800-0 Vedlejší rozpočtové náklady

VV ".

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 12 000,00

3 K VRN3003-R Zařízení staveniště Kč 1,000 500,00 500,00

VV "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně 

VV "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,

VV "včetně zřízení sociálních zařízení. 

VV "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení 

VV "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství 

VV "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s.Nemocnice Teplice o.z.

OVN 02 - Ostatní a vedlejší náklady
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VV "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, 

VV "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob 

VV "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a 

VV "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, 

VV "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.

VV 1 1,000

4 K VRN3006-R Dočasné využití ploch Kč 1,000 500,00 500,00

VV "- Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a 

VV "po skončení stavby oprava poškozených míst 

VV 1 1,000

5 K VRN3007-R Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP. Kč 1,000 500,00 500,00

VV "- Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním 

VV "stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů,   

VV "případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ. 

VV 1 1,000

6 K VRN3009-R Vyklizení prostoru staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "- Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras 

VV "ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami, 

VV "demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného 

VV "zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany před

VV "včetně zajištění jejich ochrany před poškozením, které nelze 

VV "demontovat nebo vystěhovat. 

VV "- Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených 

VV "místnostech objektu, případně jejich přemístění.

VV 1 1,000

7 K VRN3010-R Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti 

VV "mechanickému poškození, prachu, zatečení 

VV "(při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících 

VV "a ostatních ponechávaných zařízení  

VV 1 1,000

8 K VRN3011-R Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras Kč 1,000 500,00 500,00

VV "Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní 

VV "závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. 

VV "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.

VV "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do 

VV "původního stavu na náklady zhotovitele.

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00
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9 K VRN4001-R Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 500,00 500,00

VV "- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů 

VV "potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. 

VV "3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně 

VV "dostupných formátech. 

VV 1 1,000

10 K VRN4002-R Zpracování harmonogramu Kč 1,000 500,00 500,00

VV "Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového 

VV "harmonogramu prací a plnění

VV 1 1,000

11 K VRN4004-R Monitoring Kč 1,000 500,00 500,00

VV "-Zabezpečení pevných bodů pro sledování pohybu objektů

VV "po celou dobu výstavby

VV 1 1,000

12 K VRN4005-R Výrobní dokumentace Kč 1,000 500,00 500,00

VV 1 1,000

13 K VRN4007-R Měření hluku Kč 1,000 500,00 500,00

VV "- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření 

VV "po dokončení stavby

VV .

VV V průběhu stavby

VV - měření v místnostech - 6ks

VV Po dokončení stavby

VV - měření v místnostech - 6ks

VV 1 1,000

14 K VRN4008-R Zajištění kolaudace stavby Kč 1,000 500,00 500,00

VV Shromáždění všech dokumentů pro uvedení objektu do provozu

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

15 K VRN7001-R Dočasné dopravní opatření. Kč 1,000 500,00 500,00

VV "Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, 

VV "jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi,

VV "dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a 

VV "přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.

VV 1 1,000

16 K VRN7002-R Provozní vlivy Kč 1,000 500,00 500,00

VV "- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, 
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VV "kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány 

VV "provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s 

VV "omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku 

VV "nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující 

VV "stavební práce.

VV "- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací 

VV "v důsledku provozu zařízení 

VV "(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, 

VV "záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

17 K VRN9002-R Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

VV "- Zpracování a kompletace projektové dokumentace 

VV "skutečného provedení stavby se zakreslením změn

VV "3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, 

VV "ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation),

VV "DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). 

VV "- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) 

VV "nebo DOC Microsoft Word).

VV 1 1,000
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PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom 

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 

výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné 

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Rekapitulace členění soupisu prací

Krycí list soupisu

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING
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OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST


