Statutarni mésto Ostrava .
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz Smlouva 10466/2024/OSR

Smlouva o dilo €. 10466/2024/0SR
uzaviena podle ust. §2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sh. obcansky zakonik (dale jen ,,obéansky zakonik”)
Ev. & 01/24/A/SP/OSR/Zap

Clanek I.
Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz

Sidlem: nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

IC: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

PenéZni Ustav: XXXXXXXXX

Cislo u¢tu: XXXXXXXXX

Zastoupen:

ve vécech smluvnich: Ing. Miroslavou Rychtarikovou, vedouci odboru strategického rozvoje, skolstvi a

volnocasovych aktivit

ve vécech technickych: Ing. Miroslavou Rychtarikovou, vedouci odboru strategického rozvoje, skolstvi a
volnocasovych aktivit
Ing. Evou Zdapalkovou, referentem odboru strategického rozvoje, Skolstvi a
volnocasovych aktivit

(dale také jako objednatel)

SUBSTAV Invest s.r.o.

Sidlem podnikani: Antoninov 636, 739 44 BruSperk

IC: 27797554

DIC: CZ27797554

Penézni Ustav: XXXXXXXXX

Cislo Gctu: XXXXXXXXX

VS:

Zapsan: v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Ostravé, spis. znacka C 29969
Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Ludkem Subertem, jednatelem

Davidem Subertem, jednatelem
ve vécech technickych: Ludkem Subertem, jednatelem

(dale také jako zhotovitel)
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Clanek Il
Pfedmét plnéni

2.1  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svij naklad a nebezpeci dilo a
objednatel se zavazuje fadné provedené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit za néj cenu za dilo, to vse
za podminek sjednanych dale v této smlouvé. Dilem dle této smlouvy je:

Stavebni tpravy v 1.PP M50 Dvoiakova 1037/4, 702 00 Moravska Ostrava
2.2 Zakladni popis a rozsah pfedmétu plnéni:

Pfedmétem verejné zakazky je opravy stropu v mistnosti 0.12 v 1.PP budovy MSO, Dvorakova 4, PO. V I.
etapé bude osekdna omitka v ploSe klenby zespod a vyspravena omitka v odsekaném rozsahu pro dvé
pole, tj. pole v misté odpadlé omitky a sousedniho pole. Celkova plocha tvofi polovinu plochy stropu
v mistnosti. Po oklepani stavajici omitky na klenbovych stropech bude provedeno zesileni stropu v celé
plose.

2.3 Predmétdila, jakoz i druhy, kvalita a mnoZstvi vyrobk( a praci nezbytnych k jeho realizaci jsou vymezeny
touto smlouvou, zadavacimi podminkami a nabidkou zhotovitele.

2.4  Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby s ndzvem
,Stavebni Upravy v 1.PP MSO Dvorakova 1037/4, 702 00 Moravskd Ostrava“, zpracované v fijnu 2023
projektantem Ing. Radkem Michaldkem, Ph.D. (Projekty a statika s.r.o., IC 28605543), dale jen
»projektova dokumentace” a dle stavebniho povoleni ¢. R 65/24 vydaného odborem stavebniho fadu a
prestupktl UMOb Moravska Ostrava a Pfivoz dne 29.4.2024 pod ¢&.j. MOaP/039063/24/0SRP1/Bu, sp.zn.
S-M0aP/115413/23. Projektova dokumentace véetné stavebniho povoleni a stitku ,Stavba povolena“
bude zhotoviteli pfedana na zakladé predavaciho protokolu.

2.5 Dilem se rozumi dodavky a prace véetné pfislusnych provoznich zkousSek a odevzddni poZadované
dokumentace dle této smlouvy.

2.6 Mistem plnéni je Ostrava, budova materské Skoly Dvorakova na ul. Dvorakova 1037/4, 702 00 Moravska
Ostrava, pozemek parc. €. 691 v k.U. Moravskd Ostrava.

2.7 Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze se prostudoval a detailné se seznamil
se zadavacimi podminkami a timto zdroven provéfil, Ze zavazné podklady tykajici se predmétu smlouvy
nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna teseni, materidly a technologie. Timto
ustanovenim neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost a Uplnost zaddvacich podminek.

2.8 Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni dila v terminech stanovenych touto smlouvou nezbytné.

Clanek 1Nl
Cena za dilo

3.1 Smluvni strany se dohodly na cené za provedené dilo specifikované v ¢l. Il této smlouvy takto:
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Cena bez DPH: 179 517,15 K¢
DPH : 37 698,60 K¢
Cena vé. DPH: 217 215,75 K¢

3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvySe pripustnd, platnd po celou dobu uUcinnosti smlouvy a
zahrnujici veSkeré ndklady zhotovitele nutné k radnému provedeni dila dle ¢l. 1l této smlouvy.

3.3  Zhotovitel bere na védomi, Ze cena za dilo uvedena v odst. 3.1 tohoto ¢lanku této smlouvy byla
dohodnuta za zakladé zadavaciho fizeni a pfedloZené nabidky a je mozné ji zménit pouze za podminek
uvedenych niZe v tomto ¢lanku této smlouvy. Soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha je kalkulace nakladi
— ocenény souhrnny list stavby z nacenéného polozkového rozpoctu, ktery je soucdsti nabidky
zhotovitele podané v rdmci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele (ddle jen , nabidkovy rozpocet”).

3.4  VySe DPH se bude fidit pravnimi pfedpisy uc¢innymi ke dni zdanitelného plnéni. Zhotovitel odpovida za
to, Zze DPH je stanovena v souladu s pravnimi pfedpisy. O zméné sazby DPH neni tfeba uzavirat dodatek
této smlouvy.

3.5 Objednatel prohlasuje, Ze uvedené plnéni nebude pouZivano k ekonomické cinnosti a ve smyslu
informace Generalniho finanéniho teditelstvi a Ministerstva financi Ceské republiky ze dne 9. 11. 2011
bude pro uvedené plnéni aplikovan rezim preneseni dariové povinnosti dle § 92a zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen zdkon o DPH). V souladu s tim
vystavi zhotovitel dariovy doklad se vSemi nélezZitostmi.

3.6  Prace rozsifujici predmét plnéni dle této smlouvy (viceprace), jakoZ i prdce zmensujici rozsah predmétu
plnéni dle této smlouvy (ménéprdce), vyzaduji predchozi dohodu smluvnich stran formou pisemného
dodatku k této smlouvé uzavieného v listinné podobé. Bez uzavieni dodatku neni zhotovitel opravnén
pozadovat jakoukoliv zménu ceny dila.

3.6.1 Nebudou-li prace ¢&i véci pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem vicepraci,
ohodnoceny (ocenény) v soupisu pozadovanych praci, bude je zhotovitel ocefiovat maximalné
ve wsi dle ceniku spoleénosti URS CZ a.s. se sidlem TiskaFska 257/10, 108 00 Praha 10 —
Malesice, platného v dobé uzavieni dodatku.

3.6.2 JestliZe se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila ¢i jeho ¢asti, které neni mozno ocenit
vyse uvedenym zplisobem, budou zmény dila ¢i jeho ¢asti ocenény individualni kalkulaci pfi
zpUsobu ocenovani cenou v misté a case obvyklou.

3.6.3 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukdzalo,
Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezakladd pravo zhotovitele na
zaplaceni zvySené ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych touto smlouvou.

3.7 Smluvnistrany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu plnéni dle této
smlouvy. V tomto pripadé bude smluvni cena pomérné snizena s pouzitim jednotkovych cen uvedenych
v nabidkovém rozpoctu.

3.8 Cena za dilo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvnich stran v souladu s ¢lankem VIII této
smlouvy. V zapise o ukonceni a prevzeti dila bude kone¢nd cena za dilo uvedena.
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Clanek IV
Terminy plnéni

4.1 Smluvni strany se dohodly, Ze dilo dle ¢l. 1l této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v nasledujicich
terminech:

4.1.1 Termin provedeni dila: 30 kalendafnich dnli od pfedani a pfevzeti stavenisté.
4.1.2 Predpokladany termin predani stavenisté a zahdjeni praci: cervenec 2024.

Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit do tii dnl od zaslané vyzvy k prevzeti stavenisté objednatelem,
a to formou emailu.

4.2 Stavebni prace budou zahdjeny dnem prevzeti stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

4.3  Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nemuze plnit svlij zdvazek v dusledku prodleni
objednatele s pInénim jeho smluvnich povinnosti.

4.4  Provadéni dila Ize ve vyjimecnych pfipadech po vzdjemné predchozi pisemné dohodé smluvnich stran
prerusit z divodu nepftiznivych klimatickych podminek nebo jinych objektivné nutnych davod, a to
zapisem do stavebniho deniku podepsanym osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych, ktery
se stava nedilnou soucasti této smlouvy. Po dobu preruseni nebézi Ihita pro provedeni dila dle odst.
4.1 bodu 4.1.1 tohoto ¢lanku smlouvy. O preruseni provadéni dila neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

Clanek V
Podminky provadéni dila

5.1 Veskeré prace a dodavky budou zhotovitelem realizovany v souladu s nabidkovym rozpoétem a touto
smlouvou.

5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodrzovat ustanoveni nebo podminky, které jsou pro dilo uvedeny
v projektové dokumentaci a jeji dokladové c¢asti, jakoz i podminky vyplyvajici ze stavebné — spravnich
rozhodnuti, které byly soucasti podminek vyplyvajici ze zadavaciho fizeni nebo které budou zhotoviteli
objednatelem predany pred samotnou realizaci dila, a dilo provadét dle platnych predpist a naftizeni,
CSN, evropskych norem, evropskych technickych schvaleni a technickych specifikaci zvefejnénych
v Ufednim véstniku Evropské unie.

5.3  Zhotovitel je povinen zajistit na vlastni naklady zejména:

A) Pred zahdjenim realizace dila:

e zajisténi souhlasu Ufadu méstského obvodu Moravska Ostrava a Piivoz, odboru stavebniho fadu
a prestupkd se zaborem verejného prostranstvi a ohlaseni k mistnimu poplatku za uZivani
verejného prostranstvi u odboru financi a rozpoctu, pokud budou nutné,

e projednani a odsouhlaseni provadéciho harmonogramu stavby s objednatelem a dotéenymi
osobami, zejm. Matefskou Skolou Ostrava, Dvorakova 4, priSpévkovou organizaci, ktery zajisti
plynulost a koodrinovanost pfi realizaci stavby, harmonogram bude ojednateli preddn neméné 8
pracovnich dnll pfed zahajenim dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
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B) V prabéhu realizace dila:

e oznaceni stavby tabulkou s uvedenim ndzvu stavby, investora a zhotovitele, véetné jména
zodpovédnych osob a terminu realizace,

e zabezpeceni prostoru stavenisté (pracovisté) a jeho zatizeni po celou dobu vystavby,

e  zajiSténi schlidnosti, sjizdnosti a ¢isténi komunikaci uZivanych pro pfepravu stvebniho materialu a
odvoz odpadd,

e po celou dobu musi byt zajistén pristup k nemovitostem, musti byt omezena prasnosti a hlu¢nosti
pfi realizaci praci, omezeni hlu¢nosti dle obecné zavazné vyhlasky statutdrniho mésta Ostravy ¢.
4/2012 o zabezpeceni vefejného poradku omezenim hluku, ve znéni pozdéjsich predpisa,

e odebrané energie z objektu pro provadéni dila uhradi zhotovitel spravci objektu, odbéry budou
méreny podruznymi méfidly,

e zabezpedeni postupnych dodavek materialu na stavenisté z dlivodu, Ze objednatel v misté plnéni
nedisponuje skladovymi prostory,

e odstranéni Skod vzniklych v dUsledku cinnosti zhotovitele v pripadé poskozeni majetku
objednatele nebo tfetich osob, pfipadné nahrazeni Gjmy nejpozdéji do predani dila, nedohodnou-
li se strany jinak,

e  zajisténi maximalni bezpecnosti uZivatell objektu,

e pofizeni fotodokumentace plvodniho stavu, pribéhu realizace a konéného stavu po realizaci dila
v digitalni formé

e zajisténi koordinace stavby s technickym dozorem stavebnika, a koordinatorem BOZP a s vedenim
Skolského zafrizeni,

C) Pri prevzeti dila zajistit ve trojim vyhotoveni:

e zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila,

e atesty pouzitych materidlQ, prohlaseni o shodé, zarucni listy, atd.,

e potvrzeni o likvidaci odpadi véetné doloZeni prislusnych dokladi,

o veskeré doklady o zkouskach, revizich atd. dle platnych norem a predpisi nutné k pfejimce a
kolaudaci stavby, v¢. soupisu odevzdanych dokumentd,

a dale v jednom vyhotoveni

e stavebni denik v origindle,

o celkové finan¢éni vyuctovani stavby.

5.4  Zhotovitel je ddle povinen pfi realizaci dila spInit zejména tyto podminky:

e akce musi byt zhotovitelem velmi dobfe organizacné i technicky vedena a zajiSténa, zejména kvalita
praci a ¢asovy postup véetné navaznosti a koordinace vSech praci; zhotovitel je povinen zajistit na
stavbé staly dozor odpovédné osoby (stavbyvedouci, mistr, predak),

e v pripadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji hluk, vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych siti nedoslo vlivem stavebni
¢innosti k Ujmam,

e plochy poufZité pro zafizeni stavenisté nebudou znecistovany a po ukonceni stavby budou uvedeny
do ptvodniho stavu, po dobu akce budou zajistovany bezpecné a Cisté pristupové cesty,

e zhotovitel bude po celou dobu provadéni dila udrZzovat poradek na komunikacnich trasach, kde bez
povoleni nebude skladovan materiél a sut,

e bouraci prace budou provadény tak, aby nebyl poskozen majetek objednatele, a v maximalni mire
bude zhotovitelem zabranéni sifeni prachu do okoli mista stavby,
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e za bezpecnost osob a pozarni bezpecnost odpovida zhotovitel,
e eventudlni upfesnéni podminek provedeni dila se uskutec¢ni pfi predani stavenisté nebo zapisem
do stavebniho deniku (vyjma smluvnich podminek).

5.5  Pfi provadéni dila budou pouzity materialy prvni jakosti a standardni vyrobky zarucujici vlastnosti dle
ust. §153 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni
zakon“).

5.6  Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny vyrobky pouZité pfi provadéni dila specifikovaného v ¢lanku Il této
smlouvy jsou bezpeénymi vyrobky v souladu s ust. zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu.

5.7 Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektdm z titulu
nedbalosti, imysIné nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem nebo z
této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu od ozndmeni rozsahu a charakteru Skod,
nejpozdéji do predani dila, nedohodou-li se strany jinak, tuto skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
finan¢né nahradit.

5.8 Zhotovitel se zavazuje stavenisté prevzit do tfi dnd od zaslané vyzvy k prevzeti stavenisté objednatelem.
O predani stavenisté se strany zavazuji pofidit zapis. Jestlize zhotovitel odmitne stavenisté prevzit, je
povinen to ihned zdlvodnit a tento divod uvést v zapise o predani stavenisté.

5.9 Stavenistém se pro Ucely této smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo (stavba), véetné jeho okoli

v rozsahu potiebném pro pfipravu a provadéni stavebnich, montaznich praci a dalSich praci nezbytnych
pro provadéni dila a uskladnéni stavebnin. Zhotovitel je dale povinen zajistit bezpecny vstup na
stavenisté a stejné tak i vystup z néj. Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel. Zhotovitel odpovida
za Cistotu a poradek na stavenisti.
Zatizenim stavenisté se rozumi docasné objekty, zafizeni a jiné véci movité, které po dobu provadéni
dila slouZi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele (nebo jeho pracovniki
¢i dalSich osob vyuzitych zhotovitelem pfi provadéni dila) pfi pInéni této smlouvy a jsou umistény v
prostoru stavenisté.

5.10 Zhotovitel mlze povérit k provadéni dila jinou osobu, odpovida vsak jakoby dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen v pfipadé vyuZiti poddodavatelt dodrzet poddodavatelské schéma obsazené
v priloze €. 2. V pfipadé, Ze zhotovitel hodld vyuZit jiného poddodavatele, neZ toho, ktery je uveden
v poddodavatelském schématu, je povinen ozndamit objednateli ndstup a zahdjeni praci dalSiho
poddodavatele minimalné tfi dny predem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je opravnén
zménit poddodavatele oproti poddodavatelskému schématu pouze po predchozim schvéleni
opravnénym zastupcem objednatele — vedoucim odboru strategického rozvoje, Skolstvi a
volnocasovych aktivit nebo jim povérenou osobou. Zménu poddodavatele, mize zhotovitel provést
pouze v pfipadé, Ze novy poddodavatel spliiuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém plvodni poddodavatel
prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

5.11 Opatreniz hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pti praci, jakoZ i protipozarni opatreni vyplyvajici
z povahy vlastnich praci, zajistuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s bezpecénostnimi predpisy.

5.12 Objednatel nebo jeho opravnény zdstupce je opravnén po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal (nebo sam
vykaze ze stavby) jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si pocina tak, Ze to
ohroZuje bezpecnost a zdravi jeji ¢i jinych pracovnikl na stavbé (to se tyka i pozivani alkoholickych ¢i
navykovych latek, které snizuji pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezieni podrobit prislusnému
testu).
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5.13 Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila odstranit odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti.
Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadd vzniklych stavebni cinnosti, v souladu
s ustanovenim zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, véetné poplatku za
ulozeni odpadu na skladku.

5.14 Zhotovitel je povinen umoZnit opravnénému zastupci objednatele, jakoZ i technickému dozoru
objednatele a autorskému dozoru po celou dobu realizace dila nepfetrzity pfistup na stavenisté a
umozZnit mu nepretrzitou kontrolu realizace veskerych jednotlivych praci, v rdmci které bude zejména
sledovat, zda prace zhotovitele jsou provadény podle smluvenych podminek, technickych norem a
jinych pravnich norem platnych v dobé provadéni dila. Na nedostatky zjiSténé v prabéhu praci
zhotovitele neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku a stanovi mu pfiméfrenou Ihdtu pro
jejich odstranéni.

5.15 Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor objednatele nesmi provddét zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

5.16 Dilo bude zhotovitelem predano a objednatelem prevzato v terminu vymezeném v €l. IV této smlouvy.

5.17 K prevzetidila je zhotovitel povinen objednateli predloZit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3 pism.
C) tohoto ¢lanku smlouvy. PfedloZeni téchto dokladl je soudasti povinnosti zhotovitele provést dilo dle
této smlouvy. Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené
a schopné predani, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

5.18 Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna radnym dokoncenim sjednaného dila a prohlasenim
zhotovitele v zdpise o predani a prevzeti, ze dilo predava. Objednatel je povinen prevzit pouze fadné
provedené dilo bez vad a nedodélkdl, vyjma ojedinélych drobnych vad a nedodélkd, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrdni uzivani dila nebo jeho ¢asti funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji. V pripadé, Ze objednatel pfevezme dilo vykazujici drobné vady a
nedodélky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do deseti (10) dnli
ode dne pfeddni a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak. V pfipadé prodleni zhotovitele s
odstranénim drobnych vad a nedodélkl o vice neZ patnact (15) dn( je objednatel opravnén odstranit
tyto drobné vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit
objednateli veskeré naklady s tim spojené, zejména castku, kterou objednatel zaplati za tyto prace treti
0sobé.

5.19 Preddvaci protokol obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych praci, soupis ptipadnych
zjisténych drobnych vad a nedodélkl, dohodu o opatrenich, pfipadné lhatach k jejich odstranéni.
O odstranéni drobnych vad a nedodélkd bude smluvnimi stranami sepsan zapis. Smluvni strany se timto
dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2605 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

5.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté ke dni predani a prevzeti dila. Pokud k odstranéni vad a
nedodélkd bude nezbytné pouzit nékterd ze zafizeni pouzitych ke zhotoveni dila, pak je zhotovitel
povinen stavenisté vyklidit do dvou (2) pracovnich dnl po odstranéni téchto vad a nedodélkd, nebude-
li dohodnuto vzajemné jinak.

Clanek VI
Stavebni denik

6.1 Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, vést stavebni denik v souladu
s ustanovenim § 166 stavebniho zakona a ptilohou ¢&. 16 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl, a zapisovat do néj veskeré skutecnosti rozhodné pro plnéni této
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smlouvy. Stavebni denik bude na stavbé trvale pfistupny. Smluvni strany souhlasné prohlasuiji, Ze je jim
zndmo, Ze vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. byla k 31. 12. 2023 zrusena. Nebude-li do okamziku zahajeni
provadéni dila ucinnych provadéci pravni predpis ke stavebnimu zakonu, ktery stanovi obsahové
nalezitosti stavebniho deniku a zplsob jeho vedeni, smluvni strany se dohodly, Ze se pfimérené pouziji
ustanoveni vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

6.2 Povinnost vést stavebni denik konc¢i odevzdanim a prevzetim dila, které je bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, i kdyz je jiz stavba prevzata objednatelem, ale jesté jsou
zhotovitelem odstrafiovany vady a nedodélky.

6.3 Zapisem do stavebniho deniku nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy, ani jim nemohou byt ménéna.

6.4 Béhem realizace stavby budou oddélovany prilpisy jednotlivych listd stavebniho deniku zastupcem
objednatele. Denik v origindle bude predan objednateli po ukonceni stavby. Kopie pripist jednotlivych
listd stavebniho deniku obdrZi 1x zhotovitel zpét.

6.5 Do stavebniho deniku je opravnén provadét zapisy opravnény zastupce objednatele a zhotovitele,
technicky dozor objednatele, poprt. dale osoba vykonavajici autorsky dozor projektanta nebo vykon
koordinatora BOZP.

Clanek VI
Vady dila a zaruka za jakost dila

7.1 Zhotovitel odpovidd za kvalitu, funkénost a Uplnost provedeného a objednateli predaného dila
a zarucCuje se, Ze bude provedeno v souladu s podminkami této smlouvy, a Ze jakost provedenych praci
a dodavek bude odpovidat technickym normam a predpisdim platnym v Ceské republice v dobé jeho
realizace. Nema-li dilo pozadované vlastnosti, mda vadu.

7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle této smlouvy zaruku za jakost v délce trvani 60 mésica.
Zhotovitel prejimd zarukou za jakost zavazek, Ze provedené dilo bude po zarucni dobu zpUlsobilé pro
pouziti k obvyklému ucelu a bez vad, a Ze si po tuto dobu zachova smluvené vlastnosti.

7.3 Zarucni doba zacind bézet dnem protokolarniho predani a prevzeti dila. Zaru¢ni doba se prodluzuje o
dobu, po kterou bude trvat odstrafiovani vad zhotovitelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

7.4  Odpovédnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady zplsobené nespradvnym provozovanim dila
objednatelem, jeho poskozeni Zivelnou udalosti i tfeti osobou.

7.5 lestlize se v zarucni dobé vyskytnou na dile vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele pisemné
reklamovat, a to bez zbytec¢ného odkladu po jejich zjisténi. Pfedstavuji-li vady dila podstatné poruseni
smlouvy, ma objednatel pravo (i) na odstranéni vady opravou véci (ii) na pfimérenou slevu z ceny dila
(iii) na odstoupeni od smlouvy. Pfedstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel
prava jako pod body (i) a (ii) dle predeslé véty. Objednatel ozndmi zhotoviteli, jakou variantu si pro
vyreseni jeho reklamace vybral, a to pfi ozndmeni vady nebo bez zbytecného odkladu po oznadmeni
vady.

7.6 Vpripadé, Ze objednatel zvoli pro vyfizeni reklamace odstranéni vady, zavazuje se zhotovitel zacit
s odstranovanim vad dila do sedmi (7) dnll od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratSim moZném terminu, pokud to charakter vady a podminky dovoli, nejpozdéji vSak do patnacti
(15) dnl od oznameni vady, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje,
Ze objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzna ¢i nikoli.
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Pokud se pozdéji ukaze, Ze objednatel narokoval odstranéni vad dila neopravnéné, budou predmétné
zhotovitelovy naroky vyporadany dodatec¢né dohodou smluvnich stran.

V pfipadé, Ze zhotovitel v uvedené Ih(ité nezacne s odstrafiovanim vad dila nebo vady dila ve stanovené
Ih(té neodstrani, souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel je opravnén odstranit tyto vady sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré ndklady s tim spojené,
zejména castku, kterou objednatel zaplati za tyto prace teti osobé.

7.7 Pro moznost fadného a vcasného odstranéni pfipadnych vad je objednatel povinen umozZnit
pracovniklim zhotovitele pfistup do prostoru predaného dila. Opravnény zastupce objednatele nebo
technicky dozor objednatele po ukonceni praci pisemné potvrdi, Ze vady byly odstranény.

Clanek Vil
Fakturace a platebni podminky

8.1 V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH, sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Zhotovitel bude
fakturovat na zakladé dil¢iho pInéni dila dle €l. IV a vystavi fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude
objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, vé. zjistovaciho protokolu, ke
kterému se faktura vztahuje. Objednatel je povinen na zakladé zhotovitelem vystaveného dariového
dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skute¢né provedené prace.

8.2 Zdanitelné plnéni bude uskute¢néno k datu predani a prevzeti dila dle ¢l. IV. Ktomuto datu je
zhotovitel opravnén vystavit dafiovy doklad a po jeho podpisu zdstupcem objednatele zasle zhotovitel
danovy doklad objednateli. K faktufe je zhotovitel povinen pfilozit zdpis o predani a prevzeti dila.
Danovy doklad musi byt vystaven dle § 28 zdkona o DPH do 15 dni ode dne, kdy vznikla povinnost
pfiznat dan, nebo ptiznat uskutecnéni plnéni.

8.3  Faktura musi mit naleZitosti danového dokladu dle § 29 zdkona o DPH, vidy vSak zejména:
a) oznaceni faktury a jeji ¢islo s uvedenim skutec¢nosti, zda se jedna o dilc¢i fakturaci nebo
konecnou,
b) nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, pficemz jako sidlo bude uvedeno sidlo statutarniho
mésta Ostravy, tzn., Ze danovy doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutdrni mésto Ostrava
Proke$ovo ndmésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava
IC: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Pfijemce (zasilaci adresa):

méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
namésti Dr. E. BeneSe 555/6

729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

faktura bude dorucovdna na adresu sidla méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz, tj.
namésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava, nebo elektronicky na
posta@moap.ostrava.cz

c) predmét dila a nazev zakdazky,

d) cislo smlouvy a den jejiho uzavreni,

e) den vystaveni faktury a Ihdtu jeji splatnosti,

f)  oznaceni banky a cislo uctu, na ktery ma byt zaplaceno,
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g) cenu za jednotku mnozstvi a pfipadné dalsi cenové Gdaje véetné zjistovaciho protokolu a
soupisu provedenych praci potvrzeného objednatelem,

h) ¢&isla i data vyhotoveni soupisu provedenych praci a zjistovacich protokold,

i)  DIC objednatele i zhotovitele,

j)  oznaceni textem ,Uvedené plnéni nebude pouzivdno k ekonomické cinnosti — neni aplikovan
rezim prenesené dariové povinnosti dle § 92a zdkona o DPH.

8.4  Faktura bude prokazatelné dorucovana nejpozdéji do 10. dne ndsledujiciho mésice na adresu sidla
méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz, tj. namésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava —
Moravska Ostrava, pfipadné elektronicky na posta@moap.ostrava.cz. Fakturu, kterd nema pozadované
naleZitosti, nebo k ni nejsou pfipojeny stanovené doklady, neni objednatel povinen uhradit. Fakturu,
kterd obsahuje nespravné udaje, je objednatel opravnén vratit ve Ih(ité splatnosti a to doporucenym
dopisem, kde uvede Udaje, které povazuje za nespravné. Radné vracenou fakturu je zhotovitel povinen
opravit a dorudit objednateli. Nova |hlta splatnosti za¢ne bézet dnem dorudéeni opravené faktury.

8.5 Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost vsech faktur je do tficeti (30) dni ode dne jejiho doruceni
objednateli. Pro placeni jinych plateb dle této smlouvy (smluvni pokuty, uroky z prodleni, ndhrada
$kody, apod.) je stanovena stejna Ihlita splatnosti.

8.6  Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na cislo Uctu uvedené zhotovitelem ve fakture bez ohledu
na Cislo Uc¢tu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vsak jednat o Cislo Uétu zverejnéné zplsobem
umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu. Zaroven se musi jednat o Ucet vedeny v tuzemsku.

8.7 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a o DPH, je objednatel opravnén
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a uUhradu samotné DPH provést ptfimo na
pfislusny ucet daného financniho uradu, dle § 109 a zdkona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysSi dané na
Ucet spravce dané zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povazovano za splnéni zavazku
objednatele uhradit sjednanou cenu.

Clanek IX
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

9.1 V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, a to v nasledujicich pfipadech a v nasledujici vysi:

za kazdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila v terminu dle ¢lanku IV odst. 4.1 bod 4.1.1 této

smlouvy ve vysi 1000,- K¢,

za kaidy i zapocaty den prodleni s pfevzetim stavenisté v terminu sjednaném v této smlouvé dle

¢lanku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 ve vysi 1000,- K¢,

za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim drobnych vad a nedodélk(l uvedenych v Protokolu o

predani a prevzeti dila v ¢lanku V odst. 5.18 této smlouvy ve vysi 1000,- K¢,

za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem v zarucni dobé

v terminech touto smlouvou dohodnutych v ¢lanku VII, odst. 7.6 této smlouvy ve vysi 1000,- K¢,

za kazdy i zapocaty den prodleni s vyklizenim stavenisté dle ¢lanku V, odst. 5.20 této smlouvy ve vysi

1000,- K¢,

za kazdy zjistény pripad a zapocaty den prodleni s odstranénim nedostatku dle ¢lanku V odstavec 5.14

této smlouvy zapsany do stavebniho deniku zastupcem objednatele ve vysi 1000,- K¢.

9.2 V pripadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zavazku, je tato smluvni strana
povinna zaplatit druhé smluvni strané Urok z prodleni v zakonné vysi pocitany z dluzné ¢astky za kazdy
i zapocaty den prodleni. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji aplikaci ust. § 1805 odst. 2 obc¢anského
zakoniku.
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9.3 Nedohodnou-li si strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé neni
dotcena povinnost smluvni strany zavazek splnit ani pravo smluvni strany opravnéné ze smluvni pokuty
vedle smluvni pokuty poZadovat i nahradu skody bez ohledu na sjednanou a pfipadné téZz uhrazenou
smluvni pokutu.

9.4 Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky véetné jejich prislusenstvi, které ma vici zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo dle této smlouvy.

9.5 Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodleni s provedenim dila v terminech dle ¢lanku IV této smlouvy o vice nez
patnact (15) dni,

- v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a vady vzniklé vadnym
provadénim neodstrani a nezaéne dilo provadét fadnym zplsobem ani do patnacti (15) dnl ode
dne doruceni upozornéni objednatele,

- je-li zfrejmé, Ze dilo nebude zhotovitelem provedeno nebo, Ze nebude provedeno vcas, a to
zejména z dlvodu nedostatku financi, nap¥. proto, Ze neplni své finanéni zavazky vUici svym
poddodavatellim ¢i dodavatelim materialu,

- v pfipadé, Ze v insolvenénim Fizeni bude zjistén Gpadek zhotovitele nebo insolvenéni navrh bude
zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v pripadé, Ze zhotovitel vstoupi do likvidace.

9.6 Odstoupeni musi byt pisemné a musi byt doruc¢eno zhotoviteli. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem jeho
doruceni zhotoviteli. Odstoupenim nejsou dotéena prdva objednatele tykajici se zaruky na dokoncenou
¢ast dila, Inlty pro odstranéni reklamovanych vad a smluvni pokuta za jejich nedodrzeni.

9.7 Odstoupi-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu primérené sniZzenou.
Povinnost k nahradé skody vzniklé z divodu prodleni zhotovitele a ndsledného odstoupeni objednatele
od smlouvy tim neni dotéena. Do okamziku Ucinnosti odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén
Uctovat zhotoviteli smluvni pokuty sjednané touto smlouvou.

Clanek X
Dalsi ujednani

10.1 Vlastnikem dila dle této smlouvy je od pocatku jeho provadéni objednatel s vyjimkou zafizeni stavenisté
v rozsahu nezbytném pro Ucely zhotovitele a véci potfebnych k realizaci dila, které vnesl na stavenisté
zhotovitel véetné stavebnich stroji a jinych mechanismU. Nositelem nebezpeci Skod na nich vzniklych
nebo jimi vyvolanych do doby, kdy se stanou zpracovanim nebo zabudovanim nedilnou soucasti dila, je
zhotovitel. V pfipadé poskozeni zhotovitelem jiz zabudovanych ¢&asti je zhotovitel povinen tyto
poskozené casti uvést do plvodniho stavu na vlastni naklad.

10.2 Nebezpedi skody dila prechazi na objednatele protokolarnim predanim a prevzetim tohoto dila.

10.3 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy pojistén pro pripad Skody
zpUsobené objednateli nebo tfetim osobam v disledku vykonu své ¢innosti, a to s limitem pojistného
plnéni v minimalni vysi 300.000,00 K¢. Tuto skutecnost zhotovitel stvrdil svym podpisem v ¢estném
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prohlaseni v zadavacim ftizeni. V pfipadé, Ze objednateli nebo tfetim osobam vznikne pfi ¢innosti
provadéné zhotovitelem Skoda, kterd nebude kryta pojisténim, je zhotovitel povinen tuto Ujmu uhradit
z vlastnich prostredkd.

10.4 V ptipadé zaniku zdvazku pred radnym provedenim dila je zhotovitel povinen predat objednateli
nedokoncené dilo, nebo jeho ¢ast bez zbyte¢ného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

10.5 Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutecénosti, Ze objednatel md zajem na realizaci zadavaciho fizeni
v souladu se zdsadami spolecensky odpovédného zadavani verejnych zakazek.

10.6 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou zajistit
dodrZovani veskerych pravnich predpist, zejména pak pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba,
doba odpocinku mezi sménami, placené prescasy), dale predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpist, a zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist, a to vici
véem osobam, které se na plnéni zakazky podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se na
plnéni zakdzky podileji (a bez ohledu na to, zda budou cinnosti provadény zhotovitelem ¢&i jeho
poddodavateli), jsou vedeny v pfislu$nych registrech, jako naptiklad v registru pojisténc €SSz, a maji
prisludna povoleni k pobytu v CR. Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze vechny osoby, které se na plnéni
zakazky podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli)
budou proskoleny z problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
dle platné a ucinné legislativy.

10.7 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli, Ze vi¢i nému ¢i jeho poddodavateli bylo orgdnem verejné
moci (zejména Statnim Uradem inspekce prace Ci oblastnimi inspektoraty, Krajskou hygienickou stanici
apod.) zahdjeno fizeni pro poruseni pravnich predpist, jichz se dotyka ujednani v bodé 10.6 tohoto
¢lanku smlouvy, a k némuz doslo pfi plnéni zakazky nebo v souvislosti s nim, a to nejpozdéji do 10 dn(
od doruéeni ozndmeni o zah3ajeni fizeni. Soucasti oznameni zhotovitele bude téz informace o datu
doruéeni ozndmeni o zahdjeni fizeni.

10.8 Zhotovitel je povinen predat objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimZ se tizeni ve véci dle
predchoziho odstavce tohoto ¢lanku konci, a to nejpozdéji do 10 dnl ode dne, kdy rozhodnuti nabude
pravni moci. Soucasné s kopii pravomocného rozhodnuti zhotovitel poskytne objednateli informaci o
datu nabyti pravni moci rozhodnuti.

10.9 V pripadé, ze zhotovitel (i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahajeného dle bodu 10.7 tohoto
¢lanku smlouvy pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku, ¢i jiného obdobného protipravniho
jednani, je zhotovitel povinen pfijmout ndpravna opatfeni a o téchto, véetné jejich realizace, pisemné
informovat objednatele, a to v pfimérené |h(ité stanovené po dohodé s objednatelem.

10.10 Vzhledem k tomu, Ze se objednatel v zaddvacich podminkach hldsi k spole¢ensky odpovédnému
zadavani verejnych zakazek, je jako ekologicky Setrné feSeni v tomto pfipadé zvolena také minimalizace
vzniku odpadd, které nejsou primym dlsledkem stavebnich praci pfi plnéni vefejné zakazky, kdy
zhotovitel se k tomuto pfistupu podpisem této smlouvy zavazuje.

10.11 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude organem
verejné moci uzndn pravomocné vinnym ze spachani pfestupku, popf. jiného obdobného protipravniho
jedndni, v fizeni dle bodu 10.7 této smlouvy.
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Clanek XI
Zavérecna ujednani

11.1 Tato smlouva miZe byt ménéna, nebo zrusena jen pisemnou formou po dohodé opravnénych zastupct
smluvnich stran, a to vzestupné cCislovanymi dodatky uzavienymi v listinné podobé.

11.2 Bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén postoupit své pohledavky
za objednatelem treti osobé. Zhotovitel je rovnéz povinen objednateli bez zbyte¢ného odkladu oznamit
veskeré skutecnosti, které mohou mit vliv na jeho plnéni dle této smlouvy (zejména preménu
spolecnosti, vstup do likvidace, prohlaseni konkurzu apod.)

11.3 Smluvni strany se zavazuji, Zze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou smluvni
stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepoutziji tyto informace
k jinym Géeldm nez k plnéni podminek této smlouvy. Timto ujedndanim neni dotéena povinnost
objednatele poskytovat informace v souladu se zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfristupu k
informacim, ve znéni pozdéjsich predpist. Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze tato smlouva vcéetné
jejich priloh bude zverejnéna na webovych strankach objednatele.

11.4 Smluvni strany vylucuji ve vztahu k této smlouvé aplikaci ustanoveni § 1765 a § 1766 obcanského
zakoniku.

11.5 UkazZe-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na ostatni
ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 obéanského zdkoniku.

11.6 Tato smlouva a zaddvaci dokumentace obsahuji Uplné ujedndni o predmétu smlouvy a vSech
naleZitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé a v zadavaci dokumentaci ujednat, a které povazuji
za dlleZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev strany uéinény pred jednanim o této smlouvé, pfi
jedndni o této smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu
s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada jakykoliv zdvazek zadné ze stran.

11.7 Smluvni strany berou na védomi, Zze na tuto smlouvu se na zdkladé zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvladStnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovdni téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv) vztahuje povinnost zvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
tuto smlouvu zasle k uverejnéni v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele
o skutecnosti, Ze byla tato smlouva uverejnéna v registru smluv, a to bez zbytec¢ného odkladu od jejiho
uverejnéni. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni smlouvy v registru smluv. Smluvni strany
berou na védomi, Ze pfeddni informace dle véty tfeti tohoto odstavce nema vliv na nabyti G¢innosti této
smlouvy.

11.8 Tato smlouva je sepsana ve trfech (3) vyhotovenich, v nichz neni nic Skrtdno, pfepisovano ani
dopisovano, a z nichz kazdy ma platnost origindlu. Zhotovitel obdrZi jedno a objednatel dvé vyhotoveni.

11.9 Na dlikaz vainé, svobodné a shodné vile obou smluvnich stran pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnorucni podpisy.

11.10 K uzavfeni a podpisu této smlouvy byla dle Smérnice SME 2022-05 Postup pfi zaddvani vetejnych
zakazek, schvalené usnesenim ¢. 4479/RMOb1822/75/22 Rady méstského obvodu Moravska Ostrava a
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Pfivoz ze dne 8. 8. 2022 zmocnéna Ing. Miroslava Rychtarikova, vedouci odboru strategického rozvoje,

Skolstvi a volno¢asovych aktivit.

Pfiloha ¢. 1: Kalkulace nakladd

Pfiloha ¢. 2: Cestné prohlaseni o vyuziti poddodavatel( a k socidlné odpovédnému plnéni vefejné zakazky

Priloha €. 3: Seznam kontaktl zhotovitele
Pfiloha ¢. 4: Cestné prohlaseni o poji$téni zhotovitele

Za objednatele

V Ostravé, dne 17. 06. 2024

Ing. Miroslava Rychtarikova
vedouci odboru strategického rozvoje,
Skolstvi a volnocasovych aktivit

Za zhotovitele

V Ostravé, dne 13. 06. 2024

Ludék Subert, jednatel
SUBSTAV Invest s.r.o.

David Subert, jednatel
SUBSTAV Invest s.r.o.
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