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1. Smluvní stranv:

1.1. Objednatel:
Název: Obec Liberk
Adresa: Liberk 70, 517 12 Liberk zastoupený: Jiřím Šimerdou starostou obce IČO: 00275051
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. - pobočka Rychnov nad Kněžnou Číslo účtu: 1240011379/0800
Telefon: + 420 494 545 129
E-mail: obec.liberk@seznam.cz
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Jiří Šimerda, starosta obce K technickému jednání oprávněn:-Jiří Šimerda, starosta obce


(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název: MADOS MT s.r.o.
Adresa: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Náchod Číslo účtu: 19-8575810297/0100
Telefon, fax: 494 544 554/ 494 544 524 E-mail: priprava@madosm t.cz
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti K technickému jednání oprávněn: Libor Janeček, výrobní ředitel
Lukáš Pelc, stavbyvedoucí


(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla:

2.1. Předmětem smlouvy o dílo je „Komunikace Liberk".
2.2. Rozsah díla je stanoven: SO 101 Cesta v k.ú. Liberk
SO 102 Cesta v k.ú. Rampuše SO 103 Cesta v k.ú. Bělá
Položkovým rozpočtem -  příloha č. 1
Nabídkou uchazeče ('"zho tovitele'") podanou ve výběrovém řízení ze dne 20.6.2017.

[image: ]
2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péči a znalosti s ohledem na jeho předmět, způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto smlouvou a veškerými obecně zá\ aznými právními a technick)mi předpisy, standard} , směrnicemi a nonnami užívanými v ČR a EU v době uza\ ření smlouvy a provádění díla.




3.1.	a} Zahájeni díla:
b) Provedení díla:
3. 
Doba plnění:
červenec 2017
do30.11.2017

4. Cena díla a platební podmínky:


4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně: cena bez DPH:	l 783 976,951
DPH:	374 635,160
cena celkem:	2 158 612,111

4.2 Stavební práce budou uhrazeny v jedné splátce se splatností 30 dnů po řádném dokončení a úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez závad a nedodělků. Zálohy nebudou poskytovány.

5. Dohodnuté smluvní podmínky:
5.1. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je pro případ škody vzniklé třetím osobám řádně a dostatečně pojištěn, a to pojistnou smlouvou sjednanou s Kooperativa pojišťovna s limitem plnění 60 000 000,- Kč. Splnění tohoto závazku zhotovitel prokázal předložením originálu nebo ověřené kopie pojistné smlouvy nebo dokladu o uzavření pojistné smlouvy, a to před uzavřením smlouvy a dále se zavazuje prokázat jej kdykoli v průběhu plnění předmětu díla na vyzvání objednatele.

5.2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení zhotovovaného díla, a to i pokud ke škodě nebo zničení zhotovovaného díla dojde i jinak, a to po celou dobu provádění díla, až do okamžiku odevzdání a převzetí díla písemným předávacím protokolem a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

5.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

5.4. Povinností zhotovitele je dále vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (v případě nutnosti i kopané sondy) a povinností zhotovitele je rovněž tyto inženýrské sítě chránit, aby nedošlo k jejich poškození.

5.5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
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5.6. Zhotovitel je povinen udržo,at na staveništi pořádek. Zhotovitel je povínen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu .  Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý zjeho činnosti nebo stavební  materiál  nebyl umísťován  mimo staveniště.

5.7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla. a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

5.8. Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užíváni (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

5.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5.10. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

5.11. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

5.12. Prodlení zhotovitele s ukončením díla delším než 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede v obvyklé ceně snížené o 30% vzhledem k nedokončenosti díla a ztrátě záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak.

5.13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně tři pracovní dny předem. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

5.14. Zhotovitel se zavazuje telefonicky oznámit datum ukončení díla objednateli nejméně 5 dnů před ukončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o tennínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
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5.15. [image: ]Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  byla  dohodnuta  nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o  předání a  převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o  ponechání  zařízení,  nutných  pro  zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit  vyklizeni staveniště třetí osobou a  náklady s  tím spojené uhradí objednateli  zhotovitel.

5.16. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců na stavební práce.

5.17. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla zcela nebo zčásti užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo vyměněny, běží nová záruční lhůta opětovně ode dne uzavření protokolu o odstranění reklamované vady.

5.18. Objednatel je oprávněn vady díla reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svou povinnost oznámit vady díla.

5.19. Nedojde-li k jiné dohodě, odstraní zhotovitel záruční vady:

a) nebránící užívání díla v termínu do 30 dnů ode dne jejich oznámení,

b) vady bránící užívání díla se zhotovitel zavazuje odstranit v termínu do 3 pracovních dnů ode dne jejich oznámení.

5.20. O odstranění vady sepíše zhotovitel protokol, jehož podepsáním stvrdí obě smluvní strany převzetí prací při odstraňování reklamované vady. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno:
· jména zástupců obou smluvních stran,
· číslo smlouvy o dílo,
· datum uplatnění a č.j. reklamace,
· popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
· datum zahájení a ukončení odstranění vady,
· celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady),
· vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

5.21. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě objednatele k odstranění vad nebo po uplynutí náhradního termínu stanoveného objednatelem, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou, a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel.

5.22 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,-- Kč (slovy: tři tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti předat řádně dokončené dílo objednateli.

5.23. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti   odstranit
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\ady a nedodělky díla z předávacího řízení nebo záruční vady. a lo za ka1dou neodstraněnou vadu. nedodělek či zántční vadu.

5.24. [image: ]Pokud zhotovitel ne\ yklidi staveniště ve sjednaném termínu je po\ inen zaplatit objednateli smlu vní pokutu ve výši I 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

5.25. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok  oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní  pokutu.  Závazek  splnit  povinnost,  jejíž  plnění je zajištěno smluvní pokutou,  trvá i po zaplaceni  této smluvní pokuty.

5.26. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů (dále  jen „zákon  o  finanční  kontrole")  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly v rozsahu a terminech stanovených kontrolními  orgány.

5.27. Veškeré vícepráce, méně  práce, změny, doplňky nebo  rozšířeni,  které jsou  realizovány  v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich oceněni. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel  právo odmítnout  jejich úhradu.

5.28. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad a nebezpečí  likvidaci všech druhů odpadů a  to v souladu s platnými právními předpisy včetně vyřízení všech souvisejících správních povolení.

5.29. Prováděni díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude obsahovat údaje dle
§ 157 z. č. 183/2006 Sb. stavení zákon v platném znění. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

6. Poddodavatelé:

6.1. K realizaci předmětného díla nepoužije  zhotovitel  poddodavatele a  provede zakázku  v plném rozsahu vlastními kapacitami. V případě provedení části díla subdodavatelem je nezbytně nutné písemné odsouhlaseni poddodavatele objednatelem, a to před započetím prací na díle.

7. Prohlášení zhotovitele:

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejich provádění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Výslovně prohlašuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy i pokyny, které jsou ve smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a doba provedení díla obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení. Jakákoliv změna smlouvy z důvodu opomenutí zhotovitele není možná.
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7.2. Zhoto\ itcl prohlašuje. Je se před podpisem této smloU\) podrobně scLnámil s výměrami díla, místem reali,ace díla a \ cškel} mi podmínkami realitace díla dle této smlouvy a na základě této znalosti a odborné zpusobilosti zhotoYitel doplnil před podpisem této smlouYy cenovou nabídku a položko\) ro7počet o veškeré práce a \)kon) nutné k řádnému dokončení díla dle této smlouvy.
7.3. Zhotovitel tímto dále potvrzuje, že položkový rozpočet je úplný, navržené materiály a technologie jsou vhodné pro daný účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání provést dílo tak, aby řádně sloužilo účelu, ke kterému je určeno.
7.4. V případě, že by vznikla potřeba víceprací, které nemohl zhotovitel předpokládat, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení víceprací teprve podpisem dodatk"U smlouvy o schválení víceprací a jejich ceně. Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje účtovat samostatnými fakturami, označenými přehledně jako vyúčtování víceprací dle příslušného dodatku smlouvy.

8. Závěrečná ujednání:
8.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma  smluvními stranami.
8.2. Oddělenou přílohou této smlouvy jsou: Příloha č. I: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Doklad o pojištění- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám Příloha č. 3: Nabídka uchazeče ze dne 20.6.2017
8.3. Účastníci smlouvy podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před podpisem této smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy k dispozici.
8.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na Profilu zadavatele a internetových stránkách obce.
8.5. Smluvní strany smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
V Liberku dne:	1 o. 07. 2017	V Lupenici dne: 7.7.2017 Za objednatele:		Za zhotovitele:
'

Jiří Šimerda- starostka obce�	Ing. Ivo Muthsam - jednatel společnosti
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Firma: MADOS M'Ji,s r.o.
1 ,783 976.951
211158 , 612,1 '11
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