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Číslo smlouvy objednatele: l728/2024/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ = P24V00268315

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

 

 

Statutární město Ostrava SHB, akciová společnost

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sidlem: Masná 1493/8, 702 00 Moravská Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora zastoupena členem představenstva

Ing. Břetislavem Rigerem Ing. Ilja Hustý

zapsána V OR: B4477 vedená u Krajského soudu

V Ostravě

IČQ: 00845451 IČQ: 25324365

DIC: CZ00845451 (plátce DPH) DIC: CZ25324365 (plátce DPH)

Peněžní úStaV: - Peněžní úStaV: -Číslo účtu: Číslo účtu:

dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čI.|.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci

stavby „Okružní křižovatka na ul. Hornopolní“, V k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností V době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši

minimálně 100 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (příkazci)

k nahlédnutí.
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7.

10.

Objednatel (příkazce) prohlašuje, Že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako

ochrannou známku ve spojení svýrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn

poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli (příkazníkovi) nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené V průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu

krozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užít logo města za

uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a

význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné

smlouvě, znám.

část B

Projektové dokumentace a Plán BOZP

čI.|.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektové dokumentace včetně

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavbu „Okružní křižovatka na ul.

Hornopolní“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“) v níže uvedeném rozsahu.

Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je investiční záměr „riužní křižovatky na ul.

Hornopolní v Ostravě“, zpracovaný společností SHB, akciová společnost, ICO: 25324365, se sídlem

Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zak. č. 5/22 016.

A) Dokumentace pro vydání společného povolení (dále také „DUSP“)

- Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) bude zpracována v souladu

s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy V oblasti stavebního práva (dále také „stavební

zákon“), dle souvisejících platných a účinných prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve

znění pozdějších předpisů a dle všech příloh V těchto dokumentech citovaných. Zhotovitel se zavazuje

ve vztahu k přechodným ustanovením § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění

pozděj ších předpisů, postupovat tak, že v případě, dojde-li při provádění díla dle této smlouvy k nabytí

účinnosti nových prováděcích právních předpisů nahrazujících stávající prováděcí právní předpisy,

bude zhotovitel postupovat v rámci realizace plnění dle této smlouvy podle nových prováděcích

právních předpisů. V případě, že dojde v průběhu realizace plnění díla dle této smlouvy ke změně

prováděcího právního předpisu a zároveň tento nový právní předpis umožní V přechodném období

vypracovat dílo a podat žádost o příslušné povolení dle předešlého prováděcího právního předpisu

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tak objednatel

rozhodne dle stavu rozpracovanosti díla o tom, dle jakého právního předpisů bude dílo plněno.

V případě, že na základě nového prováděcího právního předpisu bude nutné v rámci realizace plnění

dle této smlouvy vykonat další práce nad rámec požadovaný aktuálně užívanými prováděcími

právními předpisy, uzavřou smluvní strany dodatek ktéto smlouvě, a to v intencích platné právní

úpravy.

- Součástí dokumentace pro vydání společného povolení budou:

. geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských
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sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,

. mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých

záborů,

. doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona, ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele včetně zapracování podmínek

zvydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro společné povolení (rozhodnutí

o kácení atd.) aby mohlo být příslušným stavebním úřadem vydáno rozhodnutí,

. přehledný seznam podmiňujících předpokladů nezbytných pro realizaci stavby (požadavky na

chráničky, přeložky inženýrských sítí, apod.)

0 pro zpracování dokumentace pro společné povolení provede zhotovitel veškeré průzkumné práce

nezbytné pro řádnou realizaci stavby — V případě potřeby rádonový průzkum včetně stanovení

radonového indexu, inženýrsko — geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

átmogeochemický (metanový) průzkum, hluková á rozptylová studie, dendrologický průzkum,

návrh povodňového á havarijního plánu, áj., včetně zapracování výsledků průzkumů do

dokumentace pro vydání společného povolení,

. časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení odsouhlasené dopravní komisí

. dokumentace pro společné povolení musí splňovat technické řešení v souladu s platnou

legislativou á technickými normami,

. soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů. Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným

projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve

formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden

odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedený položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě.

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

Hrubopis dokumentace pro vydání společného povolení, tj. projektová dokumentace v rozsahu pro

získání stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a dotčených subjektů (dále

jen „DOSS“) předá zhotovitel objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě v jednom

vyhotovení.

Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), tj. projektová dokumentace v rozsahu

pro vydání společného povolení včetně DOSS se zapracovanými připomínkami objednatele á

dotčených orgánů předá zhotovitel objednateli za účelem připomínkování, a to v listinné podobě V

jednom vyhotovení

Dokumentace pro vydání společného povolení v konečném provedení se zapracovanými

připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě v 6 vyhotovenich (každé

vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného

projektanta).

Hrubopis i čistopis dokumentace DUSP zhotovitel předá objednateli taktéž lx V elektronické podobě

na USB flash disk, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD á

Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) i ve

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf).

DUSP V konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána

také v elektronické podobě, a to následovně:
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. 2x na archivním DVD-ROM (přípUSB flash disk) s kompletní DSP V elektronické podobě, a to

textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve

formatu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), a současně

s textová i Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (* .pdf),

příp. po dohodě s objednatelem V jinem formátu, dokladová část bude formátu kompatibilním s

programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf),

. 2x na archivním DVD-ROM (přípUSB flash disk) se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č.

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:

a) *.xIs/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML.

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012, o podrobnostech

výkonu spisové služby.

Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán

BOZP“)

Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracovane v podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti a

odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce

na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště.

Plán BOZP bude zpracován V souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších

předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele

a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.

Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během

realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

. provozní řád staveniště V případě potřeby.

Čistopis plánu BOZP předá zhotovitel objednateli spolu s čistopisem DUSP k připomínkování

v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

Čistopis plánu BOZP zhotovitel předá objednateli taktéž 1x V elektronické podobě na USB flash disk,

a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve

formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg).
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Plán BOZP vkonečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán

objednateli V listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem

oprávněné osoby).

Plán BOZP vkonečném provedení bude objednateli předán také veléktronické podobě, a to

následovně:

' 2X archivní DVD—ROM (příp. USB flash disk) s kompletním Plánem BOZP (včetně

aktualizovaných částí) V elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s

programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), a současně

' textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s

objednatelem v jiném formátu.

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012, o podrobnostech

výkonu spisové služby.

Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“)

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s

vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na

stavební práce arozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění

pozdějších předpisů, vsouladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,

ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny

náležitosti stanovené příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje ve

vztahu kpřéchodným ustanovením § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění

pozdějších předpisů, postupovat tak, že v případě, dojde-li při provádění díla dle této smlouvy k nabytí

účinnosti nových prováděcích právních předpisů nahrazujících stávající prováděcí právní předpisy,

bude zhotovitel postupovat vrámci realizace plnění dle této smlouvy podle nových prováděcích

právních předpisů. V případě, že dojde v průběhu realizace plnění díla dle této smlouvy ke změně

prováděcího právního předpisu a zároveň tento nový právní předpis umožní v přechodném období

vypracovat dílo a podat žádost o příslušné povolení dle předešlého prováděcího právního předpisu

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tak objednatel

rozhodné dlé stavu rozpracovanosti díla o tom, dle jakého právního předpisů bude dílo plněno.

V případě, že na základě nového prováděcího právního předpisu bude nutné v rámci realizace plnění

dle této smlouvy vykonat další práce nad rámec požadovaný aktuálně užívanými prováděcími

právními předpisy, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, a to V intencích platné právní

úpravy.

Součástí této dokumentace (DPS) bude mimo jiné:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

. zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dlé Standardní klasifikace

produkce CZ-CPA,

. v případě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS vyžadovat

přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci sítí V DPS,

. zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“), vč. situace staveniště a přechodného dopravního

značení, které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace a

řízení dopravy (OŘD) při odboru dopravy MMO. V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude

změna také doložena do DPS,
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. nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení

i pracovního prostředí, které bylo již součástí DUSP. Požadavky, včetně specifikace všech

platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru

stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS,

. DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

. dle § 92 odst. 1 pism. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

vrozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění

pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle

jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové urovni ve formě oceněného soupisu prací

(výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je

jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je

nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán v 6

vyhotoveních současně s DPS v konečném provedení. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn

dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1—3) a 3x neoceněný (slepý,

paré 4-6).

Čistopis dokumentace pro provádění stavby (DPS) zhotovitel předá objednateli za účelem

připomínkování v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

Čistopis DPS předá zhotovitel objednateli taktéž lx V elektronické podobě na USB flash disk, a to

textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg).

DPS v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli

v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

DPS v konečném provedení bude předána také v elektronické podobě, a to následovně:

0 2x archivní DVD-ROM (přípUSB flash disk) s kompletní DPS v elektronické podobě, a to

textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve

formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), včetně soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (1x oceněný a 1x

neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

. 2x archivní DVD-ROM (přípUSB flash disk) s kompletní DPS v elektronické podobě, a to

textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s

objednatelem v jiném formátu, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících

elektronických formátech:
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10.

11.

a) *.xlslxlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis

a datovým předpisem uniXML,

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012,

o podrobnostech výkonu spisové služby.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a nabídkou

podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

Zhotovitel musí při zpracování díla zachovat koncept stavby stanovený investičním záměrem uvedeným

v části B, čl. I., odst. 1. této smlouvy. Odklonění se od stanoveného konceptu stavby musí být projednáno

a písemně schváleno objednatelem, a to vždy předem.

Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 ZZVZ.

Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem

pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění)

k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě

do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní

pokutu dle odst. 7 čl. IV. části D této smlouvy.

Zhotovitelem budou pravidelně svolávány kontrolní dny projektu (včetně vstupního kontrolního dne

před zahájením prací), a to minimálně 2 X za měsíc po celou dobu zpracování projektových dokumentací.

Výrobní výbory se budou konat vždy v sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a

vždy za účasti specialistů jednotlivých profesí.

Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a právních

předpisů České republiky, včetně všech příloh vyžadovaných podle daného typu stavby a povolovacího

procesu dle stavebního zákona, včetně prováděcích předpisů, a takto byly předány objednateli k

připomínkování.

Současně s předáním projektových dokumentací budou objednateli předány všechny souhlasy

s provedením stavebního záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces V souladu s

příslušnými platnými a účinnými právními předpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky

v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat projektovou

dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Projektová dokumentace uvedená

v odst. 1 tohoto článku bude zohledňovat:

— environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- úsporu energií,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.

Objednatel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části

smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čIJL

Doba plnění

1.
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2. Hrubopis DUSP V požadovaném rozsahu dle odst. A) čl. I. části B této smlouvy bude za účelem

připomínkování předán objednateli do 28 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen

sdělit své připomínky k DUSP do 10-ti dnů od jejich předání objednateli. Zhotovitel je povinen vznesené

připomínky následně do 5 dnů zapracovat do hrubopisu DUSP.

Čistopis DUSP včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle odst. A) a B), čl. I., části B této smlouvy

v konečné podobě bude za účelem připomínkování objednateli předán do 9 týdnů od předání připomínek

k hrubopisu DUSP ze strany objednatele. Objednatel je povinen sdělit své připomínky k DUSP a Plánu

BOZP do 10-ti dnů od jejich předání objednateli. Zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do

5 dnů zapracovat do čistopisu DUSP a do Plánu BOZP.

DUSP v konečném provedení včetně Plánu BOZP se zapracovanými připomínkami bude objednateli

v požadovaném rozsahu předána do 1 týdne od zapracování připomínek objednatele k DUSP a Plánu

BOZP dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Objednatel je povinen DUSP v konečném

provedení vč. Plánu BOZP převzít nejpozději do 7 dnů od jejího předání zhotovitelem.

Čistopis DPS v požadovaném rozsahu dle odst. C, čl. I., části B této smlouvy bude za účelem

připomínkování objednateli předán do 18 týdnů od nabytí právní moci společného povolení. Objednatel

je povinen sdělit své připomínky k DPS do 10-ti dnů od jejího předání objednateli. Zhotovitel je povinen

vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do čistopisu DPS.

DPS v konečném provedení v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 1 týdne od zapracování

připomínek objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění

jeho závazku dle odst. 2. a 4. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl

zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven

písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

čl.III.

Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

 

PD pro vydání společného povolení (DUSP) l 920 000,00 K6 403 200,00 K6 2 323 200,00 K6

 

Plán BOZP 36 000,00 K6 7 560,00 K6 43 560,00 K6

 

PD pro provádění stavby (DPS) l 200 000,00 Kč 252 000,00 Kč 1 452 000,00 Kč

 

 Cena celkem  3 156 000,00 Kč  662 760,00 Kč  3 818 760,00 Kč

 

čl.IV.

Provádění díla

1.

2.

3.

4.

 

Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací.
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5. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek svolaných objednatelem, které budou oznámeny

nejméně 3 pracovni dny předem, kprojednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci

předmětu této smlouvy.

V projektové dokumentaci budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární

předpisy, příslušné resortní technické předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a

požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a

ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele, a to včetně požadavků týkajících se

např. zpracování či doplnění dílčích dokumentací, podkladů apod.

Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl.V.

Předání díla

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP (v listinné i elektronické podobě dle čl. I. této části smlouvy)

v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční odbor

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínech dle čl. II. této části smlouvy.

Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě,

že bude předáno bez vad. Přejímací řízení dokumentace pro společné povolení a DPS bude objednatelem

zahájeno doručením dokumentace pro společné povolení v požadovaném rozsahu a doručením DPS

v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů

ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá

či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího

protokolu.

K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy případně

jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

9°

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2035.

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, jé objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
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10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl.VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

Část c

čl.I.

Inženýrská činnost

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této

části smlouvy v rámci stavby „Okružní křižovatka na ul. Hornopolní“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec

Ostrava (dále jen „stavba“) vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného rozhodnuti

projednání projektové dokumentace pro vydání takového rozhodnutí, na jehož základě bude možno

realizovat stavbu, s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle

příslušných platných a účinných právních předpisů a dle požadavků příkazce,

zajištění nezbytných příloh k žádosti o rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu,

dle příslušných platných a účinných právních předpisů a příslušných platných a účinných prováděcích

předpisů nebo prováděcích předpisů, na něž je v platných a účinných právních předpisech

odkazováno, , tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a

provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánů

kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů zkatastru

nemovitostí,

vypracování a podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat

stavbu, u příslušného stavebního úřadu,

projednání dokumentací, příp. zajištění vyjádření k dokumentacím ze strany budoucích správců,

zajištění vydání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu, na jehož základě bude možné realizovat

stavbu, včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla (např. rozhodnutí o kácení a následné

výsadbě zeleně aj.),

zajištění souhlasu k návrhům povodňového a havarijního plánu s Povodím Odry,

vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

účast na vybraných kontrolních dnech 5 projektantem stavby dle požadavků příkazce,

vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou včetně přípravy návrhu

smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní smlouvy,

smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy apod.),

příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů

k daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami.
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B)

C)

Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby

(koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o:

— koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších platných

předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

— poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, stanovení

délky času pro provedení plánovaných prácí, stanovení pracovních nebo technologických postupů

a stanovení potřebné organizace prací V průběhu realizace stavby.

Autorský dozor po dobu realizace stavby

— sledování dodržení schválené projektové dokumentace ztechnického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené rozhodnutím s poskytováním vysvětlení

potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi

dokumentace stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

— posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

— vyjádření kpožádavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

— poskytování vysvětlení potřebných k dopracování výrobní dokumentace zhotovitele,

— sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav

trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV),

— účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

— účast na kontrolních dnech a v případě potřeby zajištění účasti profesních specialistů,

— sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

— činnost odpovědného geodetá projektanta,

— účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast

na kolaudačním jednání.

Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl.II.

Termíny a misto plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit majetkoprávní

vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy.

Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat

stavbu, u příslušného stavebního úřadu nejpozději do 5 dnů od převzetí DUSP a Plánu BOZP v konečném

provedení objednatelem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti.

Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončená předáním

aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.

Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního

rozhodnutí příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi.

Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo stavby dle projektové dokumentace uvedené V čl. I.

odst. 1. části B této smlouvy.

11/22 Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„
i / ISO “\ \

„Okružní křižovatka na ul. Hornopolní (PD+|Č+AD)“

\

\ l 4 r l

i i „ i
\,

_ 7



Statutární město Ostrava

magistrát

6. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplně a řádné žádosti se

všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle

příslušných platných a účinných právních předpisů, na základě které bude příslušný úřad následně povinen

oznámit zahájení řízení dle příslušného platného a účinného právního předpisu a řízení bude moci být

vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní

nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě

stanovené příslušným úřadem odstraněny, nej sou porušením povinností příkazníka.

čl.III.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc,

2.

která je nedílnou součástí této smlouvy.

Příkazník plnou moc V celém rozsahu přij ímá.

čl.IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

Předmět plnění Odměnaěašz DPH v DPH v Kč OdměrLaR/Ž. DPH

IČ pro vydání rozhodnutí 320 000,00 Kč 67 200,00 Kč 387 200,00 Kč

Funkce koordinátora BOZP 72 000,00 Kč 15 120,00 Kč 87 120,00 Kč

Autorský dozor 140 000,00 Kč 29 400,00 Kč 169 400,00 Kč

Odměna celkem 532 000,00 Kč 111 720,00 Kč 643 720,00 Kč      
 

čl.V.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy.

čl.VI.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.
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6.

7.

čl.I.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne

o učinění příslušného právního jednání.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1X měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne

souhlas s přípravou a realizaci stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1

A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat.

Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věcí. Pro vyloučení pochybností smluvní

strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizaci stavby a/nebo nesouhlas

s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že

vlastník nemovité věcí dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž

rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

Cenová ujednání

 

 

 

 

 

 

 

    

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

Cena bez DPH 3 156 000,00 Kč

DPH 662 760,00 Kč

Odměna bez DPH 532 000,00 Kč

DPH 111 720,00 Kč

Celková cena bez DPH 3 688 000,00 Kč

DPH 774 480,00 Kč

Celková cena včetně DPH 4 462 480,00 Kč

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, ato až do splnění celého předmětu této smlouvy.

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.
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6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Vsouladu sustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcém) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených v odst. 13, popř. odst. 14, tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, jejíž součástí bude vyplněný zjišťovací

protokol (příloha č. 3), která kromě náležitostí stanovených pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH

musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky IVZ = P24V00268315 a číslo

investiční akce „ORG 3305“,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení utvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

é) číslo a datum vystavení faktury,

Í) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 3 smlouvy),

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní

strany sjednávají 10dénní dobu splatnosti.

6. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu

oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo

V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, jé objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci).

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel (příkazník)

je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkém)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu
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zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený V tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH

aodměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit vtéto

smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace V režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 10 a druhá a třetí věta odst. 9 tohoto

článku smlouvy neužijí.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

k části B této smlouvy:

' po předání a převzetí hrubopisu DUSP (projektová dokumentace V rozsahu pro získání „DOSS“)

vystaví zhotovitel fakturu na 30% ceny DUSP dle části B, čl. III této smlouvy.

I po předání a převzetí DUSP v konečném provedení (projektová dokumentace v rozsahu pro vydání

společného povolení včetně DOSS se zapracovanými připomínkami objednatele a dotčených orgánů)

včetně Plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na 30 % ceny DUSP dle časti B, čl. III této smlouvy a

60% částky odpovídající za plnění plánu BOZP, a to dle části B, čl. III. této smlouvy.

I po podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu, a

doručení oznámení o zahájení řízení vystaví zhotovitel fakturu na dalších 20 % z ceny příslušného

plnění za zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení včetně Plánu BOZP dle části B čl.

III. této smlouvy.

I zbývající častka odpovídající 20 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro společné

povolení včetně zapracovaného plánu BOZP, dle části B čl. III. bude uhrazena na základě faktury

vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat

stavbu,

' po předání a převzetí DPS v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele

v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle části

B, čl. III. této smlouvy.

W1:

I za vykonanou inženýrskou činnost pro rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu,

vystaví po nabytí právní moci rozhodnutí příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, ato

dle části C, čl. IV. této smlouvy.

' za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník

fakturu částku odpovídající tomuto plnění, ato dle časti C, čl. IV. této smlouvy.

' za vykonanou činnost autorského dozoru vystaví příkazník fakturu za toto plnění takto:

' po prostavění 25 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

25 % z celkové odměny za příslušné plnění, ato dle části C), čl. IV. této smlouvy,

' po prostavění 50 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

25 % z celkové odměny za příslušné plnění, ato dle části C), čl. IV. této smlouvy,

I po prostavění 75 % finančních prostředků stavby vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

25 % z celkové odměny za příslušné plnění, ato dle části C), čl. IV. této smlouvy,

I po kolaudaci vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající 25 % z celkové odměny za příslušné

plnění, ato dle části C, čl. IV. této smlouvy.

14.Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat po

objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným pracím

a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, že zhotovitel řádně

pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto smlouvou,

nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele žádnou platbu
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V souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B čl. II. odst. 2 nebo

4 této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku

odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, ato do maximální výše 30 % částky

odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, ato dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto částku se sníží

nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstávce 13 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se

dohodly, Že obdobně budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou příkazní činnost dle části

C, čl. IV. této smlouvy.

15.Jestliže zhotovitel (příkazník) pověří provedením předmětu smlouvy nebo jeho části třetí osobu

(poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za

podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než

30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za

zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto

žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na

zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele,

který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není

objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené

lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele

oprávněný.

16.Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem (příkazcem) je objednatel (příkazce) oprávněn

započíst proti zhotovitelem (příkazníkem) nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této

smlouvy, anebo vyzvat zhotovitele (příkazníka) k zaplacení této částky na účet objednatele (příkazce).

čl.III.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

(příkazník) v plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka).

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmirnem.

čl.IV.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného plnění dle části B čl. III. této

smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu plnění dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník povinen

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. IV. této smlouvy

za každý i započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této

smlouvy s výjimkou nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ a s výjimkou dle odst. 6 tohoto článku.

3. Provede-li zhotovitel (příkazník) změnu osoby projektového týmu v rozporu s ustanovením části D čl. V.

odst. 15 této části smlouvy, je zhotovitel (příkazce) povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč

(slovy dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zhotovitel (příkazník) je srozuměn s výší

smluvní pokuty, která byla ujednána v této výši vzhledem k utvrzovanému závazku.
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4. V případě, Že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura V době splatnosti, je objednatel (příkazce)

povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i

započatý den prodlení.

5. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný

případ.

6. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle části C čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností

dle dotčeného ustanovení smlouvy.

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 5 . čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní

pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený V termínu.

8. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována V souladu se ZZVZ

a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny bez DPH stanovene za tuto projektovou

dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy.

9. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku porušení některé

z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedene V odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně

vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za každý zjištěný

případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny

díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje ina případy, kdy objednatel (příkazce) bude povinen uhradit

vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy nebyly

do projektové dokumentace zahrnuty.

10. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, mimo

povinností uvedených výše V tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli (příkazci)

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

11. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

12. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

V jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy V plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

14. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl.V.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 04395/RM2226/67 ze dne 28.05.2024, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce zadane ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ZZVZ a označené „Okružní

křižovatka na ul. Hornopolní (PD+IC+AD)“, poř. č. 046/2024.
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2.

9°
.“

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, Že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2

OZ a ustanovení § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, Že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 9 až 11 tohoto

článku tím není dotčeno.

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze strany

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Objednatel může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy

odstoupit s okamžitou účinností V případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena

pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez

výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených v § 223

odst. 2. ZZVZ.

Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou

se výpověd“ vztahuje. J e však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu,

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen ihned

předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací a služeb, které

zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti.

V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým, prostřednictvím

kterého, ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné

zakázky a jehož kvalifikace a zkušenosti byly předmětem hodnocení V rámci zadávacího řízení, které

předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce)

Nový projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem

(příkazcem) V čl. III. bodu 3.2 zadávacích podmínek k této veřejné zakázce. Objednatel (příkazce) vydá

písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový

projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce) nesmí souhlas se změnou projektového

týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem (příkazníkem) příslušné doklady

předloženy.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.
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Statutární město Ostrava

magistrát

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

změn V této smlouvě vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována výměna e-mailových zpráv.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, Že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, Že Žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie

a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany

se dohodly, Že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.

Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního

Magistrátu města Ostravy: _, e-mail:

;, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. l — Plná moc

Příloha č. 2 — Prohlášení

Příloha č. 3 — Zjišťovací protokol

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

lng. Břetislav Riger Ing. Ilja Hustý

náměstek primátora člen představenstva

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „ podepsáno elektronicky
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. l728/2024/OI/VZ

PLNÁ moc

ke smlouvě č. 1728/2024/OINZ na inženýrskou činnost pro zajištění

pravomocného rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat

stavbu „Okružní křižovatka na ul. Hornopolní“, v k. ú. Moravská Ostrava,

obec Ostrava.

Přikazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Příkazník: SHB, akciová společnost

sídlo: Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

ICO: 25324365

zastoupena: Ing. Ilja Hustý, člen představenstva

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí včetně vyřízení případného prodloužení jejich platnosti,

podávat Žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti,

b) vmajetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do

ukončení autorského dozoru vrámci stavby „Okružní křižovatka na ul. Hornopolní“, v k.ú. Moravská

Ostrava, obec Ostrava.

za objednatele (příkazce)

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky “

Prohlašuji, Že plnou moc přijímám.

za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Ilja Hustý

člen představenstva

„podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. l728/2024/OI/VZ

Prohlášení

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo

prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je

vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b)

autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od

projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby, nezbytných, či

potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími

nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití

díla statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit

v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora

(vykonavatele autorských práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení

změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné

hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy,

či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními

rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží

v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

Vpřípadě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

 

 

za zhotovitele

Ing. Ilja Hustý

člen představenstva

„ podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1728/2024/OI/VZ

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

o PROVEDENÍCH prax—cm DODÁVKACH :. SLUŽBÁCH

B\edoane otdom čwsio?

 

 

Objednatel : Statutární měšo OSI—ava Zhotovitel:

Prokešovo namésrv 6 729 30 C'srrma

Banka—m ustav Česká spo'ntema a s, poboč Usira—.a

ČSH) účtu 20025-T649297309iů500

\čo 'cos-1545:

mt CZOOS—X5J57 \pťafcs DUHA
 

Osb smiouvy Obfi'dflafeb

ze dne

Gsb snn‘ww :horomeis

 

Cefik one cena cda m

vyse DPH

 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

0,00 Kč

66M ova Gena cda vč DPH

0,00 Kč

Pozgrs ceny

ucha - Dr.-_ DPH 0,00 Kč

VJ" DPH
0,00 Kč

Cena - \č DTH 0,00 Kč

NÁZEV save ,

ORG ,,,,,,,,,,,,,,

pásma E‘ DLA

FaMurUJeme vám na :aHadé sm‘ouuy o dfln č ze dne prace :a období a: pfimha

PRÚ BĚH FAKTURACE

. od zahájení do konce , , od zahájení do konce ,

pop/s polozky predchozmo obdobv ve sledouanem období sledovaného obdom zbyva !( akrurac:

Ce‘kem Bhtumce be: DPH 0,00 Kč 0,00 Kč O 00 Kč

      
 

PŘEHLED FAKTURACE - čás! B

dílčí faktura častka poznámka

 

Dl'lc'l'plne'm'včetně tohoto obcbbl' 0.00 Kč

Zbývá fakturovat O, 00 Kč

P RO H LÁŠ E NÍ

Tento potok a? podepsaný osobou opraanšnoujedna  r ‘a objednat—305- ze nát—ach technických you.“ Jako pockv'ad pm měst/m (ammo

Tenze profok 0“ men. :pfssobuf. nahrad‘r ccm: 0 přecam m'a nebo,-3m čas?. obfi-cnarefi c', dok “a: o prin—ert du‘a nebo čas!.

 

.,
„mta p’edamm nsysou dotčena prava a powmosn vypflh apo : uzavřeného snn‘mmfio \:ram;

 

szna'mka objednatele:

 

 

Za Zhotovím/9:

 
 

 

 

Jmeno

funkce datum podpys

Za TDS :

j meno

funkce daru/n podpvs

 
 

Za Objednatele převzal:

Jmeno

mnkce caru/r,- poopys
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