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PRIKAZNI SMLOUVA

Cislo Pfikazce: CES rlco/”of &

Cislo Pfikaznika: 10170JD1
uzaviena dle Hlavy Il. DIl 5. Oddil 18 2430 a nésl. zdkona €. 89/2012 Sh.. ob&ansky zakonik.
v platném znéni

l. Smluvni strany

1.1 Prikazce:

SeverocCeska vodarenska spolecnost a.s.

Pritkovska 1689, 41550

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L., oddil B, vloZka 466
Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing David Votava, feditel ORI
Zastupce pro véci technické’ .....................

IC: 49099469

DIC: CZ49099469

Bankovni spojeni: Komerc¢ni banka, a.s., €. 0.: 711620257/0100

1.2 Prikaznik:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.

Pritkovska 1689, 41550 Teplice

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L., oddil B, vloZka 465

Zastoupend ve vécech smluvnich: Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic

IC: 49099451
DIC: CZ49099451
Bankovni spojeni: Komerc¢ni banka, a.s., €. .. 3507501/0100

ll. Pfedmét pInéni:

2.1 Pfikaznik se zavazuje, ze v rozsahu dohodnutém v této smlouvé a za podminek v ni uvedenych
zajisti a vykona pro Pfikazce prace, vykony a sluzby spojené s:

inZenyrskou &innosti (dale je IC) ve vykonovych fazich 1 - 3. (dle platného sazebniku Unika) a
projektovou &innosti (dale jen PC) ve vykonovych fazich 1.-4.,(dle platného sazebniku Unika),

oboji na stavbé:

DC 037 008, MalSovice - Dobkovice - vodovodni pfivadéc a rekonstrukce
vodovodu

2.2 Projektova dokumentace (dale jen PD) bude vypracovana v Sesti tiSténych originalnich
vyhotovenich. Polozkovy rozpocet a vykaz vymér bude vypracovan ve jednom vyhotoveni a
uloZzen v paré C.1. Bezprostfedné po dopracovani PD, pfipadné bezprostiedné po pisemném
prevzeti dopracované PD, pfeda Prikaznik Pfikazci kompletni paré €.1. SouCasné bude Pfikazci
prfedana kompletni PD v elektronické podobé& na CD/DVD (technické zpravy a vykresy ve formatu
* pdf, rozpocet, souhrnny rozpocet (bez IC, PC a rezervy) a vykaz vymeér/soupis praci ve forméatu
* pdf, *.xIs a *.kza).

2.3 Prikaznik zapracuje do PD podminky dané stavebnim povolenim formou dodatku nebo zmény
PD véetn& aktualizovaného rozpoé&tu, souhrnného rozpoétu (bez IC, PC a rezervy)a vykazu
vymer.

2.4 Pfedmétem této smlouvy neni zAvazek Prikaznika uzavfit jmnénem Pfikazce a na jeho ulcet
jakoukoliv smlouvu ¢i objednavku na realizaci.

2.5 Prikaznik je povinen plinit pfikaz poctivé a peclivé podle svych schopnosti. Je povinen pfitom
pouzit kazdého prostfedku, které ho vyzaduje povaha obstardvané zalezitosti, jakoz i takového,
ktery se shoduje s vili Pfikazce

2.6 Od pokynll Pfikazce se Pfikaznik mlze odchylitjen tehdy, pokud je to nezbytné v zajmu Pfikazce
a nemuze-li v€as obdrZetjeho souhlas, jinak odpovida za $kodu.
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2.7 Ptikaznik je povinen upozornit Pfikazce na jeho zfejmé nespravné pokyny, takovy pokyn je
povinen splnitjen tehdy, kdyz na ném Pfikazce bude pfes upozornéni trvat.

2.8 Prikaznik je povinen pfenechat Pfikazci veSkery uzitek z obstarané zalezZitosti.

lll. Cas pInéni:

3.1 Zahdjeni Cinnosti Ptikaznika je bezprostfedné po podpisu této smlouvy. Dalsi prib&h pfipravy
obsahuje nize uvedena tabulka Naplii a rozsah vykonovych fazi PC a IC, viz pfiloha &. 2.

PC v IC
Vyk. faze ) vk
Termin faze Termin

3.2 Zajisténi IC a PC pro Uzemni Fizeni 1+2 30.11.2016 1+2 31.5.2017

3.3 zajisténi IC a PC pro stavebni Fizeni 3+4

(v podrobnostech DPS) PD vietnd

rozpoctu 3
bez
posouzeni
3.4 PInéni nad ramec sazebniku Unika
IV. Odména Prikaznika:

41 Odmeéna za splnéni pfedmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran ve smyslu
Vyhlasky €. 526/1990 Sb., a byla vypoctena dle platneho sazebniku Unika. Zapocitatelné naklady
jsou dle 1Z ve vysi 37 015 000,- (SO+I0+PS+VRN).Pro DUR a UR ZN 26 603 tis. KC (Nové fady)

4.2 Odména Pfikaznika za PC bude po slevé 41,5% ¢&init: 227 900,- K& (bez DPH).

4.3 Odména Pfikaznika za IC bude po slevé 41,5% &init: 72 000,- K¢ (bez DPH).

V. Financovani a placeni:
Vyk. faze PC - cena Vyk. faze IC - cena

5.1 Uplata dle bodu 3 2 1+2 227 900,- 142 72 000,

70% 159 500,-
30% 68 400,-
5.2 Uplata dle bodu 3.3 3+4 0, 3 0,
70%
30%

5.2 Uplata dle bodu 3.4

Celkem: 227 900,- 72 000,-

5.4 Dnem pisemného odevzdani a pfevzeti PD se Pfikazce stava vlastnikem PD a to jeji listinné i

elektronické Casti Tento den je dnem dil¢iho zdanitelného plnéni ve smyslu Zakona ¢. 235/2004
Sb. o DPH a dnem vzniku prava toto diléi plnéni fakturovat. Pf¥ikaznik vystavi do 15 dnd od
tohoto data danovy doklad na 70% sjednané ceny. Dilo je povazovano za dokoncené dnem
vydani pfislusného spravniho rozhodnuti k PD pfislusnym Gfadem tak, aby mohl pokracovat dalsi
stupen IC, PC, pfipadné realizace stavby, a je to zaroveri den vzniku prava fakturovat zbyvajici
diléi ¢ast pInéni ve vysi zbylych 30% sjednané ceny. Do 15 dn(l od tohoto dne bude Pfikaznikem
vystaven na toto dil¢i zdaniteIné pInéni dafovy doklad. Soucasti pfedavané dokumentace bude
rozpocet, souhrnny rozpocet a vykaz vymér /soupis praci. Pfikaznik zpracuje zapis o posouzeni
PD ve spolupraci s Pilkazcem do 21 dnl od predloZeni PD. Soudasti tohoto zapisu budou
pfipadné pfipominky Pfikazce.
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5.6

5.7

5.8

5.9

Fakturace IC a PC bude v terminech dle &. 3 a cenach dle & 5 a to do 15 dnd po uplynuti
termind a spInéni pfedmétu plnéni. Splatnost viech fakturje 30 dni

Prikazce se zavazuje, Ze za vykonané prace a Cinnosti zaplati Uplatu ve vySi sjednané v této
smlouveé.

V pfipadé nesplnéni dohodnutého rozsahu IC a PC poruSenim povinnosti Pfikaznika
vyplyvajicich mu ztéto smlouvy je Pfikazce opravnén poZadovat slevu z dohodnuté cCastky,
pfipadné pozastavit adekvatni ¢astku az do vySe 90% fakturované Castky, pfiCemz pozastavka
bude uvolnéna do 15 dnd po spinéni dohodnuté ¢innosti na Zadost Prikaznika.

V uvedené odméné Prikaznika nejsou zahrnuty prace, vykony a poplatky nad ramec sazebniku
Unika. Zajisténi téchto praci, budou-li vyzadovany Pfikaznikem, bude Pfikazci pfeuctovano dle
skute€ného plnéni. VeSkeré prace objednané dle tohoto bodu, jejichz hodnota v kazdém
jednotlivém pfipadé pfesahuje 10 000,-KE. musi byt pfedem odsouhlaseny zastupcem Pf¥ikazce
pro véci technické.

V prfipadé, Ze dojde k odstoupeni od této smlouvy ze strany Pfikazce, bude Pfikaznik fakturovat
prace provedené ke dni pisemného odstoupeni od této smlouvy.

5.10 Platebni doklady budou adresovany a doruCovany na SeveroCeskou vodarenskou spolecnost

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

a.s. se sidlem Pfitkovska 1689, 415 50 Teplice a budou mit naleZitosti podle pfislugnych predpist
(zakon &. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist), tzn.:

oznaceni faktury a jeji Cislo

nézev a sidlo Pfikaznika a Pfikazce

bankovni spojeni Pfikaznika a Pfikazce

IC a DIC P¥ikaznika a Pfikazce

predmét smlouvy (n4zev a Cislo stavby) a Cislo smlouvy (Pfikazce)

cenu dila, fakturovanou Castku bez DPH a s DPH, bez pozastavky a s pozastavkou + prilohy
datum zdanitelného pInéni a datum splatnosti

razitko a podpis Pfikaznika

Nebude-li mit platebni doklad pfislusné nalezitosti, je Pfikazce opravnén doklad vratit, aniz by
béZela Ihlta splatnosti.

VI. Sankéni opatreni:

V pripadé prodleni Pfikaznika s Casem plnéni zavinénim Pfikaznika zavazuje se tento uhradit
Pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny za kazdy zapocCaty tyden prodleni. Tato sankce
bude uplatnéna formou snizeni odmeény Pfikaznika. Sankéni opatfeni se vztahuji i na dilCi
terminy v této smlouvé uvedené.

V pfipadé prodleni Pfikazce s Uhradou faktur je tento povinen zaplatit Pfikaznikovi arok z
prodleni ve vysi 0,05 % z vySe faktury za kazdy den prodleni.

Pfi zajistovani spravnich rozhodnuti vydavanych v souvislosti s plnénim zavazkl se mohou
vyskytnout prekazky vzniklé z dlvod(l nelezicich na strané Pfikaznika, napf. nejasnosti ve
vlastnickych vztazich k dotéenym pozemkdim, nesouhlas majitele pozemku s vécnym bfemenem,
nedodrzovani |hdt spravnich organd danych spravnim fadem, nedinnost organ( statni spravy,
obCanskopravni namitky feSené soudem, odvolani proti rozhodnutim postradajici pravni podklad
apod. Tyto okolnosti mohou mit negativni vliv na ziskani spravnich rozhodnuti. O téchto
skute€nostech bude Pfikaznik PFikazce neprodlené informovat a spole¢né rozhodnou o dalSim
postupu. V téchto pfipadech nebude uplatnéno snizeni odmény Pfikaznika ve smyslu vySe
uvedeného ustanoveni

Pokud se pfi realizaci akce vyskytnou viceprace zapfic¢inéné vadou PD, za kterou se povaZzuje i
nezapracovani podminek ze spravnich rozhodnuti, pfipominek ve vyjadfeni Gcastnik(l fizeni a
stanovisek organ(l statni spravy a tyto vady budou mit vliv na zvy3eni ceny dila, zavazuje se
Pfikaznik zajiStujici projektovou pfipravu akce uhradit Pfikazci 10% vzniklych vicenadkladd do
padesati procent maximalni vySe pInéni dle této smlouvy. V piipadé zjisténi vad PD v pribéhu
realizace se Pfikaznik zajiStujici projektovou pfipravu zavazuje bezuplatné a bez zbyte€ného
prodleni vadu PD opravit. Timto ustanovenim neni nikterak dot¢eno pravo Pfikazce na nahradu
Skody vzniklé Cinnosti Pfikaznika.

V pfipadé poruSeni povinnosti Pfikaznika uvedenych v této smlouvé se sjednava smluvni pokuta
ve vySi 1.000,- K& za kazdé jednotlivé poruSeni a to i opakované.

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty & sankce dle této smlouvy neni nikterak doteno pravo
smluvnich stran na nahradu Skody vzniklé v souvislosti s pInénim dle této smlouvy.
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VIl. Soucinnost Prikazce s Prikaznikem:

7 1 Dojde-li vjakékoli fazi projektové pripravy ¢i inZenyrské ¢innosti k navySeni ceny budouci stavby

7.2

7.3

7.4
7.5

8.1

8.2

9.1
9.2
9.3
9.4

je Pfikaznik povinen o této skutecnosti neprodlené informovat Prikazce a na jeho pokyn
zpracovat zménu IZ. Povinnost Pfikaznika dle predchozi véty se vztahuje téz na pfipady, kdy
dojde k podstatné zméneé technického FeSeni €i rozsahu budouci stavby nez bylo uvedeno v IZ
Zpracovavani a projednavani zmeén IZ se fidi zavaznym predpisem PP 33 Pfikazce. Zpracovanim
a projednanim zmeény IZ se nemeéni odména Pfikaznika dohodnutd v ¢l 4.2, ve vyjime€nych
pfipadech, pfedevsim pokud zména byla vyvolana Pfikazcem, mlze byt cena upravena
dodatkem.

Prikaznik se zavazuje organizovat vyrobni vybory a posouzeni PD s tim, Ze na tato jednani bude
min. s tydennim pFedstihem zvan zastupce Pfikazce pro véci technické. Pfikaznik je povinen
organizovat vzdy alespon vstupni vyrobni vybor a posouzeni PD pfed jejim pfedanim Prikazci dle
¢l. 5.4 této smlouvy. Povinnost svolat vyrobni vybor se téZ vztahuje na pfipady uvedené v &l. 7.1.
Pfikazce ma pravo kdykoli v pribéhu pfipravy PD dat pokyn Pfikaznikovi svolat mimotadny
vyrobni vybor a to vzdy, jsou-li k tomu dostateéné zavazné ddvody.

Pfikaznik se zavazuje pFedavat Pfikazci bezprostiedné po obdrzeni kopie vSech dokumentl
tykajicich se pfipravy stavby (zejména zapisy z vyrobnich vybor(, PD, vyjadieni Ggastnik( fizeni,
spravni rozhodnuti). Ostatni doklady pouze na vyzadani Ptikazce. VySe uvedené doklady
predava Prikaznik Pfikazci v elektronické podobé. Totéz se tyka Prikazce.

Obecné je po Pfikaznikovi pozadovano vSechny dokumenty opatfit Cislem stavby.

Pfikaznik na pokyn Pfikazce zajisti prodlouZeni platnosti veSkerych vydanych rozhodnuti nebo
vyjadreni dle ¢l. 3.3. této smlouvy. Cenu Pfikazce odsouhlasi na zakladé kalkulace zpracované
Pfikaznikem.

VIil. Zaruky:

Prikaznik prejima za IC v rozsahu dle této smlouvy zaruku na dobu 36 mésicll. Tato doba pocina
dnem vydéani posledniho ze spravnich rozhodnuti &i jiného dokladu, ktery Pfikazce opraviiuje
realizovat stavbu,

Prikaznik nese Casové neomezenou zaruku za PD a odpovida za jeji spravnost, Uplnost a
proveditelnost. Tato zaruka pocina dnem pisemného pfedani PD Prikazci. Pfikaznik dale ruci za
to, ze dilo bude provozuschopné a bude mit pozadované vlastnosti pfi dodrZzeni navrZzenych
parametr(l. Zaruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na pfipady, kdy v prlbéhu ¢asu do$lo
k zasadni zméné technickych norem a/nebo zakonl, kterymi se Pfikaznik fidil v dobé zpracovani
PD, a na pfipady, kdy nastaly nepfedvidatelné udalosti, které v dobé zpracovani PD nemohl
Pfikaznik pfedvidat.

IX. ZavéreCna ustanoveni:
Soudasti této smlouvy je plna moc Pfikaznikovi a vyklad pojma.
Prikaznik je opravnén povéfovat dilcimi pracovnimi Gkoly ostatni pracovniky Pfikaznika.
Prikaznik nebude pfi pInéni této smlouvy vyuzivat podzhotovitele

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichZ vSechna maji stejnou platnost. Kazda ze
smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni.

9.5 Meénit a doplfovat tuto smlouvu lze pouze pisemné oboustranné potvrzenymi dodatky. Dodatek
mUze predloZit kterakoliv smluvni strana. Druh& strana zaujme stanovisko do 21 dnd po obdrZeni
smluvniho dodatku.

V Teplicich dne : 26 .05 2018 V Teplicich dne : \ 8 .05 2016

Ing. David Votava, feditel ORI Ing. Milan HruSa, Feditel rozvoje a investic
Severoceska vodarenské spole€nost a.s Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
Pfikazce Prikaznik
Prilohy: &1 - PInd moc
¢.2 - Vyklad pojmi
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Pfiloha ¢. 1

PLNA MOC

SeveroCeska vodarenskd spolecnost a.s.
Pritkovska 1689
415 50 Teplice
IC: 49099469

udéluje Plnou moc
spolecnosti: SeverocCeské vodovody a kanalizace, a. s. IC: 49099451
se sidlem: Pritkovska, 1689, 415 50 Teplice
nadobu od 1.5.2016 do 31.12.2019
k zastupovani spole€nosti Severoceska vodarenska spolecnost a.s. ve vécech

,DC 037 008, MalSovice - Dobkovice - vodovodni privadéc a rekonstrukce
vodovodu",

a to zejména kvykonu investorsko-inzenyrské cinnosti uvedené stavby, t. ke vSem cinnostem
souvisejicich s prfedprojektovou a projektovou pfipravou, ziskanim spravnich rozhodnuti, jednanim a
Ufednimi vykony s organy statni spravy a samospravy, organizacemi, koordinatory BOZP a
soukromymi osobami dot€enymi vystavbou.

Tato plnd moc opraviuje zmocnénce ktomu, aby jménem SeveroCeské vodarenské spolecnosti a. s.
jednal ve vySe uvedenych vécech, ve kterych je opravnén téz pfijimat doru€ované pisemnosti.

Tato plnd moc neopraviiuje k uzavirani za SeveroCeskou vodarenskou spolecnost a. s. smluv o dilo,
smluv o vécném bfemeni, ani smluv o smlouvach budoucich.

Zmocnénec je dale opravnén zmocnit k vykonu této €innosti, v plné moci uvedené, dalSi osoby z fad
svych zaméstnancd.

W‘Fepli'cfch ‘dne . v,

Ing. David Votava, feditel ORI
Severoceska vodarenska spole€nost a.s.

PInou moc v celém rozsahu pfijimam.

SeveroCeska vodarenska spolecna i x

415 50 Teplice, Pritkovska 1659 Pfikaznik
IC 49099469, DIC CZ49099469 Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic
18 -05- 2016

V Teplicich dne
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Pfiloha ¢&. 2.

Vyklad pojmdi:

1. Splnénim PC dle vyk. faze & 1 se rozumi zabezpegeni priizkum@ potfebnych pro vypracovani
dokumentace a zabezpeceni vybéru stavenisteé.

2. Splnénim PC dle vyk. faze & 2 se rozum! vypracovani projektové dokumentace pro rozhodnuti
o umisténi stavby nebo zafizeni (DUR) dle pfilohy €. 4 vyhlaSky €. 503/2006 Sb., o podrobngjsi
Upravé Uzemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gzemniho opatfeni. Naplf jednotlivych Casti
bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby.

3.  Splnénim PC dle vyk. faze & 3 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro stavebni
fizeni (DSP) dle vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, vCetné ocenéného vykazu
vymeér / soupis praci. Napli jednotlivych Casti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a
charakteru stavby. Spinénim terminu PC dle &l. 3.3 se rozumi pfedani PD v elektronické podobé&
a jednom pisemném vyhotoveni Pfikazci (zastupci pro véci technické) stfm, Ze do 21 dnl od
tohoto data bude Prfikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde budou zachyceny pfipadné
pfipominky Prikazce.

4. Spinénim PC dle vyk faze & 4 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro provadéni
stavby (DPS) dle vyhlasky ¢. 62/2013 Sh., o dokumentaci staveb, v€etné rozpoctu, souhrnného
rozpottu (bez IC, PC a rezervy) a ocen&ného vykazu vymér / soupis praci. Napli jednotlivych
casti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby. Kompletni projektova
dokumentace bude zaroverni pfedana v elektronické podobé ve formatu *.pdf, vykaz vymeér /
soupis praci a rozpoCet ve formatu *.pdf, *.xIs a *.kza), v potfebném poctu vyhotoveni pro
zajisténi vybéru zhotovitele. Pfi sestavovani rozpo¢td budou dodrzeny pfedané poZadavky na
stavbu rozpoétl pro rdmcové smlouvy. Zaroveii bude projektovA dokumentace zpracovana
v souladu s vyhlaskou & 230/2012. SpInénim terminu PC dle ¢&. 3 3 se rozumi predani PD
v elektronické podobé a jednom pisemném vyhotoveni Pfikazci (zastupci pro véci technické)
stim, Ze do 21 dnl od tohoto data bude Pf¥ikaznikem vyhotoven z&pis o posouzeni PD, kde
budou zachyceny pripadné pripominky Prikazce.

5. SpInénim IC dle vyk. faze 1 se rozumi obstarani vstupnich Gdajli pro lokalizaci stavby, sou&innost
s projektantem pfi vybéru stavenisté

6. Splnénim IC dle vyk. faze & 2 se rozumi spoluprace s projektantem pfi zpracovani DUR, G&ast
na vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani Guzemniho rozhodnuti, pfip.
fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gzemniho opatfeni v€etn& vydani tzemniho rozhodnuti (UR),
pfip. tzemniho souhlasu a jeho udrzovani v platnosti. Spinénim terminu IC dle €. 3.2 se
rozumi pfedani kompletni dokladové c&asti (vyjadreni, povoleni, rozhodnuti a dalSi relevantni
doklady),

7. Splnénim IC dle vyk. faze & 3 se rozumi spoluprace s projektantem pfi zpracovani DSP, G¢ast na
vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani stavebniho(ich) povoleni (SP) dle
vyhlasky €. 503/2006 Sh., vCetné vydani stavebniho(ich) povoleni (SP). Za spinéni vyk. faze ¢.
3 lze povazovat i kladné vyjadieni pfisluSného stavebniho Gfadu k ohlaSeni drobné stavby,
véetné piipadl, kdy stavebni Gfad do 40 dnl ode dne podani Zadosti nezareaguje.-Splnénim
terminu IC dle &. 3.3 se rozumi pfedani kompletni dokladové &asti (vyjadfeni, povoleni,
rozhodnuti a dalSi relevantni doklady potfebné pro realizaci stavby), pfipadné pfedani upravené
PD vcetné rozpoctu.
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