




S M L O U V A

o poskytování služeb koordinátora v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746/2 občanského zákoníku

mezi

ČLÁNEK 1 - SMLUVNÍ STRANY

Poskytovatel: Ing. Jitka Štefková
se sídlem: Hodslavice 238, 742 71 Hodslavice
IČO: 87226537
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

na straně jedné a

Objednatel Město Odry
se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupený: Ing. Libor Helis, starosta města
IČO: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku

na straně druhé.

ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Předmětem plnění jsou služby a činnosti koordinátora v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) na staveništi v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stavenišť, a zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), vše v platném znění, a ostatních právních předpisů (dále jen koordinátor) pro přípravu a realizaci stavby „Cyklotrasa od lávky u kluziště po ulici Ke Koupališti“, tj. zejména:

A. Práce související s přípravou stavby:

- 2.1.1 zpracování plánu BOZP
- 2.1.2 zaslání oznámení o zahájení stavby na OIP (pokud vyžaduje zákon)

B. Práce a služby související s realizací stavby:

- 2.1.3 prokazatelné seznámení všech zhotovitelů stavby s bezpečnostními a zdravotními riziky na staveništi,
- 2.1.4 kontrola stavu BOZP na staveništi, upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky, vyžadování nápravy, navrhování přiměřených opatření vč. zpětné kontroly a dále bezodkladné písemné informování Objednatele o těchto krocích,
- 2.1.5 informování Objednatele v případě neodstranění nedostatků v oblasti BOZP zhotovitelem stavby,
- 2.1.6 koordinace osob při přijímání opatření k zajištění BOZP s ohledem na povahu stavby a prováděné činnosti,
- 2.1.7 překládání podnětů a doporučení opatření vhodných z hlediska BOZP pro stanovení postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat (pozn. pouze na vyžádání zhotovitele),
- 2.1.8 spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- 2.1.9 sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování požadavků BOZP, upozorňování na zjištěné nedostatky a vyžadování jejich odstranění,
- 2.1.10 kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám,
- 2.1.11 spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a příslušnými odborovými organizacemi,
- 2.1.12 účast na kontrolní prohlídce stavby v případě požadavku stavebního úřadu,
- 2.1.13 navrhování termínů a organizování kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených,
- 2.1.14 sledování dodržování plánu BOZP zhotoviteli, projednávání přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků,
- 2.1.15 podávání informací z kontroly BOZP ke kontrolním dnům stavby (osobní přítomnost nebo předem zasláný písemný zápis),

- 2.1.16 zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a způsobu jejich odstranění, včetně pořizování fotodokumentace týkající se BOZP,
- 2.1.17 spolupráce s ostatními účastníky realizace stavby a zástupci Objednatel (technický dozor, autorský dozor apod.).
- 2.2 Poskytovatel dále prohlašuje, že je k poskytování služeb odborně způsobilý dle ust. § 10 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.
- 2.3 Na základně této smlouvy Objednatel určuje Poskytovatele jako koordinátora při realizaci stavby dle bodu 2.1 této smlouvy.

ČLÁNEK 3 – TERMÍN, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

3.1 Termíny plnění:

- A.** Práce související s přípravou stavby dle části A bodu 2.1 smlouvy (odst. 2.1.1. a 2.1.2): 5/2024
- B.** Práce a služby související s realizací stavby dle části B bodu 2.1 smlouvy (odst. 2.1.3 až 2.1.17): od převzetí staveniště dodavatelem stavby do předání dokončené stavby bez vad a nedodělků Objednateli (**předpokládaná délka realizace stavby je 330 dnů od předání staveniště**).

3.2 Poskytovatel se zavazuje provádět kontroly na místě realizace stavby:

- 1x – 2x týdně
- zápis z kontrolních prohlídek bude zasílán elektronicky

3.3 Informace, které je Poskytovatel povinen sdělit Objednateli, a zápisy z provedených kontrol stavby předá Objednateli nejpozději do 2 dnů poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola, z níž byl zápis vyhotoven.

ČLÁNEK 4 - CENA

4.1 Objednatel je povinen Poskytovateli zaplatit za poskytované služby sjednanou cenu celkem **76 000,- Kč** v následujícím členění:

- 4.1.1 za práce a služby související s realizací stavby dle části A bodu 2.1 smlouvy (odst. 2.1.1. až 2.1.2) **ve výši 10 000,- Kč.**
- 4.1.2 za práce a služby související s realizací stavby dle části B bodu 2.1 smlouvy (odst. 2.1.3 až 2.1.17) **ve výši 6 000,- Kč za 1 měsíc výkonu činnosti.** V případě, že činnost nebude prováděna po celý měsíc, uhradí Objednatel Poskytovateli její poměrnou část podle počtu dnů, v nichž byla prováděna.

ČLÁNEK 5 – FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Cena za plnění dle odst. 4.1.1 bude uhrazena jednorázově, na základě faktury vystavené Poskytovatelem, nejpozději do 15 dne předání plánu BOZP a Oznámení o zahájení prací zhotoviteli díla.
- 5.2 Cena za plnění dle odst. 4.1.2 bude uhrazena měsíčně, na základě faktury vystavené Poskytovatelem, nejpozději do 15 dne ode posledního dne v měsíci, kdy byla činnost poskytována
- 5.3 Splatnost faktury se stanoví na 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
- 5.4 Bude-li Objednatel v prodlení se zaplacením ceny, je Poskytovatel oprávněn domáhat se zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den tohoto prodlení.

ČLÁNEK 6 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli veškeré informace a dostupnou dokumentaci nezbytnou pro řádné poskytnutí služby a další nezbytné podklady, jež si Poskytovatel vyžádá. Zároveň je Objednatel povinen vytvořit Poskytovateli vhodné podmínky umožňující řádné plnění jeho závazků podle této smlouvy a poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost.
- 6.2 Objednatel zajistí, aby zhotovitel stavby informoval koordinátora o rizicích vznikajících při zvolených pracovních a technologických postupech a aby poskytoval koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předával informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu BOZP a jeho změny, bral v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňoval se zpracování plánu, tento plán dodržoval, zúčastňoval se kontrolních dnů a postupoval podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
- 6.3 V případě, že dojde na straně Objednatele v důsledku legislativních, organizačních či technologických změn k takové změně technických zařízení či jiných podmínek, které ovlivní rozsah činností Poskytovatele v rámci jím poskytovaných služeb podle této smlouvy, zahájí obě smluvní strany jednání za účelem přizpůsobení smluvního vztahu, založeného touto smlouvou takto změněným podmínkám.
- 6.4 Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem činnosti prováděné Poskytovatelem, dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu porušení povinnosti Poskytovatele, je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu uhradit. Poskytovatel odpovídá i za škodu způsobenou porušením povinností osobami, kteří pro něj činnosti provádějí.
- 6.5 V případě, že Poskytovatel nebude plnit řádně předmět plnění a své povinnosti podle této smlouvy a nedostatky neodstraní ani v dodatečně lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě, která nesmí být kratší než 10 dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 6.6 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že z objektivních důvodů nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v odst. 2.1. této smlouvy.
- 6.7 Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ex nunc, tj. dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 6.8 Při odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je Poskytovatel povinen předat Objednateli veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu jeho činnosti dle této smlouvy.
- 6.9 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na smluvní pokutu, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy, případně též občanského zákoníku.

ČLÁNEK 7 - KVALITA A GARANCE

- 7.1 Poskytovatel vykoná všechny sjednané činnosti v souladu se zákony, předpisy a normami, které se vážou k sjednané činnosti.

ČLÁNEK 8 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Vzájemné vztahy smluvních stran, pokud nejsou touto smlouvou upravené, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 8.2 Smlouva může být doplňována, upřesňována nebo měněna pouze písemnými dodatky. Návrhy dodatků jsou oprávněny podávat obě strany.
- 8.3 Poskytovatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 8.4 Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění.
- 8.5 S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Odry na své 37. schůzi, konané dne 05.04.2024, a to usnesením č. RM/15/37/2024 c).
- 8.6 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dva výtisky a Poskytovatel jeden výtisk.
- 8.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Datum: 03.06.2024

Datum: 31.05.2024

Za objednatele:

Za poskytovatele:

.....
Ing. Libor Helis
starosta města

.....
Ing. Jitka Štefková
koordinátor BOZP