
SMLOUVA O DÍLO

řená podle ustanovenĺ 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonĺk, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník)

č. smlouvy objednatele: 00833/2024
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva")

L Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních ěsta
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel") MKOLP392XP

a

Zhotovitel Kotmel Instalatéři s.r.o.
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 08468176
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky etkccsi
Bankovnĺ spojenĺ Česká spořitelna a.s.
Čĺslo účtu 5676057309/0800
(dále jen jako „zhotovitel")

(dále také společně jen jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (přĺpadně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právnírm předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvnĺ strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dĺlo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávněnĺ potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávánĺ veřejnýčh zakázek, ve
zněnĺ pozdějších předpisů, na stavební a souvisejícĺ práce na akci s názvem „MATERSKÁ



ŠKOLA - KMOCHOVA 335, KOLÍN II, MODERNIZACE VYTÁPĚNÍ OBJEKTU" v souladu se 
zadávací dokumentací a nabĺdkou zhotovitele. 

III. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku 
IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dĺlo cenu uvedenou v článku Vl. této smlouvy. 

IV. Rozsah provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a souvisejícĺ práce na akci s názvem 
„MATERSKA SKOLA - KMOCHOVA 335, KOLIN II, MODERNIZACE VYTAPENI OBJEKTU" 
v rozsahu a piném souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) a výkazu 
výměr, zpracované Ing. Petrem Jirovským, autorizovaným technikem v oboru technika prostředí 
staveb, specializace vytápění a VZT, Na Spravedlnosti 472, 280 02 Kolín II, IČO: 48655007 a 
dále podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 30.5.2024, 
které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha . I (dále jen jako „dílo"). Projektovou 
dokumentaci k dílu se zavazuje předat objednatel zhotoviteli při uzavření této smlouvy. 

2. Předmětem díla je rekonstrukce, resp. modernizace, topného systému mateřské školy v ul. 
Kmochova 335, Kolín II. Novým zdrojem tepla pro vytápění objektu je nástěnný plynový 
kondenzační kotel. 

3. Dílo není členěno na objekty. 
4. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby jako 

jednostupňový projekt, a to pro každý dílčí objekt samostatně. 
5. Místem prováděnĺ díla je objekt Mateřské školy Kolín II, Kmochova 335, na adrese Kmochova 

335, Kolĺn II, tedy na pozemku parc. č. st. 2487 v katastrálním územĺ Kolín a obci Kolín. 
6. Dílem se rozumí dále také: 

• zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně 
úhrady správních poplatků a dočasné dopravnĺ řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění 
kontejneru na sut' a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště, 

• zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb, 
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• zajištěnĺ všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončenĺ dĺla, 
• zajištění a provedení všech opatření organizačníhó a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
• provedení veškerých prací a dodávek souvisejícĺch s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku, 
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životnĺho prostředí, 
• zhotovitel zajistí pro své pracovnĺky v rámci POV chemické WC, 
• účast na pravidelných týdenních kontrolnĺch dnech stavby, 
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění pracĺ, 
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem 

BOZP, 
• zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření 

příslušných dokladů za likvidaci, 
• uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po 

ukončenĺ stavebních činností do původního stavu, 
• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v 

počtu 3 pare, 
• zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení 

o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, 
revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné 
provozuschopnosti dĺla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadú), 

7. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.). 
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V. Doba pinění 

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
• termín zahájení provádění díla - do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště, 

nejpozději však do 01 .07.2024, 
• termín řádného provedení díla - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 

23.08.2024. - 

S ohledem na povahu místa provádění díla musí realizace díla probíhat během letních prázdnin, 
tedy v měsících červenec a srpen, tak aby nebyl narušen řádný chod mateřské školy během 
školního roku. Dĺlo však musĺ být provedeno nejpozději do 23.08.2024, což zhotovitel bere 
výslovně na vědomí. 

2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací dle přílohy č. 2 
smlouvy je závazné a porušenĺ těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvnĺ pokuty 
podle Čl. VIII. této smlouvy. 

VI. Cena díla 

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši: 

Cena bez DPH 827 860,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 173 850,60 Kč 
cena celkem včetně DPH I 001 710,60 Kč 

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskuteČněnĺ zdanitelného pinění. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po 
dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, 
náklady na zhotovovánĺ, výrobu, obstaránĺ, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady 
na schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další 
výdaje nutné k řádnému provedení díla v rozsahu dle Čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v Čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na 
základě pĺsemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro 
ocenění vĺceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 k této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení. 

5 Zhotovitel tímto výslovně přijĺmá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovenĺ 2620 odst. 2 
občanského zákonĺku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek 
souvisej ícĺch s piněním zhotovitele dle této Smlouvy. 

VII. Platební podmínky a fakturace 

Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na 
základě vzájemně odsouhlaseného zjišt'ovacĺho protokolu soupisu provedených prací a dodávek. 
Tento zjišt'ovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i 
Částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu 
s touto smlouvou. Objednatel se vyjádřĺ ke zjišťovacĺmu protokolu do 10 pracovních dnů od data 
doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude šoučástí faktury. 

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodnĺ jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní sojení, registrační Číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, 
b) Číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 



e) čĺslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného pinění za fakturovanou částku, 
h) razĺtko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury. 
3. Smiuvn strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 

objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních včetně soupisu provedených dodávek a 
pracĺ a vzájemně odsouhlaseného předávacího čĺ zjišt'ovacího protokolu. Faktury bůdou zasĺlány 
na adresu sídla objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného pinění. 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data 
její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti,' není objednatel 
v prodlenĺ s placenĺm příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího 
doručení objednateli. 

6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet 
zhotovitele. 

7. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu dĺla. 
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH"), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného piněnĺ veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídajĺcí dani z přidané hodnoty 

uhradit přĺmo na účet správce daně v souladu s 109a zákona o DPH. O tuto část bude na 
základě smluvní vůle smluvních stran snížena cena dĺla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části 
dĺla) bez DPH. 

Vlil. Smluvní pokuty 

Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou 
smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání 
řádně zhotoveného díla objednateli. 

2. V případě nespinění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady 
předmětu dĺla podle či. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli 
náklady na uvedení mĺsta provádění díla do původního stavu podle či. Xli. odst. 6 této"smlouvy 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

3. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k piné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od 
objednatele. V přĺpadě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvnĺ úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlení. 

4. Uhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v piné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla 

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 
zhotoviteli a založen stavební denĺk. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, považuje se staveniště za předané zhotoviteli ve smyslu odst. 2 tohoto 
článku smlouvy. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolú o předání 
a převzetĺ staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím 
staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečĺ škody na díle až do doby řádného 
provedení díla. 

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájenĺ stavebnĺch prací vést stavební deník. Do stavebního 
denĺku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro pinění smlouvy, zejména údaje 
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o časovém postupu pracĺ a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky 
a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku 
a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného 
provedenĺ dĺla. Po řádném provedení dĺla je zhotovitel povinen předat objednateli originál 
stavebního deníku podle ustanovení 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územnĺm plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí 
předávaných dokladů. 

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí 
svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, 
bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných 
prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v piném rozsahu umožnit 
a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 
protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich 
odstranění. 

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním denĺku a zasláním prokazatelnou formou pĺsemné nebo 
faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, 
k prohlídce a převzetĺ pracĺ. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se 
zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel 
mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytĺ konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně iÓsoudil a že 
nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy. 

8. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předánĺ a převzetí díla, který bude obsahovat 
soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách kjejich odstranění. 

X. Záruka a odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této 
smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními 
předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, přĺpadně vlastnosti obvyklé. 

2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. 

3. Zhotovitel zodpovĺdá za vady díla dle ustanovení 2615 a následujĺcích občanského zákoníku, 
jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí taé jakákoli 
odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno 
s odbornou péči nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele. 

4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného pinění či záruky) uplatní objednatel 
bezodkladně po jejím zjištění pĺsemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a vjakém termínu požaduje vadu odstranit. 
Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracóvních dnů ode dne doručení 
reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu 
uznává. 

5. Termín odstraněnĺ vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším term ĺnu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro odstaněnĺ vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termĺnu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámenĺ vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je 
objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 
dnů ode dne doručenĺ písemné výzvy objednatele. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedeňé odstranění vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. 

7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s piněnĺm této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při prováděnĺ díla. Povinnost nahradit škodu se dále 
řídí přĺslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelní událostĺ nebo třetí osobou. 



Xl. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládajĺ překážky, které vzniklý 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostĺ 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na pinění předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatřenĺ přĺslušných 
správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých 
onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatřenĺ vydaná orgány veřejné moci 
v souvislosti s jejich šířením. 
Nastanou-li mimořádné nepředvĺdatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba pinění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 
Změna termĺnů uvedených v či. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcĺ. Zhotovitel nemá 
nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty. 

XII. Výpověd' a odstoupení Od smlouvy 
V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo 
nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně 
závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v pinění ani po výzvě objednateleneprodleně 
neodstranĺ, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke 
dni doručenĺ výpovědi zhotoviteli. 

2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení 
výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dĺičĺ části o více 

než 14 dnů, nebo 

• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem 
k takovému odstranění řádně vyzván, nebo 

• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 
nebo spinit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědĺ této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena. 

4. Pro účely odstoupenĺ od 'smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5. V přĺpadě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypovĺ, je zhotovitel 

povinen nabĺdnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je 
oprávněn (nikoli však povinen) převzĺt rozpracované dĺlo nebo jeho části, je-li to možné. 
V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je 
povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídajícĺ rozsahu částečného provedení 
převzatého díla nebo jeho části. 

6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozĺho 
odstavce této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést mĺsto provádění díla do 
původnĺho stavu (před započetĺm prováděnĺ díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučinĺ, 
je objednatel oprávněn uvést místo prováděnĺ díla do původnĺho stavu na náklady zhotovitele 
sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedenĺ místa 
provádění díla do původnĺho stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele. 

7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnánĺ těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání neběží. 

8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen: ', 
‚ 

• vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem 
provedenĺdíla,a ' 

• nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti 's ukončením této 
smlouvy, a to za podmĺnky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele. 

2. 
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XIII. Ostatní ujednání
Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péči pinit předmět této smlouvy v souladu s touto
smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou
odpovědnost a na své nebezpečí.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů.
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to
oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody
o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude napiněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu
objednatele.
V technických záležitoste
• objednatele

• zhotovitele

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen „registr smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží
zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou žnaÓkóu a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,
že zhotóvité[ň'ebude, kromě potvrzení Ö uveřejnění smlouvy v registru smluv od správée registru
smluv nijak dale o teto skutečnosti informovan
Smluvni strany dale vyslovne sduhlasi s tim aby tato smlouva byla uvedena v prehledu
nazvanem Prehled smluv vedenem objednatelem ktery obsahuje udaje o smluvni strane
datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše pinění. Smluvní strany dále výslovně.
souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních
webových stránkách objednatele, tak I v registru smluv, a to včetně všech případných příloh
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení kjejich
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnbsti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny tduto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku. . '

3. Pohledávky z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, je zhotovitel oprávněn
postoupit na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
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V Kolíně dne ......

Mgr. Iv
I. místc

5. Smluvní strany využívajĺ možnosti dané ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí 5 jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího tiveřejnění v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se
použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujícĺch otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení,
které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovenĺ neplatného či neúčinného.

9. Pro přĺpad, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepĺše s jakoukoliv změnou či
odchylkou, byt' nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvnĺ strana täkovou změnu či
odchylku nebo dodatek následně schválí.

10 Tato smlouva představuje úpiné ujednánĺ smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústnĺ či pĺsemné dohody v této věci.

11 Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel
a jedno zhotovitel.

12 Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele a čenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)
Příloha č. 2 - Časový harmonogram

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
spiněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána
aodsouhlasena Radou města Kolína dne 10.06.2024, usnesení č. 3953/64/RM/2024.

4i G.Ĺ 0 2
V Kolíně dne ......................



Mateřská škola 

Kmochova 335, Kolín II 

Modernizace vytápění objektu __________________ 

Soubor cena celkem 

REKAPITULACE 
___________ 

Plynové odběrné zařízení 126 760 Kč 

Otopná tělesa 202 670 Kč 

Armatury 39 220 Kč 

Potrubní rozvody, tepelné izolace 256 850 Kč 

Stavební výpomoci pro ÚT 92 540 Kč 

- Podrobný rozpis výše uvedených souborů je uveden v následujících listech 

OSTATNÍ NÁKLADY 
_____________ 

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) - doprava, zařízení staveniště, provozní vlivy, 
K náklady jinde nevyčíslené c 

0Kč 

o Kč 

0 Kč 

0 Kč 

o Kč 

0 Kč 

Celkem bez DPH 718 040 Kč 

POZN.: - Při stanovení ceny dle výkazu výměr je třeba započítat všechny předpokládané doplňkové související ' 

prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. 



Mateřská škola 

Kmochova 335 ‚ Kolín II 

Modern izace  vytápě ní  objektu 
__________ __________ ___________ 

____________________- - í_____ _______________ 

____________________________________________________ - počet 1  cena dodávky cena montáže 
Text položky mj I cena mj cena celkem 

___________________________ _i_i mj mj 
_______ _______ 

Plynovéodběrnézařízení(POZ) - 

Nástěnný plynový kondenzační kotel „Protherm - 84 000 Kč 84 000 Kč 84 000 Kč 
Panthe r Conde ns 48KKO - A ' __________ __________ __________ ___________ 

„MiPro Sense R' - bezdrátová ekvitermní regulace s 
týdenním časovým programem + bezdrátové venkovní kpl I 7 800 Kč 7 800 Kč 7 800 Kč 

čidlo + radiovýpřijímač 
Ňžbytné příslušenství pro instalaci regulačních 

kpl I 100Kč 100Kč 100Kč 
prvků(upevnění,držáky _____) 

Odvodspalin,přívodspalovacíhovzduchuproplynovýkotel - dělenýsystémO80180mm ________________________ 

Rozdvojovací člen 2 x O 80 mm pro kotel ks I 1 800 Kč I 800jKč I 800 Kč 
„Protherm - PantherCondens48KKO-A" ___________________ __________ __________ ___________ 

Trubka plastová O 80 mm pro přívod spal. vzduchu m 23 730Kč 730Kč 16790Kč 
aodvodspalin 
Kolenoplastové O80_mm_‚ 87° lks 3 1Kč 

__________ 
1Kč 3 _Kč 

Kolenoplastovépatní O_80_mm_‚ 87° I 1Kč 
__________ 

I_Kč I_Kč 

Kolenoplastové O_80_mm_‚ 45° L 2 IKč 
__________ 

IKč 2Kč 

KontrolnĺkusO80mm ks 3 800Kč 
__________ 

800Kč 2400Kč 

Krytka sání - ukončení potrubí pro přívod spal. ks 1 200 Kč 200 Kč 200 Kč 
vzduchuvevenkovnímprostředí 

Komínová plastová hlavice s koncovkou O 80 mm - 

kpl I 1 800 Kč I 800 Kč I 800 Kč 
kompletnísada __________ _________ __________ ___________ 

DistančníobjímkaO80mm ks 12 20Kč 
________ 

20Kč 240Kč 

Krytkazděře(růžice)vnitřní O80_mm ks 4 120_Kč 
__________ 

120_Kč 480_Kč 

Krytkazděře _(růžice)venkovní-_nerez_O80_mm ks 1 120_Kč 
__________ 

120_Kč 120___Kč 

Závěs_potrubí_O_80_mm_pro_přívod_spal._vzduchu_a ' 

odvod spalin (objímka s gum. vložkou, závitová tyč, kpl 10 1 Kč I Kč 10 Kč 

kotvadobetonu') 

Tlaková expanzní nádoba „Reflex" N 35/6 (V = 35 I 
- 800 Kč I 800 Kč 1 800 Kč 

‚ PN6) 
Nádobka_na_kondenzát_se_sifonem ks I 300_Kč 

__________ 
300_Kč 300_Kč 

Neutralizační box kondenzátu „Neutrakon 100/70" ks I 2 200 Kč 2 200 Kč 2 200 Kč 
(Brilo n ),vč.nápi n ě adržáků __________ __________ __________ __________ 

Hadice1/2"proodvodkondenzátu rn 2 120Kč 
__________ 

120Kč 240Kč 

Plastové kanalizační hrdlové potrubí HT - DN 40 + 

tvarovky - pro odvod kondenzátu (výměru upřesnit. m 3 490 Kč 490 Kč I 470 Kč 

dleskutečnésituace) 
-Kč 0Kč 

MontážstrojníčástiPOZ I 1Kč 
__________ 

IKč _1Kč 

Montáž systému odvodu spalin a přívodu kpl 1 1 Kč I Kč I Kč 
spalovacího vzduchu 

Montáž odvodu kondenzátu z plynového kotle kpl I IKč 
________ 

1Kč 1Kč 

-Kč 0Kč 

Ostatni naklady na montaz zdroje tepla (pomocne ' 

konstrukce k upevnění zařízení a potrubí, drobný kpl I 1 Kč I Kč 1 Kč 

montážní a spojovací materiál ....) 

Revizespalinovýchcest 2 000 Kč 2000Kč _2000 _Kč 



Uvedení plynového kotle do provozu, zaškolenĺ ks 1 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 
obsluhy ________________ ___________ ___________ ____________ 

Celkem bez DPH J ______________ _________ __________ 

126 760 Kč 

___________________________________________________________________________ J_I. I I __________________ I __________________ ___________________ 

POZN.: - Výměry odvodů spalin a přívodů spalovacího vzduchu nutno upřesnit dle skutečné situace na stavbě. 

- Montážní práce je možno uvést buď u každé položky zvlášť, nebo celkovými částkami v závěru oddílu 



Mateřská škola 

Kmochova 335 ‚ Kolín II 

Modernizace vytápění objektu 
__________ __________ __________ 

počet cena dodávky cena montáže 
Text polozky mj cena mj cena celkem 

__________________________________ mj mj mj 
________ ________ 

____________________- _____I_______________ 
Ocelové deskové radiátory „RADIK VENTIL KOMPAKT" (spodní_připojení,_integrovaná ventil, vložka) 

22VK-500/1100 ks 1 6400Kč 
________ 

6400Kč 6400Kč 

33VK-500/1100 ks 6 7200Kč 
_________ 

7200Kč 43200Kč 

33VK-500/1600 ks I 8200Kč 
________ 

8200Kč 8200Kč 

22 VK - 600/600 ks I 4 800 Kč 
__________ 

4 800 Kč 4 800 Kč 

33VK-600/700 ks 3 6800Kč 
_________ 

6800Kč 20400 Kč 

33VK-600/1100 k52 7200Kč 
________ 

7200Kč 14400Kč 

33VK-600/1200 k53 7430Kč 
________ 

7430Kč 22290Kč 

21 VK-900/700 ks 2 5700Kč 
_________ 

5700Kč 11 400 Kč 

22VK-9001700 ks 2 5900Kč 
_________ 

5900Kč 11 800 Kč 

22VK-900/800 k51 6300Kč 
________ 

6300Kč 6300Kč 

33VK-900/600 ks 3 7800Kč 
________ 

7800Kč 23400Kč 

33VK-900/700 ks I 7900Kč 
_________ 

7900Kč 7900Kč 

____________________________ _______ _______ 
-Kč 0Kč 

Trubkové otopné těleso „KORALUX LINEAR CLASSlCjopný žebřík" 
__________ __________ 

KLC 1500.0450 i I 1 980 Kč 
__________ 

I 980 Kč 1 980 Kč 

____________________________ _______ _______ 
-Kč 0KČ 

Ostatní náklady na montáž otopných těles 
kpl I 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 

(monta zni  a pomocny mate ri a l  ....) __________ ___________ ___________ ___________ 

___________________________ ______ _______ 
-Kč 0Kč 

Montáž otopných těles ki I 12 000 Kč 
__________ 

12 000 Kč 12 000 Kč 

______ _______ 
-Kč 0Kč 

Topná a dilatační zkouška, zaregulovánĺ topného 
k 1 3 200 Kč 3 200 Kč 3 200 Kč 

systemu, nastaveni ventilu otopnych teles __________ ___________ ___________ ' 

______ _______ 
-Kč 0Kč 

Celkem bez DPH II_________ _________ _________ 

202 670 Kč 

POZN.: Montážní práce je možno uvést buď u každjoiiy zvlášť, nebo celkovou částkou v závěru oddílu 



Mateřská škola 

Kmochova 335 ‚ Kolín II 

Modernizace vytápění objektu 
__________ __________ ___________ 

počet cena dodávky cena montáže 
Text položky mj cena mj cena celkem 

___________________________ mj mj mj 
_______ _______ 

Armatury - _______ _______ ________ ________ 

Armatury - plynové odběrné zařízení 
__________ __________ __________ ___________ 

Odstředivý magnetický odlučovač nečistot I 2 800 Kč 2 800 Kč 2 800 Kč 
" Flamcovent Clea n  Smart "  DN 32 (5/4 " ) __________ __________ __________ ___________ 

Kulový kohout závitový „Giacomini", typ R250D - ks 3 I 200 Kč 
__________ 

I 200 Kč 3 600 Kč 
Kohout pinĺcí a vypouštěcí 1/2" ks 3 290 Kč 

__________ 
290 Kč 870 Kč 

Kulový kohout MK - 3/4" (Reflex) se zajištěním a 
integrovaným vypouštěním pro připojení expanzní ks 1 870 Kč 870 Kč 870 Kč 

nádoby __________ __________ ___________ ___________ 

______ _______ 
-Kč 0Kč 

Armatury - topný systém 
_________ __________ __________ __________ 

Termostatická hlavice „Heimeier-K", pro veřejné 
ks 21 480Kč 480Kč 10080Kč 

prostory (zajištění proti zcizení) 
___________ ___________ ___________ ____________ 

Ruční hlavice „Heimeier" s maticí M30x1 ‚5 ks 6 220 Kč 
__________ 

220 Kč 1 320 Kč 
Termostatický radiátorový ventil „Heimeier", typ „V-

 

ks 1 1 400 Kč 1 400 Kč I 400 Kč 
exactIl" - 1/2" _________ _________ __________ __________ 

Dvojité uzavírací-regulačnĺ rádiátorové šroubení ks 26 480Kč 480Kč 12480Kč 
„Heimeier", typ „VekoluX" - 1/2" 

__________ __________ __________ ___________ 

Uzavírací-regulační radiátorové šroubenĺ 
1 800 Kč 1 800 Kč 1 800 Kč 

„Heimeier " ,typ,'Regu l u X" - 1/2 " 
________ ________ ________ _________ 

Vypouštěcí přípravek pro radiátorová šroubení ks I I 000 Kč 
__________ 

I 000 Kč I 000 Kč 

______ ______ 
-Kč 0Kč 

Montážní a pomocný materiál pro montáž armatur 
kpl 1 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 

(šroube nĺ , vsuvky, těsněn í  ....) 
__________ __________ ___________ ___________ 

_______ ______ 
-Kč 0Kč 

-Kč 0KČ 

Celkem bez DPH 
__________ __________ __________ 

39 220 Kč 

_____________ ___I J ___ 

POZN.: Součástí dodávky armatur bude i pomocný materiál (šroubenĺ, vsuvky, těsněnĺ ....)' nezbytný k jejich 
instalaci do potrubních rozvodů. 
Montáže armatur je možno uvést u každé položky zvlášť, nebo je zahrnout do celkových částek 
za montáž POZ a otopných těles v příslušných oddílech__________ __________ __________ ___________ 



Mateřská škola 

Kmochova 335, Kolín II 

Modernizace vytáoěnh objektu 
__________ __________ _____________ 

počet cena dodávky cena montáže 
Text polozky mj cena mj cena celkem 

________________________________ mj mj mj 
________ ___________ 

ní rozvody, tepelné izolace 
- __________ __________ 

Rozvody z měděných trubek 
___________ ___________ ___________ ______________ 

Potrubĺ z trubek měděných I 5x1 m 125 580 Kč 
___________ 

580 Kč 72 500 Kč 

Potrubí z trubek měděných I 8x1 m 70 670 Kč 
___________ 

670 Kč 46 900 Kč 

Potrubí z trubek měděných 22x1 rn 85 740 Kč 
___________ 

740 Kč 62 900 Kč 

Potrubí z trubek měděných 28x1 ‚5 m 20 890 Kč 
___________ 

890 Kč 17 800 Kč 

Potrubĺ z trubek měděných 35X1 ‚5 m 7 1 230 Kč 
__________ 

1 230 Kč 8 610 Kč 

Tvarovky a fitinky pro měděné potrubĺ kp 1 8 000 Kč 
___________ 

8 000 Kč 8 000 Kč 

____________________________ _______ _______ 
-Kč 0Kč 

Upevnění potrubí - dvojité příchytky, konzole, závit. 
3 200 Kč 3 2ď0 Kč 3 200 Kč 

tyce, objimky, komblsrouby, hmozdin k y 
__________ __________ __________ _____________ 

____________________________ _______ _______ 
-Kč 0Kč 

Tepelně izolační trubice pro potrubí, na bázi PE (např. „TUBEX")- vnitřní průměr/tloušťka 
___________ _______________ 

15/10 m 102 100 Kč 
__________ 

100 Kč 10200 Kč 

18/10 m 65 100 Kč 
__________ 

100 Kč 6 500 Kč 

22/10 m 90 100 Kč 
__________ 

100 Kč 9 000 Kč 

28/15 m 24 120 Kč 
__________ 

120 Kč 2 880 Kč 

35/15 m 8 120 Kč 
__________ 

120 Kč 960 Kč 

Sponky pro izolační trubice (100 ks/bal) b 12 100 Kč 
__________ 

100 Kč 1 200 Kč 

____________________________ _______ _______ 
-Kč 0Kč 

Montáž potrubí a tepelných izolací k I 3 000 Kč 
__________ 

3 000 Kč 3 000 Kč 

____________________________ _______ _______ 
-Kč 0Kč 

Zkouška těsnosti topné soustavy kr I 2 000 Kč 
___________ 

2 000 Kč 2 000 Kč 

____________________________ _______ _______ 
-Kč 0Kč 

Ostatní náklady na montáž potrubí, tepelných izolací 

a příslušenstvĺ (montážní, spojovací, pomocný kpl I 1 200 Kč 1 200 Kč 1 200 Kč 

materiál ....) ___________ ___________ ___________ ______________ 

-Kč 0Kč 

Celkem bez DPH 
__________ __________ __________ 

256 850 Kč 

_____________________ _L_[ I ___________ 

POZN.: Montážní práce je možno uvést buď u každé položky zvlášť, nebo celkovou částkou v závěru oddílu 



‚I Mateřská škola 

‚I Kmochova 335, Kolín II 

Modernizace vytápění objektu 
__________ __________ ___________ 

počet cena dodávky cena montáže 
Text položky mj . . cena mj cena celkem 

________________________ mj mj mj 
______ ______ 

Stavební práce a výpomoci pro ÚT 
- _________ _________ __________ __________ 

Drážky ve zdivu při podlaze pro vedení potrubĺ - 

320 Kč 320 Kč 17600 Kč 
š .  = 180 mm, hl. = 100 mm _________ _________ __________ __________ II LQJIQVIII UIL\ V .U!VU IIILL.I 

m 55 420 Kč 420 Kč 23 100 Kč 
__________ ___________ ___________ ____________ 

Uvedení povrchu stěn pozapravenídrážekdo m2 10 400Kč 400Kč 4000Kč 
původnĺho stávu 

__________ __________ __________ ___________ 

Kanálky provedení potrubí - Š = 200 mm, hl. = 100 
m 3 420 Kč 420 Kč 1 260 Kč 

mm -  v podlaze 
__________ __________ __________ ___________ 

Zpětné zapravení kanálků v podlaze po montáži 
m 3 300 Kč 300 Kč 900 Kč 

potrubĺ __________ __________ ___________ ___________ 

Uvedení povrchu podlah po zapravení kanálků do 
m2 1,0 400 Kč 40QKč 400 Kč 

původnĺho stavu 
__________ ___________ ___________ ____________ 

Prostup stěnou ze smíšeného zdiva (cihla-kámen) 
tl.650mmpropotrubípřívoduspa1.vzduchu-150 ks 1 400Kč 400Kč 400Kč 
x150mm ________ ________ ________ _________ 

Prostup stěnou ze smíšeného zdiva (cihla-kámen) 
ks I 400 Kč 400 Kč 400 Kč 

ti. 650 mm pro vedení potrubí ÚT - 100 x 150 mm 
_________ _________ __________ __________ 

Prostupzdivemdotl.600mmpr0vedenípotrubí- 
ks 6 400Kč 400Kč 2400Kč 

100x150mm 
________ ________ ________ _________ 

Prostup zdivem do ti. 300 mm pro vedení potrubí 
ks 1 400 Kč 400 Kč 400 Kč 

100x150m m 
________ ________ ________ _________ 

Prostupstěnou doti. 200 mm provedenĺ potrubí 
ks 7 400Kč 400Kč 2800Kč 

100x150mm 
________ ________ ________ _________ 

Prostup stěnou s oboustranným obkladem do ti. 
ks 2 400 Kč 400 Kč 800 Kč 

200 mm pro vedení potrubí 100 x 150 mm 
_________ _________ _________ __________ 

Prostup stěnou do ti. 200 mm pro potrubĺ odvodu 
ks I 400 Kč 400 Kč 400 Kč 

spalin 150x150m m 
________ ________ ________ _________ 

Zpětné zapravení prostupů stěnami po montáži 
ks 19 320 Kč 320 Kč 6 080 Kč 

potrubí
___________ __________ ___________ ____________ 

Uvedení povrchu stěn v místech zapravených 
m2 2 400 Kč 400 Kč 800 Kč 

prostupů do původního stavu 
__________ __________ ___________ ___________ 

Prostup l5oxl2ommstropemsžeiezobet. 
ks 6 500Kč 500Kč 3000Kč 

nosnou konstrukcí, ceik. ti. cca 350 mm pro 
___________ __________ ___________ ____________ 

Prostup 150 x 120 mm keramickým stropem celk. 
ks 2 500 Kč 500 Kč I 000 Kč 

ti. cca 400 mm pro stoupačky ÚT 
__________ __________ ___________ ___________ 

Prostup 150 x 120 mm trámovým stropem ceik. ti. 
ks 4 500 Kč 500 Kč 2 000 Kč 

cca 450 mm pro stoupačky ÚT 
__________ __________ ___________ ___________ 

Zpětné zapravení prostupů stropem po montáži 
ks 12 400 Kč 400 Kč 4 800 Kč 

potrubí
__________ __________ __________ ___________ 

Uvedenĺ povrchu stropu a podlahy v místech 
m2 I 400 Kč 400 Kč 400 Kč 

zapravených prostupů do původnĺho stavu 
__________ __________ __________ ___________ 

Vyčištění stávajícího komínového průduchu 150 X 
m 14 200 Kč 200 Kč 2 800 Kč 

150 mm před montáží nového potrubí pro odvod 
_________ _________ __________ __________ 

Prostup 200 x 500 mm v komínovém těiese pod 
stropem suterénu pro instalaci patního kolena a ks 1 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 
napojení potrubí pro odvod spalin 

__________ __________ 
» » 

___________ 

Prostup 200 x 350 mm k osazení dvířek v 
komínovém těiese v půdním prostoru - pro přístup ks 1 200 Kč 200 Kč 200 Kč 
ke kontrolnímu kusu v ootrubí oro odvod soaiin __________ ___________ ___________ ____________ 



Ocelová nerezová dvířka 150 x 300 mm - instalace 

do otvoru v komínovém tělese pro přístup ke ks I 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 

kontrolnímu kusu 
___________ ___________ ____________ ____________ 

Zpětné zapravení prostupů v komínovém tělese ks 2 300 Kč 
__________ 

300 Kč 600 Kč 

Uvedení povrchů komínového tělesa v místě 
m2 0,5 200Kč 200Kč 100Kč 

zapravených prostupů do původního stavu 

Demontáž sádrokartonového obkladu stoupačky v 
m2 2,5 200 Kč 200 Kč 500 Kč 

místmosti č .  1.06 ve tvaru „L ' 
___________ ___________ ___________ ____________ 

Sádrokartonové obklady stoupaček v místnostech č. 
m2 4 800 Kč 800 Kč 3 200 Kč 

1.03 a 1.06, vč. povrchové úpravy 
__________ __________ ___________ ___________ 

Plastová mřížka 150x150 mm k odvětrání 
ks 2 200 Kč 200 Kč 400 Kč 

sádrokartonového obkladu stoupaček v místnosti č. 1.06 

Sádrokartonový obklad vodorovného potrubí, vedeného 

pod stropem místnosti č. 1.06 (úsek 3-3a), ve tvatu „L", m2 I 800 Kč 800 Kč 800 Kč 

vč. povrc h o v é úpravy 
___________ ___________ ___________ ____________ 

_______________________________ _______ _______ 
-Kč 0Kč 

Likvidace odpadu, úklid staveniště ki 1 4 000 Kč 
___________ 

4 000 Kč 4 000 Kč 

_______________________________ _______ _______ 
-Kč 0Kč 

Celkem bez DPH - 92 540 Kč 

POZN. : Prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být zpětně utěsněnypožárnĺmi ucpávkami, s požadovanou 

požární odolností -  dle požárního řešení objektU. 
___________ ___________ ____________ ____________ 
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Kótmel
INSTALATÉŘI

Kotmel Instalatéři s.r.o.
Pavla Svandy ze

Harmonogram realizace díla

1 týden - demontáže, sekání drážek, likvidace suti
2 týden - sekání drážek, věšení radiátorů, tahání potrubí
3 týden - věšení radiátorů, tahání potrubí
4 týden - věšení radiátorů, tahání potrubí, plynové vedení
5 týden - plynový kotel - pověšení připojení, tlakové zkoušky
6 týden - zednické začišt'ování
7 týden - zednické začišt'ování, uvádění do provozu, předání díla

V Praze dne 30.5.2024


