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Smluvní strany 

 
Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

IČO:  70892822 

DIČ: CZ70892822, není plátce DPH 

Bankovní spojení: 

 

a 

 

Zhotovitel: VECTURA Pardubice s.r.o. 

Sídlo - adresa: 17. listopadu 233, 53002, Pardubice 

Zastoupen: Ing. Ondřej Kvaček 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

IČO:  03020223  

DIČ: CZ03020223 

Bankovní spojení: 

Zápis v OR: 
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
33666 

  

 
 
uzavírají na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky ‚Zpracování projektové 
dokumentace na stavbu „NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity - 
Kyjevská, Pardubice“, včetně dozoru projektanta‘ tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel 
zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek 
této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít 
a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 
 

 
Smlouva o dílo č. OMSŘI/24/23410 

 

na zhotovení projektové dokumentace na stavbu 
„NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací 

kapacity - Kyjevská, Pardubice“ 
 

Systémové číslo veřejné zakázky P24V00000116 
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Článek I. 

Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle investičního záměru „NPK a.s., 
Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity, etapy 1 – 3“ (v rozsahu jeho 1. etapy) a 
studie „Návrh umístění parkovacích míst v ul. Kyjevská (severní strana NPK)“, zpracované 
společností VECTURA Pardubice s.r.o., se sídlem 17. listopadu 233, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, IČO: 03020223, zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby „NPK 
a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity - Kyjevská, Pardubice“ a provést 
související činnosti v tomto rozsahu: 

a) Podklady pro fázi povolení záměru (společného povolení) 

i. zpracovat dokumentaci pro podání žádosti o povolení záměru pro předmětnou stavbu 
v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích vyhlášek a 
provést související inženýrskou činnost. 

Součástí díla je dále zejména: 

- zakreslení stavby do katastrální mapy a výpisy dotčených pozemků z katastru 
nemovitostí,  

- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí 
dotčených orgánů nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů nebo 
stavebního zákona, a jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy, 

- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti 
a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

- obstarání smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, 
vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo 
technické infrastruktury, 

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby, 

- sepsání žádosti o vydání povolení záměru; 

ii. zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou 
odborně způsobilou podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění s ohledem na druh a 
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce; k tomu se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, 
zejména při určení osoby koordinátora BOZP, 

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné povolení záměru. 

Vydané povolení je objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání věcných 
údajů uvedených v žádosti o vydání povolení s údaji uvedenými ve vydaném povolení. 
V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným povolením je 
zhotovitel povinen v termínu před nabytím právní moci povolení o této skutečnosti 
informovat objednatele a příslušný stavební úřad. 

b) Podklady pro fázi zadávacího řízení na zhotovitele stavby: 

i. zpracovat zadávací dokumentaci – dokumentaci pro provádění předmětné stavby, která 
bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění platném v době dokončení dokumentace. 
Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s požadavky vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., příp. č. 146/2008 Sb. 

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo 
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 
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prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. 

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-
CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platné a účinné v době dokončení 
dokumentace. Maximum položek v soupisu prací bude navázáno na cenovou soustavu. 
Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena a bude jednotná. Ceny budou uvedeny 
bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. 
Nedílnou součástí projektové dokumentace budou zpracované ZOV včetně POV 
s návrhem harmonogramu prací zhotovitele stavby; 

ii. poskytnout objednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na 
zhotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje zejména 
zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 
dokumentace, pokud tyto žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací. 
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodržet procesní lhůty 
stanovené v ZZVZ. 

Závazek k součinnosti v zadávacím řízení není překážkou předání a převzetí jinak 
dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla 
objednateli až do naplnění účelu tohoto ujednání. 

2. Součástí díla je též provedení všech potřebných průzkumných a geodetických prací, které jsou 
nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla. 

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém 
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. Součástí předmětu plnění 
této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do dokumentace. V závěru prací na 
dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatele s rozpracovanou 
dokumentací. 

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání 
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové 
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací, ledaže jeho 
vydání uživatel bez závažného důvodu odepřel. Za takový důvod se zejména nepovažuje 
nezapracování dodatečných požadavků uživatele rozšiřujících navržené řešení zjevně nad 
rámec vstupních podkladů a závěrů z průběžných jednání v průběhu zpracování díla. 

4. Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení 
Východočeského muzea v Pardubicích, resp. příslušného regionálního muzea, 
k předpokládanému výskytu archeologických situací a nálezů v místě plánované stavby. 
Kontaktní údaje pověřené osoby muzea pro tyto účely sdělí objednatel zhotoviteli na vyžádání. 

5. Při předání předmětu díla v každém stupni bude provedena kontrola dodržení 
předpokládaných nákladů projektu. Zhotovitel je proto povinen pro každý odevzdávaný stupeň 
projektové dokumentace zpracovat rozpočet, resp. dle stupně podrobnosti projektové 
dokumentace co nejpřesnější propočet nákladů stavby založený na objektivních a ověřitelných 
metodách stanovení ceny. V rozpočtu/propočtu budou náklady spojené s objednatelem 
vyžádanými změnami díla (viz čl. XI této smlouvy) vyčísleny odděleně od nákladů na řešení 
v rozsahu původních podkladů. 

6. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet 
vyhotovení je 3 paré tištěné formy projektové dokumentace pro povolení záměru (společné 
povolení) a 6 paré tištěné formy zadávací dokumentace – dokumentace pro provádění stavby. 
Dále bude dílo zároveň předáno vždy ve 2 vyhotoveních v digitální formě na nosiči CD nebo 
DVD ve formátu *.DOC nebo *.DOCX, výkresová část ve formátu *.DWG a současně ve 
formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX. Oceněný a neoceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím 
právním předpisem bude předán v jednom souboru ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který bude 
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výstupem z rozpočtářského softwaru, nebo s ním přinejmenším kompatibilní, a tištěné podobě 
autorizované. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje k jejich vyhotovení 
mimo sjednanou smluvní odměnu pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé 
v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po 
vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály 
dokumentů. 

7. Smluvní strany ujednávají, že součástí předmětu díla je i podání žádosti o vydání povolení 
záměru (společného povolení). Žádost je zhotovitel oprávněn podat po podpisu protokolu o 
předání a převzetí předmětu díla uvedeného v bodu 1. písm. a) tohoto článku oběma smluvními 
stranami. Správní poplatek za podání žádosti o vydání společného povolení hradí bez ohledu 
na případné zastoupení v tomto řízení zhotovitelem objednatel sám. 

 
 

Článek II. 
Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem: 
 
1 050 413 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“) 

DPH při sazbě 21% činí 220 587 Kč 

Celkem včetně DPH 1 271 000 Kč 

 
Z toho: 

- za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) 60 % smluvní ceny, tj. 630 247,80 Kč bez 
DPH. 

- za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) 40 % smluvní ceny, tj. 420 165,20 Kč bez 
DPH. 

 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce 
a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo 
vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. 
DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto 
článku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů v souladu s dalšími 
podmínkami uvedenými v této smlouvě. 

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících 
podmínek v následujících částkách: 

- 70 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) po podepsání protokolu o 
předání a převzetí této části předmětu díla oběma smluvními stranami; 

- 30 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) po vydání rozhodnutí o 
povolení záměru stavebním úřadem (nabytí právní moci rozhodnutí není podmínkou); 

- 100 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) po podepsání protokolu o 
předání a převzetí této části předmětu díla oběma smluvními stranami. 

4. Faktura bude adresována na sídlo objednatele. 

5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a účetními 
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel 
je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto 
ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává platit původní termín splatnosti faktury. Ode 
dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými 
náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy běží splatnost od počátku. 
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6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 
 

Článek III. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto 
termínech: 

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) této smlouvy nejdéle do 120 kalendářních dnů 
od účinnosti smlouvy; 

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. b) této smlouvy nejdéle do 60 kalendářních dnů 
od vydání povolení záměru (společného povolení). 

2. Nastalo-li v souvislosti s předáním díla podle čl. I. bodu 1. písm. a) této smlouvy automatické 
přerušení prací (čl. X bod 5 této smlouvy), připadá počátek běhu lhůty pro dokončení a předání 
díla dle čl. I. bodu 1. písm. b) této smlouvy namísto dne vydání společného povolení na den 
následující po doručení oznámení objednatele o možnosti obnovení provádění díla; uvedené 
se neužije, předchází-li takto stanovený termín dni počátku lhůty podle odst. 1 tohoto článku. 

 
 

Článek IV. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které 
jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby 
výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu 
použití. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami 
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné 
a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, 
jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují 
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má 
zhotovitel povinnost ji nahradit. 

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným 
v České republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem 
a zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyžadující pro plnění 
vyšší než normami požadovaný standard. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž 
se má dílo realizovat. 

 
 

Článek V. 
Průběžná kontrola 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného 
díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat. 
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Článek VI. 
Záruky, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací 
uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel 
na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost 
dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly 
kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení 
konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky 
přiměřeně. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv 
věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé. 

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku 
za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých 
požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních 
předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že 
předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou 
účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená 
zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku, které budou zjištěny 
v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla oběma smluvními stranami. 

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez 
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však 
odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. 

6. Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá 
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční 
doby. 

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že 
vadu nezavinil. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku nebo oznámí-li před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou 
slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji 
nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná 
mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí 
s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného 
platebního dokladu objednatele. 

9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. 

10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, 
po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo 
být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy. 

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva 
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 
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12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského 
zákoníku. 

 
Článek VII. 

Zajištění plnění povinností 

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím 
omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči 
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající 
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních 
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující: 

1.  Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby realizované na základě projektové 
dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové 
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu 

- ve výši 5 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 0,25 % do 5 % včetně, 

- ve výši 10 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně, 

- ve výši 15 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10 %. 

2.  V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí pochybení 
zadavatele v zadávacím řízení realizovaném na základě projektové dokumentace 
vypracované na základě této smlouvy v důsledku chyby této projektové dokumentace nebo 
soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, příp. specifikace a soupisu dodávek, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně 
případných sankcí v něm objednateli uložených. Dále je zhotovitel povinen nahradit 
objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 

3.  V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu 
stavebních prací s výkazem výměrem zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména 
v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem 
vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto 
náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné. 

4.  Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla dle čl. III. této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve 
výši 0,25 % z ceny dílčí části díla uvedené v článku II. bodu 1. této smlouvy. Smluvní strany 
si ujednávají možnost uplatnění této smluvní pokuty zápočtem proti ceně díla fakturované 
zhotovitelem. 

5.  Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. VIII. 
bodu 2. písm. a) – d) této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též 
smluvní pokutu ve výši 20% smluvní ceny díla. 

6.  Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

7.  Smluvní strany si ujednávají, že smluvní pokuty uplatňuje objednatel přednostně zápočtem 
proti plnění na cenu díla dle fakturace zhotovitele. Není-li tento postup možný, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení 
jejího vyúčtování. 

8.  Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele. 
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9.  Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou. 

10.  Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

 
Článek VIII. 

Předčasné ukončení smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených 
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy: 

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol díla nebo jeho části; 

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním 
jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodržel termín 
předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy), pokud pro danou povinnost 
tato smlouva výslovně nestanoví jinak; 

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 
svých povinností daných smlouvou; 

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

e) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci, 
případně jiným způsobem ukončil činnost. 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části 
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení 
platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků 
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

3. Objednatel má právo smlouvu vypovědět v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel překročil limitní náklady 
stanovené vstupním propočtem ke studii do té míry, že postup podle čl. II bodu 8 této smlouvy 
je pro objednatele neúčelný. Má se za to, že takový postup je neúčelný, byl-li by objednatel 
povinen po aplikaci uvedeného postupu zhotoviteli za dílo uhradit ne více než polovinu 
sjednané ceny. 

5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, za které se podle této smlouvy považuje situace, kdy se objednatel přes 
opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil 
podle článku II. této smlouvy. V případě prodlení je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli též zaplacení úroku z prodlení v zákonem stanovené výši. 

6. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
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předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případné škody, zaplacení smluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla. 

7. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho 
provedenému rozsahu, a to proti předání této části. Odstoupením od smlouvy není dotčen 
nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty. 

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel nesplňuje, příp. přestane 
splňovat podmínky Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 ve znění nařízení 
Rady EU č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, nebo vůči němu bude uplatněn jiný obdobný 
sankční mechanismus závazný pro území České republiky. 

 
 

Článek IX. 
Přechod vlastnického práva 

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

2. Pro dílo ve stádiu rozpracovanosti se ujednává, že objednatel je vlastníkem všech vyhotovení 
a nosičů zhotovovaného díla, které mu byly kdykoli v průběhu realizace předány nebo zaslány, 
nevyjádří-li vůli si je neponechat. 

 

Článek X. 
Předání a převzetí předmětu díla 

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je sídlo objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno 
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy 
nese zhotovitel. 

3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla, tzn. bez vad a nedodělků, 
předaný v ujednaném termínu a místě plnění. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše 
protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže 
objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden 
řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném 
rozsahu. 

4. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu 
díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy. 

5. Smluvní strany ujednávají, že ke dni předávacího řízení díla, u něhož bylo zjištěno překročení 
limitních nákladů stanovených vstupním propočtem ke studii o více než 10 %, se další práce 
na díle bez dalšího pozastavují. To neplatí pro práce směřující k odstranění vad nebo 
nedodělků předávaného díla nebo v případě, že dílo nebylo převzato, ledaže si smluvní strany 
v předávacím řízení ujednaly jinak. 

 
Článek XI. 

Změny, vícepráce 

1. V průběhu provádění díla si může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny 
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po 
obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení 
dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si 
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to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na 
úpravu termínu plnění. 

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude 
provedeno takto: 

V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení 
těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto 
prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. 
Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu 
díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této 
smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede 
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, 
jak navrhovaných, tak i schválených. 

4. Objednatelem vyžádané změny díla navyšující náklady projektované stavby se pro účely 
kontroly dodržení nákladů sledují odděleně, tj. nejsou započítávány do kontrolované ceny. 

5. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení 
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na 
základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány  
a vykládány jako změny smlouvy. Ujednání předchozích bodů tohoto článku smlouvy se tak na 
ně nevztahuje a nejsou považovány za legitimní důvody ke zvýšení ceny díla nebo ke změně 
termínu plnění. 

 
 

Článek XII. 
Ostatní ujednání 

1. Pro případ, že by tak nebylo smlouvou jinde upraveno, ujednávají s ohledem na postupný 
náběh účinnosti nového stavebního zákona (č. 283/2021 Sb.) a postupný vznik jeho 
prováděcích předpisů smluvní strany následující: 

a) Společným povolením se v závislosti na legislativním vývoji v podmínkách nového 
stavebního zákona rozumí povolení záměru. Uvedené přiměřeně platí pro označení 
příslušných řízení a stupňů projektové dokumentace. 

b) Zhotovitel uzpůsobí předávané dílo aktuálnímu legislativnímu stavu v případě, že to pro 
něj nebude (zejm. s ohledem na rozpracovanost) představovat nepřiměřenou zátěž. 
Uvedené neplatí, pokud by neuzpůsobení díla mělo za následek jeho nepoužitelnost 
k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, nebo pokud dotčené prováděcí předpisy vstoupí 
v účinnost před datem účinnosti této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uzpůsobit dílo požadavku aktuální legislativy bez dalšího. Pro vyloučení pochybnosti se 
ujednává, že uvedené není požadavkem na změnu díla ve smyslu čl. XI této smlouvy. 

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči 
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky 
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst 
a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou). 

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamžiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu jejího 
trvání, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jež jsou jejím předmětem, 
s pojistným plněním ve výši nejméně 250 000,- Kč. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, že 
vyhovujícím pojištěním je např. pojištění profesní odpovědnosti autorizované osoby 
zodpovědné za zpracování projektové dokumentace, která je předmětem díla dle této smlouvy, 
zajišťované prostřednictvím příslušné profesní komory. Objednatel je oprávněn vyžádat si od 
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zhotovitele kdykoli po dobu platnosti smlouvy předložení dokladu o existenci pojištění ke 
kontrole. 

 

Článek XIII. 
Náhrada škody 

Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti 
s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Povinnost zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není dotčena ani tehdy, když 
se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní 
pokuta, a to v rozsahu převyšujícím výši skutečně získaných prostředků ze smluvní pokuty. 
 

 
Článek XIV. 

Licenční ujednání 

Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této 
smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na 
zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro 
účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových 
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, 
pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí 
a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 

 

Článek XV. 
Zastupování objednatele 

K zastupování objednatele v rámci provádění inženýrské činnosti, která je součástí plnění této 
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocnění a jeho 
rozsah je přílohou č. 1 této smlouvy, vyhotovenou v elektronické podobě též odděleně od smlouvy 
samotné. 
 
 

Článek XVI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran 
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto 
oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 –Plná moc k zastupování objednatele pro výkon 
inženýrské činnosti. 

3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 
ujednávají smluvní strany následující: 

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
nejdříve uveřejněním v registru smluv. 

b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jejím 
uzavření. 

c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 
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4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity 
výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. 
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách 
Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

5. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. 

6. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 03. 06. 2024 
usnesením R/2319/24. 

7. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, 
jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz 
tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. 

 
V Pardubicích 

 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………… 
 Pardubický kraj VECTURA Pardubice s.r.o. 
 JUDr. Martin Netolický Ing. Ondřej Kvaček 
 hejtman jednatel 
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Pardubický kraj 
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČO: 70892822 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
(dále též „zmocnitel“) 
 

zmocňuje 

 
VECTURA Pardubice s.r.o. 
se sídlem 17. listopadu 233, 53002, Pardubice 
IČO: 03020223 
zastoupen: Ing. Ondřej Kvaček 
(dále jen „zmocněnec“) 
 

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu § 33 správního řádu Pardubický kraj před správním 
orgánem při provádění inženýrské činnosti, tj. při zajištění veškerých úkonů v souvislosti 
s řízením o změně stavby před dokončením, při obstarávání stanovisek a rozhodnutí 
správních orgánů a při veškerých dalších řízeních  

 
ve věci stavby „NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity“, ulice 

Kyjevská, Pardubice 
 

 
Zmocnění je ve smyslu § 33 odst. 2 písm. b) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
dalších souvisejících zvláštních právních předpisů uděleno pro celá výše uvedená řízení. 

Tato plná moc platí do doby vydání souhlasů či do doby nabytí právních mocí rozhodnutí. 

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, zastupováním 
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i další osobu. 
 
V Pardubicích  
 
Pardubický kraj: 
 
 
 
 ....................................................... 
  JUDr. Martin Netolický 
    hejtman 
 
 
 
 
Plnou moc přijímá: 
 
 
 
 Ing. Ondřej Kvaček 
 jednatel 




