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SMLOUVA O DÍLO

Úprava dispozice ateliéru v 3.ZŠ u Říčanského lesa, Říčany

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00474/2024/ORM
Číslo smlouvy zhotovitele:

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu:
IČO:
DIČ: CZ00240702
identifikátor datové schránky: Skjbfwd

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

Ing. Štěpánka Šritrová, odbor rozvoje města

Ing. Barbora Pánová

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

Ing. David Michalička, starosta města

Technický dozor stavebníka (TDS):
tel.:
e-mail:
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: OTISTAV s.r.o.
Se sídlem: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. Michal Balčík
bankovní spojení Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:
IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898
Identifikátor datové schránky Jh5zzns
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Ing. Otakar Trmal

tel.:
e-mail info@otistav.cz
dále „Zhotovitel“
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(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.) 

Článek 1. Úvodní ustanovení 
1.1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 

stavební práce nazvanou „Úprava dispozice ateliéru v 3.ZŠ u Říčanského lesa, Říčany“, realizovaného 
objednatelem, jakožto zadavatelem, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku. Všechny 
podmínky i skutečnosti ze zadávacího řízení vzešlé jsou pro smluvní strany závazné i bez jejich výslovného 
uvedení v této smlouvě. 

1.2. Při podpisu smlouvy byly zhotoviteli předány následující dokumenty, které byly součástí zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce uvedené v odst. 1.1. této smlouvy, přičemž dokumentaci pro provedení 
stavby obdržel zhotovitel při podpisu smlouvy min. 1x v tištěné formě a 1x v elektronické formě, včetně 
dokladové části:  

• Jednostupňová dokumentace pro provedení stavby „Úprava dispozice ateliéru v 3.ZŠ u Říčanského 
lesa, Říčany“, vypracovaná Ing. Tomášem Limberským, projektantem, ČKAIT 0602050, datum 
vypracování 3/2024; 

• Stavební program 
1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních, montážních a řemeslných prací 

a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje (sám či jeho poddodavatelé) takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení těchto prací a k poskytnutí těchto dodávek. Za 
řádné provedení díla tímto zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost z hlediska odborného, technického, 
ekonomického i organizačního. 

1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že  
a) se důkladně seznámil se stavem místa plnění, přičemž k němu samotnému ani k jeho dopravní 

dostupnosti nevznáší výhrad,  
b) se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provedení stavby, vč. výkazů výměr, a že tyto 

jsou srozumitelné a je schopen podle nich dílo provést, a že 
c) je subjektem, který má veškerá oprávnění k předmětu podnikání, kterým je provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování, tzn. že je subjektem oprávněným provést předmět díla podle této smlouvy ve 
smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

Článek 2. Předmět smlouvy 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na vlastní náklad a nebezpečí pro objednatele 

řádně a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo prosté 
vad převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek 
nutných pro kompletní realizaci stavby označené jako „Úprava dispozice ateliéru v 3.ZŠ u Říčanského lesa, 
Říčany“, a to v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a v souladu se 
shora uvedenou projektovou dokumentací pro provedení stavby, s rozhodnutími příslušných orgánů 
veřejné správy, se souvisejícími vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí, a dále, i s příslušnými 
normami ČSN, které se na realizaci tohoto díla vztahují a právními předpisy účinnými v době provádění 
díla (dále též označeno jako „stavba“).  
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2.3. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výše uvedenými zdroji postupů, údajů či informací, nejedná-li se o 
zjevnou chybu, se zhotovitel zavazuje objednatele na tento rozpor bez zbytečného odkladu písemně 
upozornit, navrhnout způsob řešení a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat. 

2.4. Provedením díla se rozumí realizace veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné 
pro realizaci kompletního díla podle této smlouvy, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, 
materiálů, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všech prací, služeb, dodávek a výkonů, 
kterých je třeba k provedení a dokončení díla do přejímky objednatelem (včetně dokončení kompletní 
dokumentace, všech zkoušek, měření a testů dle projektové dokumentace specifikované v odst. 1.2,  
veškerými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy v něm uvedenými). Závazek zhotovitele zahrnuje 
také: 
Zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) v rozsahu projektové dokumentace, tj. zpracování projektu 
dopravně inženýrských opatření (DIO), zajištění inženýrské činnosti pro vydání dopravně inženýrských 
rozhodnutí (DIR) a osazení dopravního značení vyplývajícího z DIR pro všechny prvky díla 
a) Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3x v listinné podobě v měřítcích shodných s 

dokumentací pro provedení stavby, 2x na CD-R, či DVD) 
b) Zajištění úpravy dokumentace pro provedení stavby a v případě potřeby součinnost při projednání 

případné změny předmětu díla před dokončením z důvodů na straně zhotovitele s příslušným 
stavebním úřadem 

c) Zajištění všech potřebných měření (nejen dle DOSS), výpočtů, zkoušek k předání díla  
d) Zajištění a předání kompletní dokumentace, veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. při 

předání dokončené stavby  
e) Vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi, budou-li třeba 
f) Zajištění zázemí stavby, a to podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, odstranění 

a likvidace; 
g) Vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení 

pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu do 15 dní od předání díla 
objednateli; 

h) Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; 

i) Případné zjištění vedení vnitřních rozvodů si organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel.  
j) Seznámení se se stavem místa plnění, přičemž k němu samotnému ani k jeho dopravní dostupnosti 

nevznáší výhrad. 
 
2.5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy 

apod. Je-li v zadávací dokumentaci výjimečně definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní 
strany si sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě 
připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která podléhají odsouhlasení 
autorským dozorem a objednatelem. 

2.6. Podpisem této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou 
a organizační odpovědnost za přípravu stavby a za provádění prací a dodávek v rozsahu daném touto 
smlouvou.  
 

Článek 3. Termíny realizace 
3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci, řádně provést a objednateli 

dokončené předat do 2 měsíců od předání staveniště. V tomto termínu předá zhotovitel objednateli veškeré 
podklady potřebné pro provoz díla (revize, zkoušky, měření, provozní řád aj. doklady).  

3.2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele.  
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3.3. Výzva k převzetí staveniště bude objednatelem odeslána nejpozději do 15. 7. 2024, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. V případě marného uplynutí této lhůty pozbývá celá tato smlouva účinnosti, přičemž 
zhotoviteli nevzniká z tohoto titulu žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do 5 kalendářních dnů od předání staveniště. 
3.5. Výše sjednané termíny provádění díla se automaticky prodlužují o počet dní, během nichž zhotovitel 

prokazatelně nemohl dílo provádět a musel jeho provádění přerušit 
a.  z důvodů ležících na straně objednatele, 
b. z důvodu výskytu skrytých překážek bránících provádění díla, které zhotovitel nemohl při 

vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat, 
c. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se 

závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě; nepříznivé klimatické podmínky jsou 
důvodem pro automatické prodloužení pouze v případě, že trvají po dobu delší než 3 dny, či 

d. z důvodu nepředvídané administrativní překážky, spočívající v nezbytně nutném projednání 
skutečnosti související s realizací díla orgány státní správy. 

3.6. Každé přerušení provádění díla ve smyslu předchozího odstavce je zhotovitel povinen objednateli do 24 
hodin písemně oznámit a informovat jej o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních a vše bezodkladně zapsat do stavebního deníku (dále též SD). Existenci důvodů pro přerušení je 
vždy povinen prokázat zhotovitel. 

3.7. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít 
vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou 
součinnost pro odstranění veškerých možných překážek ohrožujících dodržení sjednaných termínů. 
 

Článek 4. Cena díla 
4.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:  

Cena v Kč  bez DPH 

Celkem  377 777,00 Kč 

 
Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila výše DPH 21 % 
 

Cena v Kč  včetně DPH 

Celkem  457 110,17 Kč 

            
4.2. Cena díla stanovená v článku 4.1. této smlouvy, resp. v příloze č. 1 této smlouvy je stanovena jako nejvýše 

přípustná a překročitelná pouze za podmínek stanovených touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4.3. Cena ve výši podle odstavce 4.1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při provádění díla. 
4.4. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími 

řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami a přístupem na místo provedení díla včetně 
podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv 
případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla 
podle odstavce 4.1 tohoto článku. 

4.5. Případné práce nad rámec díla vymezeného v odst. 2.2 této smlouvy budou oceňovány dle položek výkazů 
výměr, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pro ocenění položek, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, 
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budou považovány za maximální možné jednotkové ceny dle aktuálního ceníku URS Praha, a.s. Položky 
neuvedené v ceníku URS budou oceňovány na základě kalkulace zhotovitele doložené odkazem na oborový 
ceník, případně cenovou nabídkou poddodavatele. 

 

 

Článek 5. Platební podmínky 
5.1. Dohodnutou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli průběžně na základě provedených dílčích plnění 

zhotovitele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 
zhotovitelem ve fakturačním období a zjištěných k poslednímu dni tohoto fakturačního období. Fakturačním 
obdobím se rozumí kalendářní měsíc, v němž byly zhotovitelem na základě této smlouvy poskytovány 
jakékoli práce či dodávky. Určení rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí na základě zhotovitelem 
zpracovaného zjišťovacího protokolu, doloženého soupisem provedených prací a dodávek ve formátu a 
struktuře určené objednatelem, v členění podle položek, množství a seznamu prací dle jednotlivých 
stavebních objektů a/nebo technologických souborů obsažených v nabídce, a v souladu s přílohou č. 1 této 
smlouvy. Přílohou zjišťovacího protokolu jsou rovněž protokoly o zkouškách, jejichž provedení je předepsáno 
projektovou dokumentací ve vztahu k fakturovaným pracím.  

5.2. Zhotovitelem zpracovaný a předložený zjišťovací protokol a soupis provedených prací do 5 pracovních dnů 
od jeho předložení odsouhlasí a podepíše technický dozor stavebníka a zástupce objednatele ve věcech 
technických v případě, že neobsahuje žádné vady; v opačném případě jsou tyto dokumenty vráceny 
zhotoviteli ke zjednání nápravy. Odsouhlasením a připojením podpisu za technický dozor stavebníka i 
objednatele vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu za odsouhlasené dílčí plnění ve výši odsouhlasené 
ceny. 

5.3. Dílčí faktury i konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel je povinen předkládat je objednateli ve dvou 
vyhotoveních. Faktury budou doručeny v listinné formě na podatelnu v sídle objednatele (Masarykovo nám. 
53, Říčany) anebo v elektronické formě na email: podatelna@ricany.cz.  K dílčím fakturám je povinen 
připojovat zjišťovací protokol a soupis provedených prací – obojí odsouhlasené a podepsané TDS a 
zástupcem objednatele ve věcech technických. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro dílčí vystavené 
faktury nastane vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Konečnou fakturou se rozumí poslední faktura, 
kterou zhotovitel fakturuje cenu díla. 

5.4. V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti či přílohy 
a/nebo nebude možná jejich kontrola, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová 
lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury objednateli. 

5.5. Faktura bude uhrazena objednatelem do 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. 
5.6. Za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu 

objednatele. 
5.7. Objednatel ve vztahu k plnění dle této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. nevztahuje se 

na něj režim přenesení daňové povinnosti.  
5.8. Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, 

peněžité nároky vůči zhotoviteli, zejména nárok na smluvní pokutu či na náhradu škody. 
 
 
 

Článek 6. Předání staveniště, standardy prací a dodávek 
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6.1. Objednatel nebo TDS protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné Výzvy objednatele ve 
lhůtách dle odst. 3.2 této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol, který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny 
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.  

6.2. Zázemí stavby pro provedení díla je zhotovitel povinen si zajistit sám, viz též odst. 2.4. h) této smlouvy. Tyto 
náklady jsou součástí ceny díla. 

6.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za protipožární opatření. Zhotovitel odpovídá za pořádek na 
pracovišti (staveništi) a za uložení materiálů.  

6.4. Dílo provádí v požadované jakosti podle této smlouvy, schválené projektové dokumentace a výkazů výměr, 
technických norem vztahujících se na dílo a obecně závazných právních předpisů, které se na prováděné dílo 
vztahují, jakož i z materiálů požadovaných vlastností. 

6.5. Vstup na staveniště je povolen osobám pověřeným objednatelem, popř. jiným osobám na základě povolení 
stavbyvedoucího zhotovitele. Taková osoba má povinnost při vstupu na staveniště, z důvodu zajištění BOZP, 
ohlásit svoji přítomnost stavbyvedoucímu. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, minimálně však 
10 pracovních dnů před vlastním provedením prací, vzorky realizovaných konstrukcí, materiálů a výrobků, 
které jím budou dodány na stavbu a zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení a k provedení 
díla použít, pouze takové materiály a výrobky, které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 
22/1997 Sb., o mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků, 
ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky ne vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.  

6.7. Odsouhlasení vzorků materiálů a výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vhodnost 
těchto materiálů a výrobků pro jejich použití v souladu s posledním stavem techniky a předpokládaným nebo 
obvyklým způsobem jejich použití. 
 

Článek 7. Překážky a přerušení prací 
7.1. Způsobí-li zhotovitel svou činností při provádění díla překážky bránící provádění díla, v jejichž důsledku 

vznikne objednateli škoda, je povinen ji objednateli nahradit. 
7.2. Všechny překážky v práci je zhotovitel oprávněn zaznamenat do stavebního deníku (dále SD). Tyto budou 

uznány jako důvod pro prodloužení termínů jen tehdy, budou-li v SD uznány objednatelem. Zhotovitel musí 
kromě toho písemně informovat objednatele o všech okolnostech, které by ke zpoždění dodávek nebo prací 
vést mohly. Neučiní-li tak, je odpovědný za všechna zpoždění. 
 

Článek 8. Povinnosti zhotovitele a objednatele 
8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, bez závad, včas a v souladu s touto smlouvou, 

projektovou dokumentací, právními předpisy, které se na provedení díla vztahují, normami a pokyny 
objednatele nebo jím pověřených a zmocněných osob.   

8.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem 
místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikací. 

8.3. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace provést za účasti správce místních komunikací města Říčany 
pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava nebo budou stavbou jinak dotčeny.  
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8.4. Pokud k provedení některých částí díla použije zhotovitel poddodavatele, odpovídá za to, že i tito 
poddodavatelé, budou disponovat veškerými oprávněními potřebnými pro zhotovení díla v rozsahu jimi 
zajišťované poddodávky. 

8.5. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů.  
8.6. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vykonávat pravidelně denně 

hrubé čištění pracoviště a všech prostor a ploch dotčených prováděním díla po skončení svých prací. 
Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v rámci provádění prací dle této smlouvy byly dotčeny prostory a plochy 
3. ZŠ jen v nezbytně nutném rozsahu. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k úklidu staveniště, příp. jiných 
prostor či ploch znečištěných v rámci provádění díla zhotovitelem a ten tak neprodleně neučiní, má 
objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky 
stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně likvidovat, a to v souladu s 
příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, 
především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

8.7. Technické prostředky, které opouštějí staveniště, musí být dostatečně očištěny tak, aby neznečistily okolní 
komunikace. V případě, kdy dojde i přes výše uvedenou povinnost ke znečištění okolních komunikací, je 
zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději v den, kdy ke znečištění došlo, zajistit úklid těchto komunikací a 
soustavně udržovat komunikace bez znečištění. Jestliže objednatel vyzve zhotovitele k úklidu zhotovitelem 
znečištěných komunikací a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění komunikací na 
náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. 

8.8. V případě, že v souvislosti s realizací díla dojde k poškození okolních komunikací, je zhotovitel povinen je bez 
zbytečného odkladu uvést do původního stavu. Do 10 pracovních dnů od předání díla, předloží zhotovitel 
objednateli zápis o kontrole stavu dotčených komunikací, jímž správce místních komunikací ověří stav 
komunikací oproti pasportu zpracovanému dle odst. 8.3.  

8.9. Zhotovitel musí pro své práce používat vhodný, bezpečný a plně funkční materiál. Díly, prvky, polotovary, 
příp. hotové výrobky musí splňovat všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 22/1997 Sb. a vyhláškou č. 163/2002 Sb., jakož i technickými předpisy, českými technickými 
normami ČSN a odpovídat předpokládanému nebo obvyklému způsobu použití. Zhotovitel je povinen 
provádět dílo kvalitně dle harmonogramu postupu prací, posledního stavu techniky a předpisů výrobce. 
Zhotovitel předloží nejpozději k datu předání díla veškerou dokumentaci a atesty o použitých materiálech, 
výrobcích a zařízeních. Jejich nepředložení je důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatelem.  

8.10. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) 
spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní objednateli jejich kontrolu; obdobnou povinností zaváže 
zhotovitel i své poddodavatele. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k provádění díla po 
dobu 10 let od předání dokončené stavby objednateli. 

8.11. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje tuto povinnost 
požadovat po svých poddodavatelích. 

8.12. V případě, že v souvislosti s realizací stavby dojde k omezení svozu komunálního a tříděného odpadu, je 
zhotovitel povinen tento svoz zajistit nebo umožnit svozové firmě přístup k nádobám na odpad. 

8.13. V případě omezení přístupu/příjezdu k nemovitostem je zhotovitel povinen k těmto zajistit bezpečný 
provizorní příjezd a přístup. 

8.14. Zhotovitel je povinen organizovat stavební práce tak, aby nedošlo k poškození stávajících oplocení, travní 
plochy či jiných ploch a staveb kolem staveniště a stavby. 

8.15. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu vzrostlých stromů, aby nedošlo k jejich 
poškození. 

8.16. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele zveřejňovat svoje práce nebo jejich části. Totéž platí o popisech 
provádění stavby, výkazech výměr, nákladech stavby, výkresech a výpočtech. Veškeré objednatelem 
poskytnuté podklady zůstávají vlastnictvím objednatele. Fotografickou dokumentaci, kromě dokumentace 
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průběhu výstavby, může zhotovitel pro své reklamní účely použít pouze s písemným souhlasem objednatele. 
Zhotovitel smí podklady pro provádění prací použít pouze pro plnění dle této smlouvy. 

 

Článek 9. Průběh a vedení stavby, stavební deník 
9.1. Osoby označené v záhlaví této smlouvy jako osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických 

a ve věcech smluvních jsou dále v této smlouvě označovány jako oprávněné osoby. Zhotovitel musí při plnění 
smlouvy dbát pokynů technického dozoru stavebníka a oprávněných osob. Případná změna ve složení 
okruhu oprávněných osob bude provedena formou zápisu z kontrolního dne stavby. 

9.2. Kontrolu řádného provádění díla a kontrolu kvality díla vykonávají osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve 
věcech technických a TDS.  Nabídky, dotazy, podklady a písemnosti adresuje zhotovitel TDS a osobám 
oprávněným jednat ve věcech technických.  

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě prací 
vyžadujících zvláštní oprávnění, zajistí zhotovitel také odborné vedení těchto prací držiteli příslušného 
oprávnění. Stavbyvedoucí a/nebo zástupce stavbyvedoucího, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve 
veřejné zakázce, jsou zástupci zhotovitele na stavbě.   

9.4. Objednatel je oprávněn odmítnout takového stavbyvedoucího nebo jednotlivé další pracovníky zhotovitele, 
kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým jednáním negativně ovlivňují provedení prací nebo dodávek. 
Stejné pravidlo platí v případě, pokud požadují odvolání pracovníka příslušné orgány státní správy. Takové 
osoby je zhotovitel povinen na žádost objednatele odvolat ze stavby a do 7 dnů zajistit odpovídající náhradu. 

9.5. Objednatel, osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických nebo TDS je oprávněn okamžitě 
přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob; v nepřítomnosti oprávněného zástupce 
zhotovitele je oprávněn toto učinit i tehdy, pokud hrozí vznik škody na majetku, nebo pokud zjistí, že realizace 
stavby nepostupuje v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby. O přerušení prací je povinen 
provést zápis v SD.  

9.6. Zhotovitel předloží TDS do 10 dnů od předání staveniště, zásadně ale před zahájením prací a dodávek, 
pasportizaci komunikací dle čl. 8 odst. 8.3. této Smlouvy.  

9.7. Zhotovitel je povinen zvát na kontrolní dny stavby osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
technických a ve věcech smluvních, TDS a osobu vykonávající autorský dozor, a to formou e-mailové zprávy, 
vždy minimálně 3 pracovní dny předem. Kontrolní dny je zhotovitel povinen organizovat v pravidelném 
termínu jedenkrát za týden, nebo pokud si to situace vyžádá, i častěji.  

9.8. Kontrolních dnů stavby je jako zástupce zhotovitele povinen se účastnit na výzvu objednatele, min. však 1x 
týdně, stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, a to osoby, kterými zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení dle odst. 1.1 technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona o zadávání veřejných zakázek; 
v případě předem omluvené neúčasti uvedených osob,  pak jiná zhotovitelem pověřená osoba, která prokáže 
shodný rozsah kvalifikace, jako byl požadován v zadávacích podmínkách. Pokud zhotovitel nedodrží tento 
postup před změnou níže uvedené osoby nebo se nebude níže uvedená osoba podílet na provádění díla 
v rozsahu uvedené funkce, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem 
objednatele odstoupit od smlouvy. 

9.9. Zhotovitel umožní oprávněným osobám přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, 
realizovány nebo uskladněny dodávky díla. 

9.10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (SD). SD bude uložen na stavbě a bude kdykoli poskytnut 
oprávněným osobám k nahlédnutí, popř. zápisu. 

9.11. Povinnost vést stavební deník (včetně jeho nedílných součástí) končí pro zhotovitele po odstranění poslední 
vady nebo provedení posledního nedodělku podle zápisu o předání a převzetí díla a po odsouhlasení 
ukončení vedení stavebního deníku ze strany TDS. 



 
Úprava ateliéru v 3.ZŠ U Říčanského lesa, Říčany  strana 9 z 14 
 

9.12. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
9.13. Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu klidu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, včetně 

předpisů vydaných městem Říčany. 
9.14. Podmínky pro použití poddodavatele:  

9.14.1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí, (resp. poskytnutí dodávek či jejich 
částí) prostřednictvím poddodavatelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, 
jako by plnil on sám. 

9.14.2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení k veřejné zakázce, na jehož základě byla uzavřena 
tato smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, je povinen 
provádět dílo v odpovídajícím rozsahu s využitím tohoto poddodavatele. Zhotovitel je 
oprávněn namísto takového poddodavatele užít jiného poddodavatele pouze se souhlasem 
objednatele učiněným formou zápisu o změně ve SD, podepsaným zástupcem objednatele ve 
věcech technických, přičemž objednateli předem doloží, že nový poddodavatel splňuje 
kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení 
kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního. Pokud 
zhotovitel nedodrží tento postup před změnou takové osoby nebo se nebude tato osoba 
podílet na provádění díla v rozsahu uvedené funkce, bude toto jednání považováno za 
podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit od smlouvy. Zadavatel 
odsouhlasí nově vybraného poddodavatele pouze tehdy, pokud se na něj nevztahují 
mezinárodní sankce v souladu s § 48a ZZVZ.  

9.14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů ve stavebním 
deníku.  Změna poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení, a 
na kterého se nevztahují mezinárodní sankce dle § 48a ZZVZ, bude objednateli oznámena 
předem, a to zápisem ve stavebním deníku. 

 

Článek 10. Změny díla  
10.1. Vznikne-li potřeba změny díla nebo je-li objednatelem vznesen požadavek na změnu díla, je 

zhotovitel povinen ji kompletně popsat a vyčíslit finanční dopad do změnového listu, který následně 
předloží k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka. Na základě odsouhlaseného změnového listu 
připraví objednatel ve spolupráci s TDS návrh písemného dodatku ke smlouvě. Bez uzavření dodatku ke 
smlouvě není zhotovitel oprávněn změnu provést ani ji promítnout do fakturace ceny díla. Uzavření 
takového dodatku se bude vždy řídit platnou a účinnou právní úpravou pro zadávání veřejných zakázek.  

10.2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem v souladu s touto smlouvou, je povinen to neprodleně oznámit objednateli a navrhnout 
objednateli odpovídající změnu díla.  

10.3. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při projednání všech změn díla a odchylek vůči 
projektové dokumentaci s příslušnými orgány státní správy, dalšími dotčenými osobami tak, aby bylo 
možné získat jejich kladné vyjádření, opatření či rozhodnutí, pokud charakter a rozsah takových změn a 
odchylek jednání vyžaduje. 

10.4. Faktury za vícepráce budou vystavovány samostatně. Datum uskutečnění zdanitelného plnění 
těchto prací ve smyslu ustanovení § 21 odst. 10 zákona o dani z přidané hodnoty, bude sjednáno jako dílčí 
zdanitelné plnění. Pro faktury za vícepráce platí ustanovení článku 5 obdobně. 
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Článek 11. Převzetí díla, vady a nedodělky díla  
11.1. Svou povinnost provést dílo, v rozsahu dle odst. 2.2. zhotovitel splní jeho řádným dokončením a předáním 

objednateli bez vad a nedodělků, ve smyslu § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dílo je 
dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému účelu a úspěšným provedením 
požadovaných zkoušek osvědčující smluvené vlastnosti díla.  

11.2. Pokud závazné předpisy nebo závazné části technických norem, které jsou platné k datu předání díla, stanoví 
provedení zkoušek osvědčujících vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet 
předání a převzetí díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení, a to nejméně 5 pracovních 
dnů před zahájením předávacího řízení, s tím, že předávací řízení musí být ukončeno ke dni, který je sjednán 
jako termín dokončení stavebních prací a předání díla v článku 3 této smlouvy. 

11.4. Předání a převzetí díla, smluvní strany potvrdí oboustranně podepsaným protokolem, jehož součástí bude i 
soupis dokladů, které zhotovitel objednateli při předání díla předává. 

11.5. Nebude-li dílo provedeno řádně podle této smlouvy, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Rovněž 
je oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud při jeho předání od zhotovitele neobdrží doklady uvedené v této 
smlouvě. 

11.6. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které 
zhotoviteli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení odborné 
péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu na 
základě písemného dodatku k této smlouvě. 

11.7. Objednatel může dílo převzít i v případě, kdy bude mít ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání neomezují. V tom 
případě jsou smluvní strany povinny v zápise o předání a převzetí tyto vady a nedodělky uvést a současně 
dohodnout termín, do kdy je zhotovitel povinen je odstranit. Objednatel má právo namísto bezplatného 
odstranění některé drobné vady nebo nedodělku požadovat poskytnutí slevy z ceny díla. Toto právo 
s vyčíslením slevy uvede v zápise o předání a převzetí díla. 

11.8. Vadou se rozumí vše, co způsobuje snížení možnosti využití a upotřebení díla nebo jeho jiné znehodnocení, 
lhostejno, zda se jedná o vady zřejmé či skryté, právní či faktické, množstevní či kvalitativní, odstranitelné či 
neodstranitelné, bránící či nebránící řádnému užívání.  Zejména se vadou rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu 
a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.  
Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti této smlouvě. 

11.9. Za podstatné vady díla se považují takové práce nebo dodávky, které odporují předpokládaným vlastnostem 
prací nebo dodávek nebo brání předpokládanému řádnému užívání díla, nebo vady neodstranitelné. Za 
neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich odstranění spojeno 
s nepřiměřeně vysokými náklady. 

11.10.Vlastníkem díla a nemovitostí, na kterých je dílo prováděno, je po celou dobu provádění díla objednatel. 
Vlastnictví k věcem, které jsou určeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování 
do díla, nebo dochází-li pro účely jejich zabudování do díla k jejich zpracování, již dnem takového zpracování. 
Vlastnictví k věcem, které se stanou součástí díla, ale nezabudovávají se do něj, přechází na objednatele 
dnem jejich trvalého umístění do díla. Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s 
nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními určenými k provedení díla jinak, než v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou a pokyny technického dozoru. Nebezpečí škody na věci nese 
zhotovitel dle § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.11.Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla, mají obě smluvní strany za to, že dílo, bylo dokončeno a 
právoplatně předáno a převzato bez vad a nedodělků bránících užívání díla. 
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Článek 12. Smluvní pokuty 
12.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý 

den prodlení:  
a) s dokončením díla oproti termínu uvedenému v odst. 3.1 ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, 
b) s odstraněním staveniště dle čl. 2.4. i) ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH,  
c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o 

předání a převzetí díla ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu/den,  
d) s odstraněním vady uplatněné objednatelem v záruční době ve výši 5 000,- Kč, jde-li o vadu, která 

brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu; v ostatních případech 
pak ve výši 1 000,- Kč, 

12.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné 
porušení:  

a) ustanovení obecně závazných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 10 
000,- Kč,  

b) ustanovení obecně závazných předpisů o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání 
s odpady: 10 000,- Kč, 

c) ustanovení o povinné účasti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce dle odst. 9.5 této smlouvy: 10 
000,- Kč, 

d) ustanovení o povinnosti svolávat kontrolní dny v souladu s odst. 9.4. této smlouvy: 1000,- Kč 
e) povinnosti zajistit úklid znečištěné komunikace, staveniště či jiného stavbou dotčeného prostoru či 

plochy dle odst. 8.6 a 8.7.: 5 000,- Kč. 
12.3. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokladu o pojištění nebo dokladu o jeho prodloužení sjednávají 

smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch objednatele ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. Tím není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody. 

12.4. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti 
zhotovitele, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez 
DPH. Tato pokuta se nevztahuje na důvody odstoupení uvedené v odst. 15.1.1 a 15.1.4. 

12.5. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 4 této smlouvy zaplatí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

12.6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě obsahující stručný popis porušení smluvní 
povinnosti, na níž se pokuta vztahuje a informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Pokud se 
zhotovitel ocitne v prodlení s platbou smluvní pokuty, je povinen objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

12.7. Zaplacením jakýchkoliv smluvních pokut podle této smlouvy není dotčena povinnost nahradit druhé smluvní 
straně v plné výši škodu, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti zakládající právo na zaplacení smluvní 
pokuty. 

 

Článek 13. Škody a pojištění  
13.1. Zhotovitel je povinen uzavřít samostatnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při 

provádění díla dle této smlouvy objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy v rozsahu 
dle odst. 2.2. této smlouvy, s výší pojistného plnění minimálně do výše celkové ceny díla vč. DPH, přičemž 
limit pro jednotlivý škodní případ nesmí být sjednán v nižší hodnotě, než je celková cena díla vč. DPH. Pojištění 
musí pokrývat všechna obvyklá rizika při provádění stavebních a demoličních prací. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat v platnosti toto pojištění až do řádného a úplného převzetí díla objednatelem. 
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13.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o pojištění nejpozději při předání staveniště. Pokud jej 
zhotovitel nepředloží a/nebo neprodlouží platnost takové pojistky, je objednatel oprávněn uzavřít tuto na 
náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele bez dalšího písemného sdělení. Prodlení s předložením dokladu o 
pojištění je rovněž důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy. 

13.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla a při odstraňování vad v záruční době podle této 
smlouvy objednateli či třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen neprodleně 
odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu poškozené věci nebo 
pořízení náhrady za zničenou věc.  

13.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou svou činností v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy a 
nese rovněž odpovědnost za nebezpečí náhodné zkázy, až do okamžiku převzetí díla, resp. jeho části, 
objednatelem.  

13.5. Je-li dílo prováděno po částech ve smyslu odst. 2.2., je zhotovitel oprávněn splnit povinnosti dle tohoto článku 
smlouvy vždy ve vztahu k jednotlivé části díla. 
 

 

Článek 14. Záruka za jakost díla, odstraňování vad 
14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, bez vad, podle této smlouvy, a že je objednatel 

bude moci užívat účely stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude mít vlastnosti 
uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují.  

14.2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli na veškeré provedené práce a dodávky i technologické části záruku za 
jakost. Záruční doba pro každou část díla počíná běžet dnem převzetí dané části díla objednatelem a trvá 60 
měsíců. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a 
způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě. 

14.3. Po dobu záruky podle odst. 14.2 je zhotovitel povinen bezplatně na svůj náklad odstranit vady díla, které bude 
objednatel písemně reklamovat. 

14.4. Záruka za jakost díla a postup při uplatňování vad díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel 
je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z 
jakých důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, 
platí, že reklamaci uznává. Závady omezující provoz objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dní, ostatní 
závady odstraní do 15 pracovních dní od písemného oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel 
vadné práce, mající charakter záruční vady, neodstraní ani přes upozornění objednatele, může je objednatel 
odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. 

14.5. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti 
provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v době záruky podle odstavce 14.2 tohoto 
článku.     

14.6. Pokud objednatel vyzve během záruční doby zhotovitele písemně 2x marně k odstranění vady a tento tak dle 
odst. 3 a 4 tohoto článku neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění takové vady na náklady, riziko a 
nebezpečí zhotovitele za ceny obvyklé v místě plnění třetím osobám. Náklady na odstranění takových vad a 
smluvní pokuta mohou být uplatněny započtením vůči jakékoli pohledávce zhotovitele. Odstraněním vady 
objednatelem dle tohoto článku smlouvy není jakýmkoliv způsobem omezena nebo zkrácena záruka 
zhotovitele za celé dílo a/nebo jeho část. 
 
 

Článek 15. Odstoupení od smlouvy 
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15.1. Vedle případů uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z občanského 
zákoníku a zákona o zadávání veřejných zakázek, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

15.1.1. zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním kteréhokoliv ze závazných termínů sjednaných v této smlouvě a 
nezjedná nápravu ani v přiměřeném náhradním termínu určeném objednatelem,  

15.1.2. zhotovitel porušuje některou z povinností dle této smlouvy (zejména provádí dílo v prokazatelně nižší než 
požadované kvalitě či používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality) a 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem ve stavebním deníku či v 
samostatném dopisu, 

15.1.3. zhotovitel opakovaně (alespoň třikrát) poruší tuto smlouvu přes předchozí upozornění objednatele 
uvedené ve stavebním deníku či v samostatném dopisu,  

15.1.4. insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku, 
15.1.5. zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje nebo 

předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti, 
15.1.6. zhotovitel opustí dílo, odmítne ho plnit nebo neplní oprávněný pokyn objednatele nebo nepostupuje 

s náležitou rychlostí a bez zpoždění a přes písemnou výzvu objednatele, do 14 kalendářních dní od 
doručení této výzvy, nepřijme veškerá proveditelná opatření k nápravě. 

15.2. Vedle případů uvedených v předcházejících ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z občanského 
zákoníku je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení se 
zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů, a nápravu nezjedná ani v přiměřeném 
náhradním termínu určeném zhotovitelem. 

15.3. Účinky odstoupení nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V tomto 
oznámení musí být uveden důvod odstoupení. 

15.4. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu 
veškeré kroky, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho 
částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv 
škodám a minimalizoval ztráty. 

15.5. Při odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen dílčí dodávky, které nejsou pro objednatele 
samostatně použitelné, uvést na vlastní náklady a nebezpečí do původního stavu. 
 

 

Článek 16. Závěrečná ustanovení 
16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato 

smlouva uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.  
16.2. Tato smlouva je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

podepsána oběma smluvními stranami elektronicky.  
16.3. Veškeré dokumenty, jejichž předložení ukládá tato smlouva kterékoli smluvní straně, musí být 

předloženy v českém jazyce, resp. opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 
16.4. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné 

zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny. 
16.5. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek 

činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by 
bylo třeba souhlasu autora. 

16.6. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo. 
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16.7. Pro jakékoliv změny této smlouvy se vyžaduje písemná forma; není-li ve shora uvedených ustanoveních 
této smlouvy uvedeno jinak, lze změny sjednat jen dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

16.8. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna 
převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu.  

16.9. Zhotovitel a objednatel se zavazují společně projednat sporné otázky a vyvinout snahu k dosažení 
dohody. 

16.10. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně 
neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti 
vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením. 

16.11. V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se provádění 
výkonů po toto období zastavilo. Strany v tomto případě nemohou navzájem uplatnit jakékoliv nároky. 

16.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv 
pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, 
porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy. 

16.13. Rada města Říčany schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 13.06.2024 pod 
číslem usnesení 24-25-010. 

16.14. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv 
zajistí město Říčany. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy (včetně jejích příloh) 
dnem jejího podpisu. 

 
 
 

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.  
 
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
 
 
 
 
 

V Říčanech dne  V Praze dne       

Objednatel:  Zhotovitel: 
 
 
 
 
 

 

………………………………..  ………………………………..  
Ing. David Michalička  Ing. Michal Balčík  
starosta města   Jednatel společnosti  

 
 

Ing. David 
Michalička

Digitálně podepsal 
Ing. David Michalička 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.. 3663 Datum: 03.06.2024

Zadavatel: IČ: 00240702
Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
Ing. Tomáš Limberský, Kunčice nad Labem 72, KnL DIČ: ČKAIT: 0602050

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0012,00%

082024
Úprava ateliéru ve 3.NP, 3.ZŠ Říčany

OTISTAV s.r.o.

377 777,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
377 777,00 79 333,1721,00%

CZK 457 110,17
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 082024

Stavba:

Místo: st.p.č.. 3663 Datum:

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany Projektant:

Uchazeč: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

46 812,0038 687,6003 ZTI

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

320 374,40264 772,2301 Stavební část

377 777,00 457 110,17

89 923,7874 317,1702 Elektro

Úprava ateliéru ve 3.NP, 3.ZŠ Říčany

03.06.2024

Ing. Tomáš Limberský, 
Kunčice nad Labem 72, 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.. 3663 Datum: 03.06.2024

Zadavatel: IČ: 00240702
Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
Ing. Tomáš Limberský, Kunčice nad Labem 72, KnL DIČ: ČKAIT: 0602050

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 264 772,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 264 772,23 21,00% 55 602,17

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 320 374,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava ateliéru ve 3.NP, 3.ZŠ Říčany

01 - Stavební část

OTISTAV s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.. 3663 Datum: 03.06.2024

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany Projektant:
Ing. Tomáš 
Limberský, Kunčice 
nad Labem 72, KnL

Uchazeč: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 264 772,23

HSV - Práce a dodávky HSV 80 971,86

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 090,03

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 989,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 829,94

    997 - Přesun sutě 5 584,91

    998 - Přesun hmot 2 477,74

PSV - Práce a dodávky PSV 176 239,65

    763 - Konstrukce suché výstavby 59 007,28

    776 - Podlahy povlakové 67 416,07

    781 - Dokončovací práce - obklady 12 336,82

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 37 479,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 560,72

    VRN2 - Příprava staveniště 1 890,18

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 890,18

    VRN6 - Územní vlivy 1 890,18

    VRN7 - Provozní vlivy 1 890,18

01 - Stavební část

Úprava ateliéru ve 3.NP, 3.ZŠ Říčany

Strana 4 z 15



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.. 3663 Datum: 03.06.2024

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany Projektant:
Ing. Tomáš 
Limberský, Kunčice 
nad Labem 72, KnL

Uchazeč: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 264 772,23

D HSV Práce a dodávky HSV 80 971,86

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 090,03

1 K 31123630175
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 175 mm

m2 7,161 1 824,02 13 061,81

VV W04
VV 2,31*3,1 7,161

2 K 31794432R
Nosníky L dodatečně osazované (vč. řezání, klínování, 
plentování a pod.)

t 0,016 61 954,44 991,27

VV L50/50/3
VV 2*2*1,3*3,06*0,001 0,016

3 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 2,310 111,52 257,61

4 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 6,200 125,70 779,34

VV 3,1*2 6,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 989,24
5 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 14,322 103,96 1 488,92

6 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 14,322 27,41 392,57

7 K 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 14,322 500,90 7 173,89

VV W04
VV 2,31*3,1*2 14,322

8 K 612311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 14,322 101,12 1 448,24

9 K 612325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10 %

m2 10,000 125,70 1 257,00

10 K 612888999
Úprava vybouraného otvoru pro montáž nové zárubně 
(omítka ostění, zrcátko a pod.)

soubor 2,000 614,31 1 228,62

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 829,94

11 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 36,270 42,53 1 542,56

VV A308.2 pracovna
VV 18,11 18,110
VV A308.3 pracovna
VV 18,16 18,160
VV Součet 36,270

12 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 36,270 122,86 4 456,13

13 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 4 000,000 3,94 15 760,00
VV 800*5 4 000,000

14 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 2,496 226,82 566,14

VV 0,24*(1+2,1+2,1)*2 2,496

15 K 971038691
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 4 m2 tl přes 150 mm

m3 1,056 756,07 798,41

VV nové dveře
VV 0,24*1*2,2*2 1,056

Úprava ateliéru ve 3.NP, 3.ZŠ Říčany

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 999000001
Stávající parapet demontovat, upravit a namontovat 
zpět

soubor 1,000 472,55 472,55

17 K 999000002
D + M D01 900/1970mm RC2 nových dveří vč. 
obložkové zárubně, kování dle D 1.1.2/4 tabulka výplní 
otvorů

soubor 2,000 7 088,18 14 176,36

18 K 999000003
Doplnění koberce 3m2 vč. soklu z odstraňovaných 
ploch v A311

soubor 1,000 4 725,37 4 725,37

19 K 999000004
Napojení zděnné příčky na okolní kce bude opatřeno 
výztužnou tkaninou

mb 8,510 274,08 2 332,42

VV 3,1+3,1+2,31 8,510

D 997 Přesun sutě 5 584,91

20 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně

t 2,029 1 275,87 2 588,74

21 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 2,029 368,59 747,87

22 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 50,725 12,19 618,34

VV 2,029*25 'Přepočtené koeficientem množství 50,725

23 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 1,721 803,33 1 382,53

24 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,308 803,33 247,43

VV 2,029 2,029
VV -1,721 -1,721
VV Součet 0,308

D 998 Přesun hmot 2 477,74

25 K 998018002
Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 
12 m

t 1,942 1 275,87 2 477,74

D PSV Práce a dodávky PSV 176 239,65

D 763 Konstrukce suché výstavby 59 007,28

26 K 763121811
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 
jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché

m2 4,200 226,82 952,64

VV stávající předstěna u dvou umyvadel
VV 1,4*3 4,200

27 K 763000001 Napojení na prosklenou fasádu mb 2,500 274,08 685,20

28 K 763111464.KNF
SDK příčka W 112 tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 
2x DIAMANT (DFRIH2) 12,5 TI 50 mm 15 kg/m3 EI 90 
Rw 59 dB

m2 2,625 1 994,14 5 234,62

VV W02
VV 0,75*3,5 2,625

29 K 763111468.KNF
SDK příčka W 112 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 
2x DIAMANT (DFRIH2) 12,5 TI 100 mm 15 kg/m3 EI 90 
Rw 63 dB

m2 19,500 1 994,32 38 889,24

VV W01
VV 3,25*6 19,500

30 K 763121422.KNF
SDK stěna předsazená W 625 tl 62,5 mm profil 
CW+UW 50 deska 1x GREEN (H2) 12,5 bez TI EI 15

m2 8,400 897,84 7 541,86

VV pro umyvadla
VV 1,4*3*2 8,400

31 K 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 3,000 897,84 2 693,52

VV pro rozvody ZTI
VV 3 3,000

32 K 763172322
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
300x300 mm pro příčky a předsazené stěny

kus 1,000 472,55 472,55

33 M 59030711
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
300x300mm

kus 1,000 697,85 697,85

34 K 998763332
Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z 
desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m

t 1,442 1 275,87 1 839,80

D 776 Podlahy povlakové 67 416,07

35 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 42,000 55,76 2 341,92

36 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 42,000 55,76 2 341,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 30,000 17,96 538,80

38 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 36,270 46,31 1 679,66

39 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 36,270 17,96 651,41

40 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 36,270 27,41 994,16

41 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm

m2 36,270 408,28 14 808,32

42 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 36,270 226,82 8 226,76
VV A308.2 pracovna
VV 18,11 18,110
VV A308.3 pracovna
VV 18,16 18,160
VV Součet 36,270

43 M 6975106
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 
PA, hořlavost Bfl S1 - předběžná cena 800kč/m2

m2 39,897 756,07 30 164,92

VV 36,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,897

44 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 37,000 75,13 2 779,81

45 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 37,740 63,89 2 411,21
VV 37*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 37,740

46 K 998776122
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,374 1 275,87 477,18

D 781 Dokončovací práce - obklady 12 336,82

47 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 2,520 226,82 571,59

VV stávající předstěna u dvou umyvadel
VV 1,8*1,4 2,520

48 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 5,040 27,41 138,15

49 K 781472216
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 5,040 897,84 4 525,11

VV 1,4*1,8*2 5,040

50 M 5976171
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/matný tl do 10mm - předběžná cena 700kč/m2

m2 5,796 661,56 3 834,40

VV 5,04*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,796

51 K 781492211
Montáž profilů rohových lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

m 3,600 85,06 306,22

VV 1,8*2 3,600

52 M 19416014R lišta rohová nerezová 8mm m 3,780 237,12 896,31
VV 3,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,780

53 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

m 2,800 85,06 238,17

VV 1,4*2 2,800

54 M 19416014 lišta ukončovací nerezová 8mm m 2,940 154,81 455,14
VV 2,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,940

55 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 20,000 42,53 850,60
VV 1,8*8 14,400
VV 1,4*4 5,600
VV Součet 20,000

56 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 6,000 65,59 393,54

57 K 998781122
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,100 1 275,87 127,59

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 37 479,48
58 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 169,750 36,86 6 256,99

VV 238,250 238,250
VV -2*2,5*2,9 -14,500
VV -40 -40,000
VV -7*2 -14,000
VV Součet 169,750

59 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v do 3,80 m

m2 169,750 27,41 4 652,85

60 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 238,250 27,41 6 530,43

VV chodba
VV 50 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV stropy
VV 36,27 36,270
VV stěny
VV 3,4*19 64,600
VV 3,4*19 64,600
VV 6,7*3,4 22,780
VV Součet 238,250

61 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 238,250 84,11 20 039,21

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 560,72

D VRN2 Příprava staveniště 1 890,18

62 K 020001000
Příprava staveniště - ochrana stávajících kcí před 
poškozením

soubor 1,000 1 890,18 1 890,18

D VRN3 Zařízení staveniště 1 890,18
63 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 1 890,18 1 890,18

D VRN6 Územní vlivy 1 890,18
64 K 060001000 Územní vlivy, mimostaveništní doprava soubor 1,000 1 890,18 1 890,18

D VRN7 Provozní vlivy 1 890,18
65 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 1 890,18 1 890,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.. 3663 Datum: 03.06.2024

Zadavatel: IČ: 00240702
Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
Ing. Tomáš Limberský, Kunčice nad Labem 72, KnL DIČ: ČKAIT: 0602050

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 317,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 74 317,17 21,00% 15 606,61

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 89 923,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava ateliéru ve 3.NP, 3.ZŠ Říčany

02 - Elektro

OTISTAV s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.. 3663 Datum: 03.06.2024

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany Projektant:
Ing. Tomáš 
Limberský, Kunčice 
nad Labem 72, KnL

Uchazeč: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 74 317,17

D1 - Elektrorozvody 17 233,88

D2 - Svítidla dle výběru  - LED 48 577,48

D3 - Ostatní 8 505,81

02 - Elektro

Úprava ateliéru ve 3.NP, 3.ZŠ Říčany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.. 3663 Datum: 03.06.2024

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany Projektant:
Ing. Tomáš 
Limberský, Kunčice 
nad Labem 72, KnL

Uchazeč: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 74 317,17

D D1 Elektrorozvody 17 233,88
1 K 100001 ukonč.vod.v rozv. do  2,5 ks 2,000 23,63 47,26

2 K 10003 trubka oheb. PVC    1423/1 Monoflex m 36,000 33,08 1 190,88

3 K 10301 krabice přístr.  KU 1901 ks 6,000 33,08 198,48

4 K 10321 krabice rozvodná KU 1903 (svorky ,...) ks 4,000 70,88 283,52

5 K 110041 spínač komplet - řaz.- 01 ks 2,000 330,78 661,56

6 K 110082 svorka pro vyrovnání potenc.dvojnásobná ks 2,000 1 181,36 2 362,72

7 K 111012 zásuvka jednonás.+ cl. ks 3,000 330,78 992,34

8 K 111012.1 zásuvka dvojnás.+ cl.  natoč. ks 6,000 368,59 2 211,54

9 K 800105 kabel CYKY-O   3 x  1,5 m 65,000 42,53 2 764,45

10 K 800106 kabel CYKY    3 x  2,5 m 80,000 51,98 4 158,40

11 K Pol1
Demontáž stávajících rozvodů, včetně odvozu na 
skládku, skládkovného

ks 1,000 2 362,73 2 362,73

D D2 Svítidla dle výběru  - LED 48 577,48
12 K 201016 sv. přisazené linea square LED 3600lm/840 IP54, 24W ks 6,000 2 079,20 12 475,20

13 K 220451 vodič CY 2,5- ochr.posp. m 40,000 51,98 2 079,20

14 M Pol2 přečerpávací stanice s výtlek 6,5m, příkon 300W ks 1,000 34 023,08 34 023,08

D D3 Ostatní 8 505,81
15 K Pol3 doprava 3,6% kpl 1,000 1 890,18 1 890,18

16 K Pol4 přesun 1% kpl 1,000 1 890,18 1 890,18

17 K Pol5 PPV 6% kpl 1,000 1 890,18 1 890,18

18 K Pol6 Stavební přípomoce elektro kpl 1,000 2 835,27 2 835,27

Úprava ateliéru ve 3.NP, 3.ZŠ Říčany

02 - Elektro
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.. 3663 Datum: 03.06.2024

Zadavatel: IČ: 00240702
Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
Ing. Tomáš Limberský, Kunčice nad Labem 72, KnL DIČ: ČKAIT: 0602050

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 687,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 38 687,60 21,00% 8 124,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 812,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava ateliéru ve 3.NP, 3.ZŠ Říčany

03 - ZTI

OTISTAV s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.. 3663 Datum: 03.06.2024

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany Projektant:
Ing. Tomáš 
Limberský, Kunčice 
nad Labem 72, KnL

Uchazeč: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 38 687,60

PSV - Práce a dodávky PSV 32 260,99

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 826,71

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 014,81

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 16 419,47

OST - Ostatní 6 426,61

03 - ZTI

Úprava ateliéru ve 3.NP, 3.ZŠ Říčany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.. 3663 Datum: 03.06.2024

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany Projektant:
Ing. Tomáš 
Limberský, Kunčice 
nad Labem 72, KnL

Uchazeč: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 38 687,60

D PSV Práce a dodávky PSV 32 260,99

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 826,71
1 K 721100902 Přetěsnění potrubí hrdlového DN do 100 kus 1,000 408,28 408,28

2 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 2,000 85,06 170,12

3 K 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 kus 1,000 329,84 329,84

4 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 2,000 472,55 945,10

5 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 3,000 521,69 1 565,07

6 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,000 85,06 170,12

7 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 6,000 23,63 141,78

8 K 721290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 
vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m

t 0,050 652,11 32,61

9 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,050 1 275,87 63,79

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 014,81
10 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 m 3,000 85,06 255,18

11 K 722171934
Potrubí plastové vsazení odbočky nebo tvarovek D do 
25 mm

kus 2,000 167,28 334,56

12 K 722175002.WVN
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT Wavin STABI 
PLUS S 3,2 svar polyfúze D 20x2,8 mm

m 12,000 529,25 6 351,00

13 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
do 22 mm

m 12,000 70,60 847,20

14 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 4,000 85,06 340,24

15 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 4,000 494,28 1 977,12

16 K 722232062
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 2,000 623,76 1 247,52

17 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50

m 12,000 23,63 283,56

18 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 12,000 23,63 283,56

19 K 722290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

t 0,032 652,11 20,87

20 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 0,058 1 275,87 74,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 16 419,47
21 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 155,94 311,88

22 K 725211616
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby - U

soubor 2,000 3 733,04 7 466,08

23 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

soubor 2,000 614,31 1 228,62

24 K 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
zařizovacích předmětů v objektech v do 6 m

t 0,158 652,11 103,03

25 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2"

soubor 4,000 268,41 1 073,64

Úprava ateliéru ve 3.NP, 3.ZŠ Říčany

03 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti - U soubor 2,000 1 701,16 3 402,32

27 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 2,000 355,35 710,70

28 K 725980123 Dvířka 50/50 pro obklad kus 1,000 1 672,82 1 672,82

29 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 0,353 1 275,87 450,38

D OST Ostatní 6 426,61

30 K R SO1
Stavební přípomoce - drážky pro vodovod ve zdech a v 
podlaze, vč. hrubého začištění, průrazy přes stěny vč. 
hrubého začištění

soub 1,000 4 725,45 4 725,45

31 K R SO2 Naložení, odvoz, skládkovné vybouraných hmot soub 1,000 1 701,16 1 701,16
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