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1.  Smluvní strany

                                     
                                      
Objednatel : Technické služby města Klatov, příspěvková organizace 
Sídlo : Sadová 362, 339 01 Klatovy
IČ  : 00074942                                    
DIČ : CZ00074942

Bankovní spojení      : Komerční banka a.s., pobočka Klatovy, č. ú. 101130-351/0100
                 
Zastoupen : ve věcech smluvních: Ing. Libor Hošek, ředitel

                                      tel.: 376 312 377, mobil: 602 230 000
                           e-mail: hosek@tsklatovy.cz

              ve věcech technických: Ing. Libor Hošek, ředitel
                                         tel.: 376 312 377, mobil: 602 230 000

                              e-mail: hosek@tsklatovy.cz

a

Zhotovitel           : JSF stavební s.r.o.
Sídlo : Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko

IČ                         : 05568714
DIČ                          : CZ05568714
Bankovní spojení : KB a.s., Klatovy

Číslo účtu           : 115-3575860267/0100

Zastoupen : Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
Ve věcech smluvních : Ing. Jiří Svejkovský, jednatel

       tel.: +420 602 491 190, e-mail: info@jsfstavebni.cz 
Ve věcech technických: Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
                                           tel.: +420 602 491 190, e-mail: info@jsfstavebni.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, vložka 33521 

Plátce DPH : ANO 
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2. Výchozí údaje a podklady 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 03.06.2024  a rozhodnutí
zadavatele z 11.06.2024.

3. Předmět plnění díla

3.1

3.1.1 Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „Oprava zpevněných ploch
u krematoria“ –  na pozemcích p. p. č. 2473/3 a st. p. č. 3702 v k. ú. Klatovy, dle
projektové  dokumentace,  kterou  vypracovala  Projektová  a  znalecká  kancelář  Ing.
Václav Vlček, s.r.o., Denisova 93 / I., Klatovy, 04/2023 a soupisu prací s výkazem
výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.

3.1.2 Projektová  dokumentace  byla  nedílnou  součástí  zadávací  dokumentace  pro  výběr
zhotovitele  a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště.
Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně
všech dalších  dokumentů  a  zároveň  splňovat  všechny související  právní  předpisy  
a legislativní opatření. 

3.1.3 Předmětem plnění  jsou dále  práce výše  nespecifikované,  které  jsou však nezbytné
k řádnému provedení  díla  a  o  kterých vzhledem ke  své  kvalifikaci  a  zkušenostem
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení
těchto prací nezvyšuje cenu díla. 

3.1.4  Po celou dobu provedení  díla  bude v provozu obřadní  síň  krematoria,  kde  budou  
probíhat dle rozpisu smuteční obřady, zpravidla úterý a čtvrtek. Zhotovitel je povinen
zabezpečit bezpečný koridor pro pohyb veřejnosti při příchodu a při odchodu z budovy
krematoria.  Dále je zhotovitel povinen se po dobu trvání smutečního obřadu zdržet
takových činností,  které by svým hlukem nebo jinými vlivy rušily důstojný průběh
smutečního obřadu.

   
3.2

3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

3.2.2 Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  v souladu  s technickými  a  právními  předpisy
České republiky  a  dotčenými ČSN platnými  v době provedení  díla,  které  se  tímto
stanovují jako závazné.

3.2.3 Zhotovitel  je povinen projektovou dokumentaci a všechny její  části  včetně soupisu
prací  s  výkazem  výměr  řádně  zkontrolovat  před  zahájením  díla  a  na  případné
nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.

3.2.4 Objednatel  se  zavazuje  poskytnout  náležitou  součinnost  při  provádění  díla,  řádně
provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu
smlouvou sjednaných.

3.3

3.3.1 Zhotovitel  prohlašuje,  že je  oprávněn a odborně způsobilý provádět  činnosti  podle
článku 3.1.  Tuto činnost  provede osobně (vlastními pracovníky),  je  však oprávněn
plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však
objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění
vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o
to  požádá,  je  zhotovitel  povinen  předložit  mu  aktuální  výpis  ze  živnostenského
rejstříku. 
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3.3.2   Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jiří Svejkovský

- stavbyvedoucí: Ing. Jan Svejkovský

kdy min.  jednou  z uvedených osob prokázal  splnění  kvalifikačního  předpokladu  dle
bodu 5 Výzvy k podání nabídek. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se
zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude
předem  odsouhlaseno  objednatelem  jinak.  Ostatní  osoby  uvedené  v tomto  bodě  se
budou podílet  na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele
účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně
odsouhlasena  objednatelem.  Před  případnou  změnou  a  nahrazením  výše  uvedených
osob  je  povinen  zhotovitel  prokázat  jejich  kvalifikaci  v rozsahu  odpovídajícím
podmínkám kvalifikační dokumentace.

3.4

3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené
v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.  Pokud se bude na plnění
předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 smlouvy.

3.4.2 Změna  poddodavatele  je  přípustná  pouze  po  předchozím  písemném  souhlasu
objednatele  a  pouze  v případě,  že  nový,  změnou  vyvolaný  poddodavatel  prokáže
splnění  části  kvalifikace  jako  poddodavatel  původní  a  nebude ohrožena  schopnost
zhotovitele  dodat  předmět  plnění  v rozsahu,  kvalitě  a  způsobem,  sjednaným touto
smlouvou.  Objednatel  si  vyhrazuje  právo  se  změnou  poddodavatele  nesouhlasit.
V případě  souhlasu  objednatele  se  změnou  poddodavatele  bude  uzavřen  mezi
smluvními stranami dodatek ke smlouvě. 

3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

3.5

V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta
dotace, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou součinnost
potřebnou  ke splnění  podmínek  poskytovatele  dotace  i  ke  komunikaci
s poskytovatelem  dotace,  zejména  součinnost  při  vyřizování  výzev  poskytovatele
dotace  na  vysvětlení  či  doplnění  údajů  a  dokumentů,  jež  bezprostředně  souvisí
s předmětem plnění  a  jsou  v moci  zhotovitele.  Pokud by zhotovitel  tuto  povinnost
porušil, je objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody.

4. Doba plnění

4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do 01.07.2024. 

4.2 Zhotovitel  dílo  zcela  a  řádně  dokončí  a  písemným  protokolem  předá  objednateli
nejpozději do 15.10.2024 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme. 

4.3 Zhotovitel  dílo  zcela  a  řádně  dokončí  a  písemným  protokolem  předá  objednateli
nejpozději  poslední  den  lhůty  dle  bodu  4.2  a  objednatel  dílo  ve  stejném  termínu
převezme. 

4.4       Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
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4.5 Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu
její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou
zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy
nebrání  předchozí  uplatnění  pozastávky  díla.  V  případě  výpovědi  je  objednatel
povinen zhotoviteli  uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo
placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již
zaplacené části díla. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup
materiálu pro provedení  předmětu plnění,  který prokazatelně  není  ke dni účinnosti
písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.  

4.6 

4.6.1 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění
díla.  V tom případě  má  zhotovitel  právo na  prodloužení  termínu  pro  dokončení  a
předání  díla,  a  to  o  dobu pozastavení  provádění  díla.  Jestliže  k nařízení  přerušení
provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění
díla se neprodlužují.

4.6.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující
provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen
písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto
oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a
navrhovaných opatřeních.  Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má
zhotovitel  právo  na  prodloužení  termínu  dokončení  a  předání  díla,  a  to  o  dobu
skutečného trvání  přerušení.  Během přerušení  provádění  díla  je  zhotovitel  povinen
zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození,
jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze
strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady
zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

4.6.3 Zhotovitel je povinen v případě prodlení trvajícího déle než 7 dní oproti plánovanému
postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený
režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby,
než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.

4.6.4 Zhotovitel  je  povinen  bezodkladně  písemně  informovat  objednatele  o  veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je dána
nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 03.06.2024.

5.1

5.1.1 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha
č. 2 této smlouvy) činí:     

5.831.331,- Kč bez DPH.

5.2

5.2.1 Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a
odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 7.055.911,- Kč.

5.2.2   DPH  bude  účtováno  dle  právních  předpisů  platných  v době  vystavení  daňového
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dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem
výměr  předloženého  objednatelem  v rámci  zadávacího  řízení  veřejné  zakázky  na
zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný
zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané dne 03.06.2024 tvoří
přílohu č. 2 této smlouvy. 

5.2.3 Zhotovitel  prohlašuje,  že ke dni podpisu smlouvy není  evidován jako nespolehlivý
plátce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající
dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a
zákona o DPH.

5.2.3 Pokud  se  zhotovitel  stane  nespolehlivým  plátcem,  je  povinen  tuto  skutečnost
bezodkladně oznámit objednateli.

5.3 

5.3.1 Celková  cena  díla  je  stanovena  dohodou  smluvních  stran  jako  cena  maximální,
nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně
touto  smlouvou.  Cenovou  nabídku  vypracoval  zhotovitel  a  nese  plné  riziko  její
správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu
za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat. 

5.3.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2  lze změnit pouze v těchto případech:
a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb

v DPH,
b) pokud  objednatel  bude  požadovat  rozšíření  nebo  zkrácení  díla  oproti  rozsahu

stanovenému v této smlouvě,
c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo

jejich provedení není nutné,
d) pokud  se  při  provádění  díla  objeví  skutečnosti  nepředvídatelné  v době  podpisu

smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.
Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.4 Způsob změny ceny

5.4.1 Zvýšení ceny díla: 
Nastane-li některá ze skutečností v čl.  5.3.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení
ceny  díla,  je  zhotovitel  povinen  provést  výpočet  změny  ceny  díla  a  předložit  jej
objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3 této
smlouvy), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět
nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou
obsaženy  v oceněném  soupisu  prací,  bude  změna  ceny  stanovena  na  základě
jednotkové  ceny  dané  práce.  V případě  změn  u  ostatních  prací  bude  jejich
zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS.
Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla
objednatelem  a  projektantem  a  autorským  dozorem  pokud  není  shodný  s
projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně
neoznámí  nutnost  jejího  překročení  a  výši  požadovaného  zvýšení  bez  zbytečného
odkladu  poté,  co  se  o  něm  dozvěděl  nebo  při  řádné  péči  mohl  a  měl  dozvědět,
nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny
díla.  Pokud  zhotovitel  provede  vícepráce  bez  předchozího  sjednání  písemného
dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato
okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5.4.2 Snížení ceny díla: 
Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli
snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací
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nebo  dodávek  nelze  provést  nebo  jejich  provedení  není  nutné  nebo  se  objednatel
rozhodne rozsah díla zkrátit.  Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací
nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném
formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které
se vzhledem ke změně provádět nebudou.  Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce
může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě
neprováděných prací a dodávek. 
V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i
částku,  o kterou je  objednatel  oprávněn cenu díla  snížit,  soudní  znalec jmenovaný
objednatelem.  Výchozím  podkladem  pro  znalce  bude  rozpočet  díla  předložený
v nabídce zhotovitele.

5.4.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.5 V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla,
zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců
sítí,  dopravou,  údržbou,  spotřebovanými  energiemi,  zařízením  a  provozováním
staveniště,  úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště,  dále náklady
spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního
stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré
zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady
na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky 

6.1

6.1.1 Cena  bude  fakturována  vždy  za  kvalitně  provedené  práce  a  dodávky  1x  měsíčně
dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od
uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž
uvede  výčet  prací  a  dodávek  skutečně  a  řádně  provedených  v daném  měsíci.
Objednatel  provede úhradu na základě faktury odpovídající  bodu 6.4 této smlouvy
vždy  za  příslušný  měsíc  zpětně  po  písemném  schválení  zjišťovacího  protokolu
objednatelem.  Objednatel  se  zavazuje  vyžádat  eventuelní  zdůvodnění  vady  nebo
vyjasnění  pochybných  nebo  vadných  částí  zjišťovacího  protokolu  od  zhotovitele
nejpozději  do  5  pracovních  dnů  ode  dne  jeho  převzetí,  jinak  se  má  za  to,  že
s protokolem souhlasí.   V případě vzniku sporu o ceně,  rozhodne o výši úplaty za
konkrétní  část  díla  soudní  znalec  přizvaný  objednatelem.  Tento  znalec  nesmí  být
pracovníkem objednatele. 

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 80 % fakturované ceny s tím, že zbývajících  
20 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených
v protokolu o předání a převzetí  díla,  po vydání kolaudačního souhlasu, po předání
originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.4
smlouvy o dílo.

6.1.2 Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění
vzniklého  odpadu,  je  předložení  kopie  faktury  (nebo  prohlášení)  od  zhotovitele  
o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech  
č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6.1.3 Další  podmínkou  uvolnění  zádržného  je  předložení  důkazu  o  vyrovnání  splatných
pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se
rozumí  prohlášení  těchto  poddodavatelů  o  tom,  že  nemají  vůči  zhotoviteli  žádné
pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení
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poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn
pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko
zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

6.1.4 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle čl. 3.4
této smlouvy.

6.2 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení
smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3 Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4

6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečněného plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem

daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem
účtu uvedeným v této smlouvě,

- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,       
- označení díla „Oprava zpevněných ploch u krematoria“,  
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty.

6.4.2 V  případě,  že  faktura  nebude  obsahovat  shora  uvedené  náležitosti,  objednatel  je
oprávněný vrátit  ji  ve lhůtě  splatnosti  zhotoviteli  na  doplnění.  V takovém případě
neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené
faktury  objednateli.  Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  fakturu  ve  3
originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že díla se týká  ekonomická činnost a  pro výše uvedené dílo
bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.
Zhotovitel  je  tedy  povinen  vystavit  za  podmínek  uvedených  v zákoně  doklad
s náležitostmi dle § 92e odst. 2 zákona o DPH. 

 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá  
z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6 Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek
smlouvy,  dokumentace  pro  provádění  stavby,  která  byla součástí  zadávací
dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně
závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v
zadávací dokumentaci.

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady,
které se projeví v záruční době.
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7.3 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech
díla  stanovených  touto  smlouvou  a  obecně  závaznými  technickými  normami  a
předpisy,  dokumentace  pro  provádění  stavby  a  dále  odchylky  od  požadavků
uvedených v zadávací  dokumentaci  nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u
tohoto druhu díla.                                                         

7.4 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5 Délka záruční doby

7.5.1 Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců.

7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6 Smluvní  strany  se  dohodly  pro  případ  vady  díla,  že  po  dobu  záruční  doby  má
objednatel právo zejména

- požadovat  odstranění  vady  dodáním náhradního  plnění  (např.  u  vad  materiálů
apod.),

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím
není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady
díla. 

7.7 

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění
vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění
vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to
bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel
písemně navrhne,  do kterého termínu vady odstraní,  přičemž běžnou vadu odstraní
bezodkladně,  nejpozději  do  7  pracovních  dnů  od  přijetí  reklamace,  pokud  to  je
technicky možné, jinak v dohodnutém termínu.

7.7.2 Reklamaci  lze  uplatnit  nejpozději  do  posledního  dne  záruční  lhůty,  přičemž  i
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas
uplatněnou.

7.7.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i
započatý den prodlení.

7.7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po
obdržení  reklamace,  je  objednatel  oprávněn  pověřit  odstraněním  vady  třetí  osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  Náklady na odstranění
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.5 V případě  sporu  o  oprávněnost  reklamace  budou  smluvní  strany  respektovat
stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou,
je  k jeho  výběru  oprávněn  objednatel.  Znalec  nesmí  být  v zaměstnaneckém  nebo
obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého
posudku hradí  zhotovitel,  pokud posudek uzná  oprávněnost  reklamace,  v opačném
případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel
reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele,
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je  objednatel  povinen uhradit  zhotoviteli  veškeré v souvislosti  s  odstraněním vady
prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

7.7.6 Jestliže objednatel  v reklamaci výslovně uvedl,  že se jedná o havárii,  je zhotovitel
povinen nastoupit  a zahájit  odstraňování  vady (havárie) nejpozději  do 24 hodin po
obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k
odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro
zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na
náklady  zhotovitele  odbornou  firmou  a  oznámit  je  zhotoviteli  bezprostředně
telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad
odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.

7.7.7 Právo  uplatnit  nároky  z  odpovědnosti  za  vady  díla  náleží  kromě  objednatele  též
případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a
provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude
vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1

8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. 

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen
a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení  

a dokončení díla v dohodnutém termínu,
b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy,

podklady a  podmínky stanovené  touto  smlouvou  i  veškeré  pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinátora BOZP,

c) chránit  objednatele  před  vznikem  škod  v souvislosti  s činností  zhotovitele,
v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,

d) zajistit  na své náklady jakákoli  povolení  či  schválení  nutná pro provedení  díla,
včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu
s provedením ohlášené  stavby;  tato  povinnost  se  nevztahuje  na výchozí  souhlas
s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,

e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními
či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění
díla;  nevhodným pokynem je např.  i  nevhodně navržené řešení stavby obsažené
v dokumentaci  pro  provádění  stavby.  Jestliže  nevhodné  pokyny  brání  řádnému
provedení  díla,  zhotovitel  přeruší  provádění  díla  do  doby  písemného  sdělení
stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení
díla.  Jestliže  zhotovitel  neupozornil  na  nevhodnost  pokynů  objednatele  bez
zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů,
odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny
objednatele,

f) oznámit  písemně  objednateli  bez  zbytečného  odkladu  jakékoli  zjištěné  skryté
překážky  znemožňující  řádné  provedení  díla  a  navrhnout  odpovídající  způsob
odstranění této překážky nebo změnu díla.

8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

8.1.4 Zhotovitel  je  povinen  provést  na  své  náklady  všechny  úkony  spojené  s výkonem
dodavatelské  činnosti,  zejména  vyřizování  veškerých  povolení,  překopů,  záborů,
souhlasů  
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a oznámení souvisejících s provedením díla.

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/20002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty,
certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením
zabudovaným do  stavby  a  dodaným zhotovitelem,  které  předá  ve  3  vyhotoveních
objednateli současně s předáním díla.

8.1.6 Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo
vyžaduje.  Tyto  budou  navazovat  na  předcházející  zpracované  a  objednatelem
odsouhlasené  stupně  projektové  dokumentace.  Výkresy  budou  objednateli  a
technickému dozoru  stavby popř.  autorskému dozoru předány k odsouhlasení  ve  3
tištěných  vyhotoveních  nejpozději  do  10  pracovních  dnů před  zahájením příslušné
práce. 

8.1.7 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu
provedení  díla a vypracovat dokumentaci  skutečného provedení stavby (DSPS) dle
vyhlášky  č.  499/2006 Sb.,  včetně  jejich  změn  vyhl.  č.  62/2013 Sb.,  příloha  č.  7  
(1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen
předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich
provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli
ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg
případně dxf.

8.1.8 Zhotovitel  nesmí  bez  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  učinit  jakékoli
změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých
materiálech  či  technologiích.  Pokud  v průběhu  provádění  díla  nebudou  dostupné
stanovené  materiály  apod.,  případně  se  prokáže  jejich  škodlivost  lidskému zdraví,
navrhne  zhotovitel  objednateli  písemně  použití  obdobných  materiálů,  technologií
apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a
technologie  může  zhotovitel  použít  až  po  odsouhlasení  změny  objednatelem  na
změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.

8.1.9 Při nakládání  s věcmi demontovanými v souvislosti  s prováděním díla  je zhotovitel
povinen se řídit pokyny objednatele.

8.1.10 Zhotovitel  v případě  nutnosti  mezideponie  je  povinen  využít  pro  takový  účel
vymezené  lokality  a  pozemky  ve  vlastnictví  objednatele  a  uzavřít  s objednatelem
nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem. 

8.2 Staveniště 

8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště
Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí
staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis. 

8.2.2 Zhotovitel  prohlašuje,  že  místní  podmínky na  staveništi  jsou  mu známy,  dobře  je
prozkoumal  a  že  všechny  práce  mohou  být  provedeny  a  dokončeny  způsobem  a
v termínu stanovenými touto smlouvou.

8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště
a)  Zhotovitel  je  povinen  vybudovat  pro  svou  potřebu  zařízení  staveniště  včetně

napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy
jej  na  svoje  náklady  řádně  provozovat.  Zhotovitel  zajistí  na  své  náklady
v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak
zpevněných  ploch  zajistí  jejich  ochranu  před  poškozením)  a  v případě  potřeby
nájemní  či  jiné  smlouvy  na  užívání  ploch  mimo  obvod  staveniště  (např.
mezideponie a jiné).
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b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po
projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat. 

c)  Provozní  a  sociální,  případně  další  zařízení  staveniště  si  zabezpečí  zhotovitel.
Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí
dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy. 

d)  Zhotovitel  zabezpečí  na  své  náklady  dopravu  a  skladování  všech  materiálů,
stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a
zpět.

e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost

a  ochranu  zdraví  vlastních  pracovníků  a  oprávněných  uživatelů  staveniště.
Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných
osob  a  proti  neoprávněnému  počínání.  Zhotovitel  dále  zodpovídá  za  požární
bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem

f)  Zhotovitel  zodpovídá  za  čistotu  a  pořádek  na  staveništi.  Zhotovitel  odstraní  na
vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými
právními předpisy.

g)  Zhotovitel  se  zavazuje  řádně  označit  staveniště  v souladu  s platnými  právními
předpisy.  Zhotovitel  je  povinen  v rámci  zařízení  staveniště  označit  stavbu
viditelnou  tabulí,  která  bude  obsahovat  název  stavby,  identifikační  údaje
objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a
další  informace  dle  pokynů objednatele  a  poskytovatele  dotace.  Zhotovitel  není
oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní
či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele,  s výjimkou
tabule dle předchozí věty.

h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště
zajištění  proti  mrazu,  sněhu,  dešti,  záplavě  a  bouřce  a  rovněž  na  své  náklady
odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání
díla.

i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím
osobám  a  zpracovateli  dokumentace  pro  provádění  stavby,  průjezdu  vozidel
integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.

j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba,
zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště 
a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí
díla  -  vyklizení  zařízení  staveniště  s  uvedením povrchu do původního stavu bude
dokončeno  a  protokolárně  předáno  objednateli  ke  dni  předání  dokončeného  díla.
Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1.000,00 Kč za každý den
prodlení.

8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel  se  postupně  stává  vlastníkem  zhotovovaného  díla.  Nebezpečí  škody  a
zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení
díla, nese zhotovitel.  Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu
protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující
možnost vzniku jakýchkoli škod. 

8.4 Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech
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prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky
na č. tel. 376 347 237 pracovníka města (Luděk Černík) a TDI. 
O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí
obsahovat  souhlas  objednatele  a  technického  dozoru  objednatele  se  zakrytím
předmětných  částí  díla.  Jestliže  se  objednatel  nebo  technický  dozor  objednatele
nedostaví  a  neprovede  kontrolu  těchto  prací,  zaznamená  se  tato  skutečnost  do
stavebního  deníku,  a  to  místo  souhlasu  objednatele  
a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích. 

8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je
zhotovitel  povinen  toto  odkrytí  provést  na  náklady  objednatele.  Jestliže  se  při
dodatečné  kontrole  zjistí,  že  práce  nebyly  řádně  provedeny,  hradí  toto  odkrytí
zhotovitel.

8.4.3 Zhotovitel  je  povinen  průběžně  pořizovat  fotodokumentaci  podstatných  stavebních
situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před
jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg objednateli při
předání díla.

8.5 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu
prací.  Zhotovitel  je  povinen  umožnit  objednateli  vstup  do  veškerých  prostor
souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně. 

8.5.2 Zjistí-li  objednatel  při  svých  kontrolách  vady,  dohodne  k jejich  odstranění  se
zhotovitelem  přiměřenou  lhůtu.  Neodstraní-li  zhotovitel  vadu  v této  lhůtě,  je
objednatel  oprávněn požadovat  úhradu smluvní  pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy.
Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud
ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení
smlouvy  a  objednatel  má  právo  od  smlouvy  odstoupit  v souladu  s bodem  12.3
smlouvy.

8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů: 
a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do

stavebního deníku,
b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel

zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či
osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,

c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný
zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6 Zkoušky

8.6.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2 Dokladem řádného provedení  díla  a  jeho nedílnou součástí  je  i  doložení  výsledků
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních
orgánů.  Provedení  zkoušek  se  řídí  podmínkami  smlouvy,  ČSN,  projektovou
dokumentací  
a  technickými  údaji  vyhlášenými  výrobci  jednotlivých  zařízení  tvořících  součást
zhotovovaného díla.

8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3
pracovní dny předem.  O výsledku zkoušky se sepíše protokol.

8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést
dodatečné  zkoušky  potvrzující  kvalitu  provedeného  díla.  Pokud  výsledek  zkoušky
nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
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8.6.5 Zhotovitel  zajistí  svým  nákladem  všechna  nutná  měření,  geometrické  zaměření
v tištěné  a  digitální  podobě,  geodetické  zaměření  skutečného  provedení  stavby
zpracované dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické
mapy  města:  (http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-
mapa.pdf) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy
dle ČSN a další nutná měření.

8.7

8.7.1 Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla
nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele. 

8.7.2 Zhotovitel  je  povinen  dodržovat  veškeré  předpisy  týkající  se  práv  k duševnímu
vlastnictví  a  odškodnit  objednatele  za  jakékoli  nároky  či  náklady  vzniklé  mu
v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla. 

8.8 Stavební deník 

8.8.1 Zhotovitel  je  povinen vést  stavební  deník  v souladu s vyhláškou č.  499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce.
V případě  nedodržení  smluvní  či  zákonné povinnosti  při  vedení  stavebního deníku
může objednatel  uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ
porušení. 

8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel
každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli  další údaje
související  s realizací  předmětného  díla.  Do stavebního  deníku  se  zapisují  veškeré
skutečnosti  rozhodné pro plnění  smlouvy. Stavební  deník bude uložen na stavbě a
bude  vždy  na  vyžádání  k dispozici  oprávněné  osobě  objednatele.  Při  denních
záznamech nesmí být vynechána místa. 

8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru 
a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník
chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici
objednateli  
a správním orgánům denně po celou pracovní dobu. 

8.8.4 Objednatel  a  zhotovitel  jsou  povinni  reagovat  na  zápisy  ve  stavebním  deníku.
V případě  nepřítomnosti  oprávněné  osoby  objednatele  na  stavbě  nebo  z důvodu
urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo
e-mailem na  adresu  objednatele  k rukám technického  dozoru,  který  je  povinen  se
k němu vyjádřit  do  3 pracovních  dnů.  Jestliže  na  zápis  druhá strana  nereaguje  ve
stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti  
a  ochraně zdraví  při  práci,  hygienické,  požární  a  další  závazné předpisy a  normy.
Zhotovitel  odpovídá  v plném  rozsahu  i  za  činnost  poddodavatelů.  Pracovníci
zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou
zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.

8.9.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění
dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci,  ve  znění  pozdějších
předpisů. Zhotovitel  poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se
řídit jeho pokyny.
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8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž
dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10 Způsob předání a převzetí díla

8.10.1 Zhotovitel  splní  svou povinnost provést  dílo  jeho řádným dokončením a předáním
objednateli v místě provedení díla. 

8.10.2 Zhotovitel  se  zavazuje  nejméně  5  pracovních  dnů  před  předáním  díla  vyzvat
objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě
zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je
provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla 
a  součástí  prohlídky  je  i  prověření  funkčnosti  díla)  a  předání  minimálně  těchto
dokumentů:

a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho
změn,  přílohy  č.  7  ve  3  stejnopisech  včetně  geodetického  zaměření  ve  formě
předané  projektové  dokumentace,  tj.  výkresové  a  digitální  podobě  CD  ve
formátu .pdf, .dwg případně .dxf a geometrické zaměření stavby,

b) zápisy  a  osvědčení  o  provedených  zkouškách  použitých  materiálů  a  veškerých
zkouškách  předepsaných  projektovou  dokumentací,  příslušnými  předpisy,
normami, případně touto smlouvou,

c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
d) zkušební  protokoly  od  strojů  a  přístrojů,  u  nichž  je  toto  předepsáno  platnými

právními předpisy nebo ČSN,
e) zápisy  o  prověření  prací  a  dodávek  zakrytých  v průběhu  provádění  díla  včetně

fotodokumentace,
f) seznam  zařízení,  strojů  a  přístrojů  dodávaných  v rámci  předávaného  díla

s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
g) návody  pro  montáž,  obsluhu  a  údržbu  jednotlivých  zařízení,  strojů  a  přístrojů  

v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
h) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů 

a přístrojů,
i) zápisy  o  výsledcích  individuálního  a  komplexního  vyzkoušení  technologického

zařízení
j) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené

dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
k) originály stavebních a montážních deníků,
l) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
m)ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli

před plánovaným termínem dokončení díla,
n) fotodokumentaci  průběžně  pořizovanou  během  stavby  díla  (řádně  datovanou  

a popsanou).

8.10.3 Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud:
a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího

řízení  upozornit;  tohoto  práva  nelze  využít,  pokud  vady  jsou  způsobeny
nevhodnými  pokyny  objednatele,  na  nichž  objednatel  navzdory  upozornění
zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo
některou její část.

8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že
tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele
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nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů
nepřevzetí  díla.  Opakované přejímací  řízení  se  koná  na  základě  doručení  písemné
výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované
dokumentace.

8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě
neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do
doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

9.1 Jestliže zhotovitel  odevzdá  dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném  
v čl. 4.2. zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý
započatý den prodlení.
Jestliže zhotovitel nedodrží dílčí termín dokončení stanovený v bodě 4.2, 3.1.3 a 3.2.5
této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny části díla bez DPH za
každý započatý den prodlení.

Cenou  části  díla  se  rozumí  cena  uvedená  zhotovitelem v soupisu  prací  s výkazem
výměr pro část díla, k jejímuž dokončení se dílčí termín plnění vztahuje.

9.2 Jestliže  zhotovitel  nezačne  s  odstraňováním vad,  které  se  vyskytly před uplynutím
záruční lhůty, v termínu dle čl.  7.7, zaplatí  smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

9.3 Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní
pokutu ve výši ve výši 1.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.      

9.4 Pokud  objednatel  nedodrží  termín  splatnosti  u  splátky,  bude  povinen  zhotoviteli
uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez
DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

9.5 Jestliže zhotovitel  poruší povinnosti  uvedené v bodě 8.2.4 a 8.8.1,  zaplatí  smluvní
pokutu uvedenou v těchto článcích.

9.6 Pokud dojde k porušení podmínek, viz bod 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,00 Kč (slovy
třicettisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu.

9.7 Pokud se bude na plnění  předmětu díla podílet  poddodavatel  neuvedený v příloze  
č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu
ve  výši  50.000,00  Kč  (slovy  padesáttisíc  korun  českých)  za  každého  takového
neuvedeného poddodavatele. 

9.8 Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo,
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý
týden prodlení.

9.9 Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je
oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny díla bez
DPH. 
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9.10

9.10.1 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu
na případné poddodavatele.

9.10.2 Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti,
jejíž dodržení sankcionuje. 

9.10.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.10.4 Nárok  na  zaplacení  kterékoliv  smluvní  pokuty  je  započitatelný  oproti  povinnosti  
k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného
oznámení objednatele zhotoviteli.

9.10.5 Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí. 

10. Vyšší moc

10.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření
smlouvy  v důsledku  stranami  nepředvídatelných  a  neodvratitelných  událostí,  jsou
objektivně  nepřekonatelné  a  brání  v plnění  závazků  z této  smlouvy  (např.  válka,
mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

10.2 Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností
o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více
než  30  kalendářních  dnů,  dohodnou  se  smluvní  strany  nebo  v případě  zániku
smluvních  stran subjekty,  na které  přejdou práva a  povinnosti  smluvních  stran,  na
dalším postupu.

10.3 Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší
moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak
není  oprávněna  se  vyšší  moci  dovolávat.  Obdobně  poté,  co  účinky  vyšší  moci
pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní
stranu.  

11. Doručování, formy právních úkonů

11.1 Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a
technický dozor dle záhlaví této smlouvy.

11.2 Veškerá korespondence  dle  této  smlouvy bude zasílána  na  adresy smluvních  stran
uvedené  v záhlaví  této  smlouvy,  pokud  nebude  písemně  oznámen  požadavek  na
zasílání na jinou adresu.

11.3 Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno
na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu
adresáta, považuje se za doručené  následující pracovní den v 8:30 hodin.
Odmítne-li  adresát  převzít  oznámení  o  úkonu  druhé  smluvní  strany,  považuje  se
oznámení za doručené dnem odmítnutí. 
Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po
podání oznámení k poštovní přepravě.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1 Každá  ze  smluvních  stran  je  oprávněna  od  této  smlouvy  odstoupit  z  důvodů
stanovených zákonem a touto smlouvou.
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Každá ze  smluvních  stran je  oprávněna od smlouvy odstoupit  v případě,  že druhá
smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční
nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.
Každá  ze  smluvních  stran  dále  může  odstoupit  od  smlouvy  v případě,  že  nastane
okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit
(tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů
nemůže plnit své závazky ze smlouvy.
Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu
provedení  díla  ke  dni  odstoupení  od  smlouvy.  V protokolu  uvedou  soupis  všech
uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce 
i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

12.2 

12.2.1 Zhotovitel  je  oprávněn  od  této  smlouvy  odstoupit,  bude-li  objednatel  v  rozporu  
s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů. 

12.2.2 Objednatel  není  přitom  v  prodlení,  zejména  jestliže  platbu  neuskutečnil  pro
neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla,
jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě
oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

12.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než

30 dnů, 
b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3,
c) zhotovitel  přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích

nesplní příkazy objednatele  nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo
normami technické povahy,

d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným
škodám na jeho majetku. 

12.4 

12.4.1 Neprodleně  po  účinnosti  odstoupení  od  smlouvy  je  zhotovitel  povinen  předat
objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla 
a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny
mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2 Objednatel  je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit  veškeré platby
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení
díla náhradním zhotovitelem. 
Pokud náklady,  které  náhradním dokončením díla  vzniknou objednateli,  přesáhnou
zůstatek  ceny,  kterou zbývá uhradit  zhotoviteli,  je  objednatel  oprávněn předmětný
rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší.  Zůstávají však v platnosti
ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních
stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne
odstoupení od smlouvy. 

12.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.
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13. Pojištění

13.1

13.1.1 Zhotovitel  je  povinen  mít  po  celou  dobu  smluvního  vztahu  uzavřenou  pojistnou
smlouvu  na  pojištění  odpovědnosti  za  škody  způsobené  při  výkonu  podnikatelské
činnosti  pokrývající  dílo  jako  takové  včetně  materiálu  a  zařízení  určených
k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu,
aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za
všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s 
a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
b) ztrátou  nebo  škodou  na  jakémkoli  majetku,  která  může  vzniknout  v důsledku

provádění díla;  zhotovitel  se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli
související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.3 Zhotovitel  je  dále  povinen  mít  uzavřenou  pojistnou  smlouvu  pokrývající  úhradu
případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním
prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.1.4 Objednatel  není  odpovědný  za  škodu  způsobenou  pracovním úrazem na  staveništi
pracovníkovi  zhotovitele  nebo  třetí  osobě,  pokud  tato  škoda  nebyla  způsobena
konáním či  opomenutím objednatele  nebo jeho zaměstnanců.  Za  všechny případné
nároky  či  škody,  které  by  objednateli  vznikly  v souvislosti  s takovým  úrazem,  je
zhotovitel povinen objednatele odškodnit. 

13.2 Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1 musí být min. ve výši ceny uvedené v čl.  5.2.1
této smlouvy.

13.3 

13.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu
či  povahy  prováděného  díla:  v případě  změny  díla  je  povinen  přizpůsobit  rozsah
pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné
krytí  požadované  touto  smlouvou.  V případě  změny  pojistné  smlouvy  v průběhu
provádění  díla  je  zhotovitel  povinen předložit  objednateli  doklad o změně pojistné
smlouvy.

13.3.2 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu
v požadovaném  rozsahu  nebo  nepředloží  objednateli  ve  stanoveném  termínu  plné
znění pojistných smluv, může objednatel  od této smlouvy o dílo odstoupit  nebo je
oprávněn  uzavřít  a  udržovat  takové  pojistné  smlouvy  vlastním  jménem,  zaplatit
jakékoli  pojistné  nezbytné  k uzavření  a  udržování  takových  pojistných  smluv  a
pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní
ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

13.3.3 V případě,  že  objednatel  nebo zhotovitel  bude postupovat  v rozporu  s podmínkami
stanovenými  pojistnou  smlouvou,  je  povinen  druhou  stranu  odškodnit  za  jakékoli
ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.      

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy
doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.
Souhlas  musí  být  písemný,  řádně  potvrzený  a  podepsaný  oprávněným  zástupcem
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smluvní strany. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve
smyslu  příslušných  ustanovení  zákona  č.  340/2015  Sb,  o  zvláštních  podmínkách
účinnosti  některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv.

14.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků,
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci
obou smluvních stran s připojením zaručeného elektronického podpisu.
Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje  dohoda o celém textu měněných
částí. 
K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvním strany zavazují vyjádřit písemně ve
lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je
tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

14.3 

14.3.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí
z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

14.3.2 Zhotovitel  uděluje  objednateli  souhlas  se  zveřejněním  této  smlouvy  na  Profilu
objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.                                

14.3.3 Zhotovitel  je  povinen  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  podle  ust.  §  2  
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.3.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně
neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní
části smlouvy. 

14.3.6 Zhotovitel,  je-li  fyzickou  osobou,  a  dále  ostatní  osoby  zapojené  na  plnění  této
smlouvy,  výslovně  souhlasí  se  zpracováním  svých  osobních  údajů,  v rozsahu
identifikačních,  adresných  a  kontaktních  údajů,  v  souladu  s  příslušnými  aktuálně
platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679).
Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní
a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti
nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské
unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této
smlouvy  v  jejím plném znění,  jakož  i  všech úkonů a  okolností  s  touto  smlouvou
související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též dalším zpracovatelům
nebo  správcům osobních  údajů,  kteří  jsou  zapojeni  na  zpracování  osobních  údajů
zhotovitele.  Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů
údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách
zpracování osobních údajů objednatele. 

14.3.7 Tato  smlouva  je  vypracována  v  čtyřech  vyhotoveních,  ze  kterých  si  dvě  ponechá
objednatel a dvě zhotovitel.                 

14.3.8 Smluvní strany prohlašují,  že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,
seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují. 
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15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán
a schválen Radou města Klatovy 11.06.2024,  Usnesením č. 13/2024.

V Klatovech 17.06.2024 V Klatovech 18.06.2024

..........................................
       Ing. Libor Hošek – ředitel TSMK

(objednatel) 

………......................................
 Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
       JSF stavební s.r.o.

(zhotovitel)

Přílohy:

Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
Č. 3 – formulář změnového listu 
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