
PD a AD Střešní plášť Víceúčelové haly 

 

Evidenční značka smlouvy objednatele: 392/OÚR/24 

Evidenční značka smlouvy zhotovitele: 
 

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: statutární město Havířov 

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

není zapsán v obchodním rejstříku   

 

Oprávněný zástupce:  

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré 

město 

- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR) 

 xxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

 xxx, referent oddělení investic OÚR 

ID datové schránky:  7zhb6tn 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu: 27-1721604319/0800 

 20028-1721604319/0800 

IČO: 00297488 

DIČ: CZ00297488 

 

 

2. Zhotovitel: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 

se sídlem: ul. 28 října 1495, 738 01 Frýdek-Místek 

 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě vložka B, odd. 340 

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: xxx, obchodní ředitel a člen představenstva a.s. 

                                                    xxx, ředitel projekčního úseku-technologie  

                                                    a člen představenstva a.s. 

- ve věcech technických: xxx, ředitel projekčního úseku-stavební 

- realizační tým: 

hlavní projektant: xxx 

zástupce hlavního projektanta: xxx 

člen pro statický výpočet: xxx 

člen pro BOZP: xxx 

ID datové schránky:  pyeegm8 

Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ 

Číslo účtu: 2102231757/2700 

IČO: 45193584 

DIČ: CZ45193584 

 

dále také obecně „smluvní strany“. 



PD a AD Střešní plášť Víceúčelové haly 

 

2 

Článek II. 

Základní ustanovení  

 

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v článku I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž 

oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy, 

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

c) že k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu, 

d) že ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Havířova 

dne 29.04.2024 usnesením č. 1847/36RM/2024  

e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele zn. 

ZPŘ/61/OÚR/24 - PD a AD Střešní plášť Víceúčelové haly - 2. vyhlášení. 

 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny 

svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné 

oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana 

zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. 

Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení 

daného účtu. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto 

smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení 

smluvní strana vždy uvede odkaz na značku smlouvy objednatele a datum účinnosti 

oznamované změny.  

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedeného v písm. e) tohoto článku 

smlouvy jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil pojistnou smlouvu (včetně všech 

příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění 

odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v 

souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen 

„pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 10.000.000,00 Kč 

s maximální spoluúčastí 50.000,00 Kč musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat 

komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti 

s poskytováním předmětu plnění objednateli či jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno 

na principu příčiny, tj. pojištění se bude vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním 

nebo opomenutím pojištěného, k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou 

škody bylo jednání nebo opomenutí pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje 

nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo 

v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou 

pojistnou smlouvu. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno 

v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, což je dodavatel povinen na požádání 

objednateli prokázat. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů 

podávalo v zadávacím řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou 

nabídku, musí mít pojištění sjednáni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, popř. z 

pojistné smlouvy musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech zhotovitelů 

podávajících společnou nabídku.  

  

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy 

a že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti 

a úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
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6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou 

povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle 

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 

 

9. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím řízení 

uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, zavazují se všichni 

zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy 

ponesou po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy společně a nerozdílně 

odpovědnost vůči objednateli a třetím osobám. 

 

Článek III. 

Předmět díla 

 

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj, zpracovat 

projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti, (dále též „dokumentace“ nebo 

„projektová dokumentace“ nebo „PD“) pro stavební povolení a provedení stavby číslo 23043 -

Střešní plášť víceúčelové haly v tomto rozsahu: 

a) provedení a vyhodnocení všech potřebných průzkumů včetně stavebně technického 

průzkumu nosných konstrukcí střechy haly a ověření rozměrů stavebních konstrukcí 

b) vypracování statického výpočtu nové nosné ocelové konstrukce střechy haly s ohledem na 

její budoucí přitížení umístěním fotovoltaických panelů v celé ploše střechy, instalací 

světelné výsledkové tabule nad hrací plochu (tzv. LED kostky), novou tepelněizolační 

skladbou střechy, výměnou stávajícího podhledu a zavěšením vzduchotechniky a osvětlení, 

c) návrh prosvětlení střechy (světlíky) 

d) návrh tepelněizolační skladby střechy, odpovídající danému objektu, 

e) návrh střešní krytiny, která bude svými vlastnostmi především z požárně bezpečnostních 

důvodů vyhovovat v budoucnu plánovanému osazení fotovoltaických panelů na ploše 

střechy, 

f) vyprojektování nového hromosvodu, 

g) zajištění výstupu na střechu z hlediště bez použití žebříku, 

h) klempířské a zámečnické prvky, 

i) řešení střešního záchytného systému v souladu s bezpečnostními požadavky, 

j) vyřešení odvodu dešťových vod, především dešťových svodů včetně jejich zajištění proti 

námraze a zamrzání elektro kabely, 

k) výměnu stávajícího podhledu, 

l) demontáž stávající střešní konstrukce, 

m) požárně bezpečnostní řešení, 

n) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále také „DSP), včetně 

inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení, 

o) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro zadání veřejné zakázky na 

zhotovitele stavby (dále také „PDPS“), tj. dokumentace včetně položkového rozpočtu a 

slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby, 

p) výkon autorského dozoru (dále také „AD“) při realizaci stavby, který bude vykonáván na 

základě písemného pokynu objednatele až do předání a převzetí stavby, 

q) spolupráce při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, včetně zpracování 

odpovědí na případné dotazy k PDPS. 
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2. Součástí předmětu díla je:  

a) před zpracováním DSP a PDPS provedení potřebných průzkumů, rozborů, statických 

posouzení, zpracování veškerých potřebných podkladů a zapracování jejich závěrů do 

projektové dokumentace, 

b) zpracování PDPS včetně zásad organizace výstavby (ZOV) a včetně plánu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (BOZP) koordinátorem BOZP  

c) zpracování díla v souladu s požadavky, které vzniknou projednáváním DSP a PDPS a 

vyplynou při inženýrské činnosti, 

d) zajištění vstupní, průběžných (dle potřeb) a závěrečné konzultace, včetně zapracování 

veškerých připomínek a požadavků, které vyplynou z konzultací, do dokumentace a 

odsouhlasení návrhu provozovatelem a správcem (Správou sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov), 

e) účast na všech jednáních týkajících se předmětného díla na základě žádosti objednatele, 

f) provedení všech činností související se zajištěním stavebního povolení, včetně podání a 

podepsání žádosti či jiných souvisejících dokumentů. 

 

3. Zhotovitel bude při zpracování projektové dokumentace vycházet z podkladů pro její 

zpracování, které mu byly poskytnuty jako součást zadávacích podmínek v rámci zadávacího 

řízení uvedeného v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy. 

 

4. DSP + PDPS a zejména výkaz výměr a položkový rozpočet musí být zpracovány tak, aby bylo 

možno zadat veřejnou zakázku na zhotovitele stavby v souladu se všemi příslušnými právními 

předpisy týkajícími se zadávání veřejných zakázek.  

 

5. DSP a PDPS budou zpracovány v souladu s platnými normami, zákony, vyhláškami, a ČSN. 

Zhotovitel určí jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní, a předepsané kontrolní 

zkoušky. 

 

6. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

6.1. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu 

tuto skutečnost písemně oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup; 

6.2. bude na vyžádání objednatele podávat písemné zprávy o stavu provádění díla; 

6.3. bude spolupracovat při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, zejména na výzvu 

objednatele zpracuje odpovědi na případné dotazy k projektové dokumentaci a posoudí 

v části týkající se předmětu plnění nabídky předložené uchazeči v rámci zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby; 

6.4. provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením 

části díla jinou oprávněnou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. 

Zhotovitel bere na vědomí, že prostřednictvím poddodavatele nemůže být plněna pozice 

hlavního projektanta. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze 

poddodavatele uvedené v Seznamu poddodavatelů, který předložil objednateli 

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II. odst. 1. písm. e) této 

smlouvy nebo který byl upraven v souladu s bodem 6.5. tohoto odstavce. Pokud zhotovitel 

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II. odst. 1. písm. e) této 

smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je zhotovitel 

povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, jehož prostřednictvím 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, kterého v souladu s bodem 

6.5. tohoto odstavce objednatel odsouhlasil. 

6.5. smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v Seznamu poddodavatelů 

nebo doplnění poddodavatele do Seznamu poddodavatelů je možná pouze za 

kumulativního splnění těchto podmínek: 
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a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo 

zhotovitel není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy, 

b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu poddodavatelů, včetně 

uvedení důvodů, 

c) zhotovitel předloží aktuální Seznam poddodavatelů,  

d) zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve stejném 

rozsahu, v jakém byl povinen prokázat kvalifikaci poddodavatele v rámci zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II. odst. 1. písm. e) této smlouvy, a to tak, 

že k žádosti o změnu seznamu poddodavatelů doloží veškeré dokumenty týkající se 

nového poddodavatele požadované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

uvedenou v článku II. odst. 1. písm. e) této smlouvy, 

e) objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasí změnu seznamu poddodavatelů. Objednatel 

je povinen zhotoviteli písemně sdělit stanovisko k předloženému novému seznamu 

poddodavatelů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti 

zhotovitele o změnu poddodavatele. Za objednatele je oprávněn sdělit stanovisko 

k předloženému seznamu poddodavatelů zástupce objednatele ve věcech technických. 

Pokud nebude objednatel v prodlení se sdělením stanoviska ke změně seznamu 

poddodavatelů, není schvalovací proces změny seznamu poddodavatelů pro prodloužení 

termínu plnění. 

6.6. hlavní projektant nebo jeho zástupce uvedený v článku I. odst. 2. této smlouvy, jejichž 

kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku II odst. 1. písm. e) 

této smlouvy, se bude účastnit jednání s objednatelem týkajících se předmětu díla a bude 

v projektové dokumentaci uveden jako osoba zodpovědná za projektovou dokumentaci.  

6.7. statický výpočet provede osoba uvedená v článku I. odst. 2. této smlouvy, jejíž kvalifikaci 

prokazoval v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku II. odst. 1. písm. e) této smlouvy. 

6.8. plán BOZP vypracuje osoba uvedená v článku I. odst. 2. této smlouvy, jejíž kvalifikaci 

prokazoval v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku II. odst. 1. písm. e) této smlouvy.  

6.9. změnu osob uvedených v bodě 6.6 až 6.8. tohoto odstavce po podpisu této smlouvy je 

zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nové osoby musí splňovat 

požadavky objednatele, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou 

veřejnou zakázku, tzn. že zhotovitel je povinen k oznámení změny v osobě doložit veškeré 

doklady ke kvalifikaci požadované v rámci zadávacího řízení pro uvedenou osobu.  

 

7. Předmět díla v rozsahu DSP a PDPS bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, 

uvedeného v „Protokolu o předání a převzetí“ (Příloha č. 1 smlouvy o dílo), potvrzeném 

podpisem obou smluvních stran. 

 

8. Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje a předá objednateli v tištěné a elektronické 

podobě (datové médium – CD nebo USB flash disc) takto: 

 

Dokumentace DSP v tištěné podobě 4 vyhotovení 

Dokumentace PDPS v tištěné podobě 6 vyhotovení 

Elektronická podoba DSP a PDPS (ve formátu *dwg a *pdf) 2 CD nosiče 

Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě 2 vyhotovení 

Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (*xls nebo *xlsx a *xml) 2 CD nosiče 

Výkaz výměr v elektronické podobě (*xls nebo *xlsx a *xml) 2 CD nosiče 

  

Dvě vyhotovení PD v tištěné podobě budou opatřena autorizačním razítkem. 

 

Zhotovitel se zavazuje, že na požádání objednatele dodá další paré projektové dokumentace za 

cenu vícetisku: 

Za jeden vícetisk DSP 2 200,- Kč vč. DPH 
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Za jeden vícetisk PDPS  2 200,- Kč vč. DPH 

 

9. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická 

podoba) byly ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu 

přednost má tištěná varianta. 

 

10. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené (dokončené) dílo převzít ve smluvně sjednané době, 

zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou 

dohodnutých. 

 

11. Zhotovitel se zavazuje, že se on ani jeho případní poddodavatelé nebudou, jakkoliv účastnit 

navazujícího zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v článku III. odst. 1. této smlouvy 

(aby nedošlo ke střetu zájmu a k narušení hospodářské soutěže při navazujícím zadávacím 

řízení na realizaci stavby). 
 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace zpracovaná na základě této smlouvy 

bude součástí zadávacích podmínek na výběr zhotovitele stavby. V případě, že v průběhu 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vyvstane potřeba vysvětlit, změnit nebo doplnit 

nějakou část projektové dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli 

bezúplatně veškerou potřebnou součinnost (tzn. zejména poskytnout odpovědi na dotazy 

objednatele a v případě potřeby upravit nebo dopracovat část projektové dokumentace), a to e-

mailem bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, po obdržení žádosti objednatele, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak.. Úplata za tuto činnost je součástí ceny za plnění dle 

článku V. odst. 1. této smlouvy. 

 

Článek IV. 

Výkon autorského dozoru 

 

1. Autorský dozor bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. 

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele k výkonu 

autorského dozoru v předstihu min. 2 pracovních dnů.  

 

2. Místem výkonu autorského dozoru je staveniště stavby nebo pracoviště či sídlo zhotovitele 

dokumentace či objednatele, a to podle povahy konkrétní činnosti.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést tyto výkony autorského dozoru při realizaci předmětné stavby: 

3.1. poskytování vysvětlení potřebných k vypracované realizační dokumentaci stavby ihned 

na místě a není-li to možné, nejpozději ve lhůtě do 2 dnů od okamžiku, kdy byl zhotovitel 

o vysvětlení požádán, 

3.2. dozor při realizaci stavby (sledování stavební činnosti prováděné vybraným zhotovitelem 

stavby) k zabezpečení souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby 

s přihlédnutím k podmínkám určeným společným povolením,  

3.3. účast na kontrolních dnech na vyzvání objednatele, 

3.4. účast na stavbě na vyzvání objednatele i mimo termíny kontrolních dnů,  

3.5. posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky stavby z pohledu dodržení 

dokumentace a posuzování požadavků na změny rozsahu prací (vícepráce, méněpráce), 

a to ve lhůtě do 2 dnů ode dne, kdy byl zhotoviteli požadavek doručen, nebude-li 

dohodnuta písemně jiná lhůta, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 

3.6. navrhování a projednávání změn a odchylek od dokumentace, které mohou přispět ke 

zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění rizik stavby, 

včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,  
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3.7. operativní předkládání návrhů na řešení nepředvídatelných okolností a situací tak, aby 

nebyla narušena plynulost stavby ani podoba autorského díla,  

3.8. účast při odevzdání a převzetí stavby nebo její části,  

3.9. předběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících 

s prováděním stavby. Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení 

projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti 

objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. 

V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 

odpovídající důsledky.  

3.10. další činnosti vyplývající z právních předpisů, zejména z ustanovení § 94j a násl. 

(společné územní a stavební řízení), § 153 odst. 2 (stavbyvedoucí), § 157 odst. 2 (stavební 

deník) a § 159 (projektová činnost) zákona č. 183/2006 Sb.  

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést tyto zvláštní výkony autorského dozoru:   

4.1. spolupráce při závěrečném vyúčtování a ekonomickém vyhodnocení stavby, 

4.2. provedení porovnání finančních nákladů stavby se směrnými hodnotami nákladů, 

4.3. aktivní účast na veřejných shromážděních za účelem projednání a vysvětlení projektu, 

4.4. poradenská činnost pro objednatele týkající se předmětné stavby. 

 

5. Provedení sjednaných výkonů autorského dozoru bude zapsán ve formuláři „Výkaz výkonu 

autorského dozoru“, který je přílohou č. 2 této smlouvy a který musí být potvrzen zástupcem 

objednatele. 

 

6. Za výkon autorského dozoru se nepovažuje odstraňování jakýchkoliv zjištěných vad projektové 

dokumentace nebo dopracování detailů nutných a nezbytných pro provedení díla. 

 

7. Autorský dozor bude proveden v předpokládaném rozsahu 60 hodin.  

 

8. Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 750 Kč bez DPH, 

daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 

předpisů. Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a zahrnuje veškeré náklady 

související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet pracovníků, cestovní náklady, 

telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení dokumentace a dokladů.  

 

9. Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury vystavené 

zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou součástí faktury bude 

„Výkaz výkonu autorského dozoru“ (Příloha č. 2 smlouvy o dílo) s uvedením data výkonu 

autorského dozoru, popisu činnosti, počtu hodin v daném datu a celkového počtu hodin ve 

fakturovaném měsíci. 

Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

 

10. Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného 

autorského dozoru a v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele dokumentace jako osobu 

vykonávající autorský dozor zhotoviteli stavby a zajistí, aby zhotovitel dokumentace dostával 

potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.  

 

Článek V. 

Termín a místo plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v těchto termínech: 

a) dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně inženýrské činnosti pro vydání stavebního 

povolení do 120 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, 
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b) dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu 

výměr pro výběr zhotovitele do 30 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního 

povolení. 

 

2. Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov – Město, odbor územního 

rozvoje, oddělení investic.  

 

3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 

dotčených pozemků nebo objektů, vlastníků (správců) inženýrských sítí bránících zhotoviteli 

v plnění jeho závazku v termínech dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek automaticky 

prodlužuje doba plnění za předpokladu, že zhotovitel objednateli prokáže, že uvedené překážky 

nevznikly jeho zaviněním (nečinností zhotovitele).  

 

Článek VI. 

Cena 
 

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku objednatele zn. ZPŘ/61/OÚR/24 - PD a AD Střešní plášť Víceúčelové haly - 

2. vyhlášení a činí: 

 

Cena za dokumentaci DSP včetně inženýrské činnosti: 

Cena bez DPH  886 000,- Kč 

DPH ….%  186 060,- Kč 

Cena včetně DPH         1 072 060,- Kč 

 

Cena za dokumentaci PDPS vč. položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr: 

Cena bez DPH              1 134 000,- Kč 

DPH ….%   238 140,- Kč 

Cena včetně DPH         1 372 140,- Kč 

 

Cena celkem 

Cena bez DPH             2 020 000,- Kč 

DPH ….%   424 200,- Kč 

Cena včetně DPH        2 444 200,- Kč 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v odst. 1. tohoto článku je pevná a nepřekročitelná 

a nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou 

dobu platnosti této smlouvy.  

 

3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 

zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla. 

 

4. Cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a před zdanitelným 

plněním dojde ke změně sazby DPH nebo se zhotovitel (v době podpisu smlouvy neplátce DPH) 

stane plátcem DPH. V takové případě bude zachována cena včetně DPH a změněna bude cena 

bez DPH, sazba DPH a cena za DPH podle zákonných sazeb daně z přidané hodnoty platných 

v době zdanitelného plnění.  

 

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 

předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 
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6. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. náklady 

na provedení sond a měření, poplatky za vyjádření správců inženýrských sítí, náklady na 

ověření a doměření skutečného stavu atd. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této 

smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl. 

 

Článek VII. 

Platební podmínky  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze 

strany objednatele.  

 

2. Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění (v rozsahu DSP a PDPS) za cenu dle odst. 1. článku 

VI. této smlouvy a smluvní strany se dohodly, že toto plnění se považuje za samostatné 

zdanitelné posledním pracovním dnem kalendářního měsíce. 

 

3. Cenu za dokumentaci DSP, uvedenou v článku VI. odst. 1. této smlouvy je zhotovitel oprávněn 

vyfakturovat po předání DSP, přičemž daňový doklad odešle zhotovitel objednateli nejpozději 

do 10 dnů od předání DSP. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu na základě 

daňového dokladu se splatností 30 dnů od jeho doručení objednateli až do výše 90% ceny 

včetně 100 % DPH a 10 % z ceny bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po předání 

pravomocného stavebního povolení pro danou stavbu. 

 Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad 

projektové dokumentace DSP, nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

4. Cenu za dokumentaci PDPS uvedenou v článku VI. odst. 1. této smlouvy je zhotovitel oprávněn 

vyfakturovat po předání PDPS, přičemž daňový doklad odešle zhotovitel objednateli nejpozději 

do 10 dnů od předání PDPS. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu na základě 

daňového dokladu se splatností 30 dnů od jeho doručení objednateli až do výše 90% ceny 

včetně 100 % DPH a 10 % z ceny bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po uzavření smlouvy 

o dílo na provedení stavby č. 23043 „Střešní plášť Víceúčelové haly“, nejpozději však do 

31.12.2025. 

Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad 

projektové dokumentace PDPS nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

5. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy 

obsahovat i tyto údaje:  

- označení plátce: 

statutární město Havířov 

odbor územního rozvoje 

oddělení investic 

Svornosti 86/2 

736 01 Havířov-Město 

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční 

podpis 

- bankovní spojení dle článku I. této smlouvy 

- odkaz na evidenční značku uzavřené smlouvy o dílo (zejména evidenční značka smlouvy 

objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy), 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

evidenční značku uzavřené smlouvy) 

- přesný název stavby dle článku III. odst. 1. této smlouvy. 
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6. Doručení faktury zhotovitel provede buď v elektronické podobě do datové schránky 

objednatele uvedené v článku I. odst. 1. této smlouvy nebo v listinné podobě na podatelnu sídla 

objednatele. 

 

7. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena, objednatel vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátí druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí 

objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. 

Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) 

faktury. 

 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený 

v článku I. této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 9. tohoto článku smlouvy. Změnu 

účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II. odst. 2. této 

smlouvy.  

 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: 

a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a 

to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková 

cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb 

v hotovosti (§4 zákona č. 254/2004 Sb.), 

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na 

daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým 

plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce, 

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu 

úřadu). 

Provedení úhrady DPH podle písm. c) je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze základu 

daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a zhotoviteli 

nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo 

jakýchkoliv dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly 

vyměřeny správcem daně. 

 

Článek VIII. 

Společensky odpovědné zadávání 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této 

smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání. 

 

2. Zhotovitel se proto po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zavazuje: 

- zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti 

a předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, 

které se budou na plnění podílet (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

zhotovitelem či poddodavateli).  

- zajistit, že všechny osoby, které se budou na plnění podílet (bez ohledu na to, zda budou 

činnosti prováděny zhotovitelem či poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech 

(zejména živnostenském rejstříku a registru pojištěnců), mají příslušná povolení k pobytu 

v České republice a k výkonu pracovní činnosti a budou proškoleny z problematiky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vybaveny osobními ochrannými pracovními 

prostředky dle platných právních předpisů. 
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- zapracovat do projektové dokumentace enviromentální a inovativní řešení, bude-li možné 

jejich použití, a o zapracování informovat objednatele výčtem těchto řešení v samostatném 

dokumentu předaném objednateli při předání a převzetí zhotoveného díla.  

 

3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či poddodavateli bylo orgánem veřejné 

moci zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýkají ujednání uvedená 

v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy, a k nimž došlo při plnění této smlouvy nebo 

v souvislosti s ní, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení oznámení o zahájení 

řízení. Součástí oznámení musí být rovněž informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

 

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení 

ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy končí, a to nejpozději do 5 pracovních 

dní ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s rozhodnutím zhotovitel poskytne 

objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

 

5. V případě, že zhotovitel či poddodavatel bude v rámci řízení zahájených dle předchozích 

odstavců tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 

deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná 

opatření a o těchto, včetně jejich realizace, bezodkladně písemně informovat objednatele. 

 

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům i 

poddodavatelům v další úrovni dodavatelského řetězce. V této souvislosti je zhotovitel povinen 

zajistit, aby veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s touto smlouvou 

na všech úrovních dodavatelského řetězce obsahovala úpravu podmínek placení, která stanoví 

placení ve lhůtě nepřesahující 30 dnů ode dne doručení faktury nebo ode dne zhotovení 

stavebních prací či poskytnutí dodávek či služeb, podle toho, která skutečnost nastala později. 

 

7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele uvedených 

v tomto článku smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět 

a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel se 

zavazuje přenést totožnou povinnost i do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

 

Článek IX. 

Součinnost objednatele 

 

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných 

podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné 

vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele 

s poskytnutím součinnosti se automaticky prodlužuje termín plnění jen v případě, že v důsledku 

prodlení objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu. 

 

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasovat řešení 

navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I. této smlouvy.  

 

Článek X. 

Použití dokumentace 

 

1. Dokumentace dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství. 

 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, výhradní, 

převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám 

projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 



PD a AD Střešní plášť Víceúčelové haly 

 

12 

návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 

zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních 

předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, 

a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby 

nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude 

opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné 

části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel (prostřednictvím třetích osob) 

i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší před úplným vykonáním 

díla zhotovitelem. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 

dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 

dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem. 

 

Článek XI. 

Záruční doba a odpovědnost za vady 
 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se na díle projeví 

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti 

projektované stavby, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností 

zhotovitele. 
 

3. Záruční doba zhotovitele trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, nejdéle však 15 let, a začíná 

plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli. Objednatel, po dokončení 

stavby, písemně dobu záruky oznámí zhotoviteli. 
 

4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 

zhotovitele.  
 

5. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn., že bude vypracována 

a dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN a právními přepisy platnými 

v době zpracování a úrovní technického poznání. Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a to, 

že splněné dílo bude prosté práv třetích osob. 
 

6. V případě vady díla má objednatel práva uvedená v ust. § 2106 odst. 1 občanského zákoníku, 

přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v dohodnutém termínu, 

neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady. 
 

7. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 

popíše a uvede, jak se projevuje. 
 

8. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů od jejich oznámení 

a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě 

reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel. 
 

9. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis. 
 

10. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám 

neodstraní vady v termínu podle odst. 8. tohoto článku smlouvy nebo v jiném dohodnutém 

termínu. 
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Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem.  

Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů na 

odstranění vady z účtu objednatele. 
 

11. Odstraňování reklamovaných vad díla se nepovažuje za výkon autorského dozoru. 

 

Článek XII. 

Sankce 

 

1. Sankce za nedodržení termínů: 

1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ: 

a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v článku V. odst. 1. písm. a) 

a b) této smlouvy 

b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.   

 

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 

úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05 % z dlužné částky za každý i 

započatý kalendářní den prodlení. 

 

2. Sankce za vady díla: 

2.1. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, 

zjištěné při realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby od 10.000 Kč do 

100.000 Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

10.000 Kč. 

 

2.2. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr 

zjištěné při realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby o více než 100.000 Kč 

bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z částky, 

o kterou se v důsledku této vady zvýšily náklady na stavbu. 

 

3. Nesplní-li zhotovitel své povinnosti související s pojištěním zhotovitele, uvedené v článku II. 

odst. 3. této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 

každý i započatý kalendářní den trvání porušení povinnosti. 

 

4. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla poddodavatele neuvedené v Seznamu 

poddodavatelů, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny 

díla včetně DPH za každý zjištěný případ. 
 

5. V případě nedodržení povinností uvedených v bodu 6.6. až 6.9. odst. 6. článku III. této 

smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 

včetně DPH za každý takto zjištěný případ. 
 

6. V případě nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru stanovenou v odst. 3. a 4. článku 

IV. této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za 

každé jednotlivé nesplnění povinnosti.  
 

7. V případě nedodržení povinností, uvedených v odst. 2. článku VIII. této smlouvy, bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 
 

8. V případě prodlení zhotovitele s povinnostmi uvedenými v odst. 3. a 4. článku VIII. této 

smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 

jednotlivý případ a každý den prodlení. 
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9. V případě prodlení s úhradou ve lhůtě sjednané v odst. 6. článku VIII. této smlouvy, bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ 

a každý započatý den prodlení. 
   

10. V případě nesplnění povinnosti sjednané v odst. 7. článku VIII. této smlouvy, bude objednatel 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

 

11. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou zhotovitele, že neplní 

či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy (vyjma povinností 

uvedených v odst. 1. bod 1.1. a v odst. 2. až 10. tohoto článku smlouvy), a zhotovitel ve 

stanoveném termínu nesjedná nápravu, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každé takto zjištěné porušení a za každý den, ve 

kterém bude po stanoveném termínu porušení trvat. 

 

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této 

smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností zhotovitelem.  
 

13. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 
 

14. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
 

15. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.  
 

16. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
 

17. Sankce budou uhrazeny na základě vystavené faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 

15 dnů ode dne doručení. 

 

Článek XIII. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

zhotoveného díla uvedeným v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Přílohy č. 1. této 

smlouvy. 

 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a převzetí 

díla objednatelem. 

 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné 

osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením díla. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo objednatele 

poškozují.  

 

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované 

stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby díla může vzniknout objednateli škoda, 

uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu díla opravil. Zhotovitel je 

povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. Objednatel musí uložit prostudování 

dokumentace stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. Zhotovitel je povinen podávat 

objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit minimalizování škody. 
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5. Zhotovitel uhradí příslušné škody prokazatelně vzniklé objednateli nedodržením smluvených 

podmínek díla zhotovitelem. 

 

Článek XIV. 

Zvláštní ujednání  

 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města 

Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a 

zavazuje se tímto: 

a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne 

roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.  

 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud není dohodnuto jinak, se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku.  

 

2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 

jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 

 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. To neplatí pro 

identifikační údaje obsažené v článku I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí 

oznámení způsobem upraveným v článku II. odst. 2. této smlouvy a článku III. odst. 6. bod 6.9. 

této smlouvy.  

 

4. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy.  

 

5. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují 

uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku 

podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění 

předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. 

Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh 

adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li 

plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.  

 

6. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 

mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, 

že již bylo plněno. 
 

7. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou. 
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8. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při 

následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech sjednaných touto smlouvou o déle než 14 

kalendářních dní s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých nákladů 

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky a požadavky dle článku III. odst. 2. 

písm. d) této smlouvy. 

c) zhotovitel nebo poddodavatel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem 

v zadávacím řízení uvedeném v článku II. odst. 1. písm. e) této smlouvy, 

d) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku II. odst. 3. této smlouvy 

po celou dobu trvání této smlouvy. 

e) zhotovitel nebo poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze 

spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v 

řízení dle článku VIII. této smlouvy. 

f) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude prohlášen úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou 

svých peněžitých závazků po dobu delší 30 dnů. 

 

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 

Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, 

které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení 

díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé. 

 

11. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti.  

 

12. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky 

z této smlouvy na třetí osobu.  

 

13. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

14. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

 

15. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 

16. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 

strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 

neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. 

 

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

 

18. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou 

uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.  

https://smlouvy.gov.cz/
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Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

smlouvy v registru smluv. 

 

19. Smluvní strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českým právním řádem 

a věcně a místně příslušný bude obecný soud v České republice. 

 

20. Všechny písemnosti vztahující se k plnění smlouvy budou vyhotoveny v českém jazyce a 

jednacím jazykem pro všechna ústní jednání vztahující k plnění smlouvy bude čeština nebo 

slovenština. 

 

21. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

 

22. Tato smlouva je vypracována v elektronické nebo v listinné podobě. Smlouva vyhotovená 

v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních 

stran. Smlouva v listinné podobě je vypracována ve třech vyhotoveních podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 

jedno vyhotovení. 

 

23. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako 

druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

24. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Předávací protokol 

Příloha č. 2 - Výkaz výkonu autorského dozoru 

 

 

V Havířově dne 28.05.2024 Ve Frýdku-Místku dne 13.06.2024 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

  

 

                           e.p.                                                                              e.p. 

    

.................................................................. .................................................................. 

Ing. Bohuslav Niemiec xxx, obchodní ředitel a člen  

náměstek primátora pro investice a chytré město představenstva a.s. 

                                                                                     xxx, ředitel projekčního 

                                                                                     úseku-technologie a člen představenstva a.s. 

                                        

 

 

 

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 20.6.2024 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 

 

Objednatel: Statutární město Havířov Název části plnění:  

Zhotovitel:  Datum předání:  

Smlouva: č.  

 

Popis předávaného plnění   

K datu předání byly předány následující výstupy díla: 

Za zhotovitele 

předložil: 

Podpis: 

 Datum:  

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 Datum:  

Připomínky pracovního týmu objednatele  

Připomínky k dílu: 

 

 

Termín k odstranění vad: 

Za objednatele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Za zhotovitele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Vady odstraněny dne: 

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 

Dne: 

Za zhotovitele předal: 

Podpis: 

 

Dne: 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

 

VÝKAZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

 

 

 

HODINOVÁ SAZBA BEZ DPH .…...……...,- Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH …………...,- Kč 

HODINOVÁ SAZBA vč. 21% DPH ………….. ,- Kč 

 

CENA CELKEM vč. DPH 21% …………...,- Kč 

 

 

 

 
 

Datum: ..................... 

 

Vypracoval (Autor): ………………………..….………. 

  

 

Datum: ………..….. 

 

Schválil (za Objednatele – OÚR OI MMH): …………………………..……….. 

DATUM POPIS ČINNOSTI 
AUTORSKÝ 

DOZOR (hod.) 

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
  

 
  

CELKEM HODIN  


