



Číslo spisu: S/01104/CL/24  
Číslo jednací: 01104/CL/24  
Číslo akce: 1021/44/24

## SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

### I.

#### Smluvní strany

##### 1.1 Objednatel

**Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky  
Regionální pracoviště SCHKO Český les**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO: 629 335 91

Kontaktní adresa: náměstí Jindřicha Kolowrata 287, 348 06 Přimda

Zastoupený: RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D., ředitel Regionálního pracoviště

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: XXX

**(dále jen „objednatel“)**

a

##### 1.2 Zhotovitel

**PROSTROM Bohemia s.r.o.**

IČO: 26376717

Adresa sídla: XXX, Plzeň, 32600

Bankovní spojení: XXX

V rozsahu této smlouvy osoba pověřená k jednání s objednatel: Ing. Zdeněk Kovařík, telefon: XXX, email: XXX

**(dále jen „zhotovitel“)**

## II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí:

### **Smlouva – odborné ošetření dřevin a kácení uhynulé dřeviny v NPP Americká zahrada.**

V rámci ošetření bude na p. p. č. 1365/2 v k. ú. Chudenice provedeno následující:

- 1) jasan americký 'Juglandifolia' (inv. č. 5, plocha koruny 294 m<sup>2</sup>) – bezpečnostní řez,
- 2) douglaska tisolistá (inv. č. 7, plocha koruny 630 m<sup>2</sup>) – bezpečnostní řez (odstranění suché větve),
- 3) jabloň lesní (inv. č. 22, plocha koruny 56 m<sup>2</sup>) – lokální redukce,
- 4) zmarličník japonský (inv. č. 33, plocha koruny 144 m<sup>2</sup>) – bezpečnostní řez a odstranění wistárie,
- 5) dub letní převislý 'Pendula' (inv. č. 36, plocha koruny 468 m<sup>2</sup>) – obvodová redukce,
- 6) liliovník tulipánokvětý (inv. č. 43, plocha koruny 651 m<sup>2</sup>) – bezpečnostní řez, lokální redukce a revizní kontrola bezpečnostní dynamické vazby (4 ks),
- 7) dub letní (inv. č. 58, plocha koruny 184 m<sup>2</sup>) – bezpečnostní řez,
- 8) habr obecný 'Pendula' (inv. č. 71, plocha koruny 182 m<sup>2</sup>) – bezpečnostní řez,
- 9) javor stříbrný (inv. č. 75, plocha koruny 325 m<sup>2</sup>) – bezpečnostní řez,
- 10) javor mléč 'Palmatifidum' (inv. č. 82, plocha koruny 154 m<sup>2</sup>) – bezpečnostní řez,
- 11) dub zimní (inv. č. 113, plocha koruny 380 m<sup>2</sup>) – bezpečnostní řez,
- 12) javor tatarský (inv. č. 121, plocha koruny 60 m<sup>2</sup>) – řízená redukce za účelem stabilizace koruny,
- 13) dub velkokvětý (inv. č. 151, plocha koruny 336 m<sup>2</sup>) – bezpečnostní řez,
- 14) bříza bělokorá 'Youngii' (inv. č. 170, plocha koruny 81 m<sup>2</sup>) – bezpečnostní řez,
- 15) dub pýřitý (inv. č. 172, plocha koruny 420 m<sup>2</sup>) – bezpečnostní řez,
- 16) buk lesní 'Roseomarginata' (inv. č. 174, plocha koruny 418 m<sup>2</sup>) – bezpečnostní řez,
- 17) buk lesní 'Asplenifolia' (inv. č. 180, plocha koruny 266 m<sup>2</sup>) – bezpečnostní řez,
- 18) vrba jíva u svídy krvavé (inv. č. K063, průměr kmene na pařezu 11 cm, 3 ks) – volné kácení,
- 19) jasan ztepilý 'Aurea' (inv. č. 112, průměr kmene na pařezu 33 cm) – postupné kácení uhynulé dřeviny.

Veškerý vzniklý klest bude odstraněn mimo území NPP Americká zahrada a jejího ochranného pásma. V případě, že pro likvidaci vzniklé biomasy bude využito úložiště biodpadu městyse Chudenice, je zhotovitel povinen ohledně svozu a třídění biodpadu předem kontaktovat starostu městyse Chudenice, a to s minimálním předstihem jednoho pracovního dne, v případě

potřeby přistavení obecního kontejneru do prostoru památky s minimálním předstihem pěti pracovních dní.

Inv. č. odpovídá evidenci dřevin v NPP Americká zahrada vedené AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les, Přimda.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 01 001 Hodnocení stavu stromů, 02 005 Kácení stromů.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace opatření.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 85 655,00 Kč

DPH 21 %: 17 987,55 Kč

Cena včetně DPH: **103 642,55 Kč**

Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přístupná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: AOPK ČR, RP SCHKO Český les náměstí Jindřicha Kolowrata 287, 348 06 Přimda.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

#### **IV.**

##### **Doba a místo plnění**

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: **31. 10. 2024**.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je pozemek p. č. 1365/2 v k. ú. Chudenice.

#### **V.**

##### **Další ujednání**

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

#### **VI.**

##### **Předání a převzetí díla**

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
- 6.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

#### **VII.**

##### **Odpovědnost za vady**

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 6 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

## **VIII. Sankce**

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

## **IX. Vyšší moc**

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

## **X. Závěrečná ustanovení**

- 10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 10.4 Smlouva je vyhotovena fyzicky ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Případně je tato smlouva vyhotovena v elektronickém originále.
- 10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace opatření.

V ..... dne ..... V ..... dne .....  
Objednatel Zhotovitel

RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D.  
ředitel RP SCHKO Český les

Ing. Zdeněk Kovařík  
PROSTROM Bohemia s.r.o.

# Příloha č. 1: Rozpočet a specifikace opatření

Číslo akce: 1021/44/24  
Číslo jednací: 01104/CL/24

Rok: 2024

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2024					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
<b>NPP Americká zahrada;</b>					
4175	<b>ZE03</b>	<b>Kácení postupné, a s přetažením</b>			
	ZE03c	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 31-40 cm	1	ks	3 700,00
				Cena bez DPH	3 700,00
				<b>Cena s DPH</b>	<b>4 477,00</b>
<b>NPP Americká zahrada;</b>					
4176	<b>ZE04</b>	<b>Kácení volné</b>			
	ZE04a	Kácení volné, průměr kmene na pařezu 11-20 cm	3	ks	495
				Cena bez DPH	495
				<b>Cena s DPH</b>	<b>598,95</b>
<b>NPP Americká zahrada;</b>					
4177	<b>ZE34</b>	<b>Řez stromu s plochou 51-100 m2</b>			
	ZE34b	Bezpečnostní řez	1	ks	1 300,00
				Cena bez DPH	1 300,00
				<b>Cena s DPH</b>	<b>1 573,00</b>
<b>NPP Americká zahrada;</b>					
4178	<b>ZE35</b>	<b>Řez stromu s plochou 101-200 m2</b>			
	ZE35b	Bezpečnostní řez	4	ks	8 600,00
				Cena bez DPH	8 600,00
				<b>Cena s DPH</b>	<b>10 406,00</b>
<b>NPP Americká zahrada;</b>					
4179	<b>ZE36</b>	<b>Řez stromu s plochou 201-300 m2</b>			
	ZE36b	Bezpečnostní řez	2	ks	6 300,00
				Cena bez DPH	6 300,00
				<b>Cena s DPH</b>	<b>7 623,00</b>

<b>NPP Americká zahrada;</b>					
4180	<b>ZE37</b>	<b>Řez stromu s plochou 301-400 m2</b>			
	ZE37b	Bezpečnostní řez	3	ks	12 600,00
				Cena bez DPH	12 600,00
				<b>Cena s DPH</b>	15 246,00
<b>NPP Americká zahrada;</b>					
4181	<b>ZE38</b>	<b>Řez stromu s plochou 401-500 m2</b>			
	ZE38b	Bezpečnostní řez	2	ks	10 500,00
				Cena bez DPH	10 500,00
				<b>Cena s DPH</b>	12 705,00
<b>NPP Americká zahrada;</b>					
4182	<b>ZE40</b>	<b>Řez stromu s plochou více než 600 m2</b>			
	ZE40c	Lokální redukce	1	ks	6 300,00
	ZE40b	Bezpečnostní řez	1	ks	7 350,00
		Více souběžně aplikovaných řezů: snížení o -30%	-30	%	-4 095,00
				Cena bez DPH	9 555,00
				<b>Cena s DPH</b>	11 561,55
<b>NPP Americká zahrada;</b>					
4192	<b>ZE22</b>	<b>Vazby v korunách</b>			
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	4	ks	8 800,00
				Cena bez DPH	8 800,00
				<b>Cena s DPH</b>	10 648,00
<b>NPP Americká zahrada;</b>					
4193	<b>ZE40</b>	<b>Řez stromu s plochou více než 600 m2</b>			
	ZE40b	Bezpečnostní řez	1	ks	2 205,00
				Cena bez DPH	2 205,00
				<b>Cena s DPH</b>	2 668,05
<b>NPP Americká zahrada;</b>					
4194	<b>ZE23</b>	<b>Vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu</b>			
	ZE23a	Vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu - plocha stromu do 50 m <sup>2</sup>	1	ks	3 050,00
				Cena bez DPH	3 050,00
				<b>Cena s DPH</b>	3 690,50



<b>NPP Americká zahrada;</b>					
4195	<b>ZE38</b>	<b>Řez stromu s plochou 401-500 m2</b>			
	ZE38d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	1	ks	9 900,00
				Cena bez DPH	9 900,00
				<b>Cena s DPH</b>	<b>11 979,00</b>
<b>NPP Americká zahrada;</b>					
4196	<b>ZE34</b>	<b>Řez stromu s plochou 51-100 m2</b>			
	ZE34d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	1	ks	2 650,00
				Cena bez DPH	2 650,00
				<b>Cena s DPH</b>	<b>3 206,50</b>
<b>NPP Americká zahrada;</b>					
4198	<b>ZE05</b>	<b>Likvidace vzniklého klestu</b>			
	ZE05a	Likvidace klestu bez štěpkování	6	m3	3 000,00
		Základní částka			3 000,00
				Cena bez DPH	6 000,00
				<b>Cena s DPH</b>	<b>7 260,00</b>

**Souhrnný rozpočet:**

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2024	85 655,00	21	17 987,55	103 642,55
<b>Celkem</b>	<b>85 655,00</b>		<b>17 987,55</b>	<b>103 642,55</b>

2024

**NPP Americká zahrada;**

4175	<b>ZE03</b>	<b>Kácení postupné, a s přetažením</b>	<b>4 477,00 Kč</b>
	ZE03c	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 31-40 cm	

Popis opatření:

postupné kácení stromu inv. č. 112

**NPP Americká zahrada;**

4176	<b>ZE04</b>	<b>Kácení volné</b>	<b>598,95 Kč</b>
	ZE04a	Kácení volné, průměr kmene na pařezu 11-20 cm	

Popis opatření:

volné kácení 3 stromů o průměru kmene na pařezu 11-20 cm ve skupině K063

**NPP Americká zahrada;**

4177	<b>ZE34</b>	<b>Řez stromu s plochou 51-100 m2</b>	<b>1 573,00 Kč</b>
	ZE34b	Bezpečnostní řez	

Popis opatření:

bezpečnostní řez u stromu inv. č. 170

**NPP Americká zahrada;**

4178	<b>ZE35</b>	<b>Řez stromu s plochou 101-200 m2</b>	<b>10 406,00 Kč</b>
	ZE35b	Bezpečnostní řez	

Popis opatření:

bezpečnostní řez u stromů inv. č. 33, 58, 71 a 82

**NPP Americká zahrada;**

4179	<b>ZE36</b>	<b>Řez stromu s plochou 201-300 m2</b>	<b>7 623,00 Kč</b>
	ZE36b	Bezpečnostní řez	

Popis opatření:

bezpečnostní řez u stromu inv. č. 5 a 180

**NPP Americká zahrada;**

4180	<b>ZE37</b>	<b>Řez stromu s plochou 301-400 m2</b>	<b>15 246,00 Kč</b>
	ZE37b	Bezpečnostní řez	

Popis opatření:

bezpečnostní řez u stromu inv. č. 75, 113 a 151

**NPP Americká zahrada;**

4181	<b>ZE38</b>	<b>Řez stromu s plochou 401-500 m2</b>	<b>12 705,00 Kč</b>
	ZE38b	Bezpečnostní řez	

Popis opatření:

bezpečnostní řez u stromu inv. č. 172 a 174

**NPP Americká zahrada;**

4182	<b>ZE40</b>	<b>Řez stromu s plochou více než 600 m2</b>	<b>11 561,55 Kč</b>
	ZE40c	Lokální redukce	
	ZE40b	Bezpečnostní řez	

Popis opatření:

bezpečnostní řez a lokální redukce u stromu inv. č. 43

**NPP Americká zahrada;**

4192	<b>ZE22</b>	<b>Vazby v korunách</b>	<b>10 648,00 Kč</b>
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	

Popis opatření:

liliovník tulipánokvětý (inv. č. 43) - revizní kontrola bezpečnostní dynamické vazby (4 ks)

**NPP Americká zahrada;**

4193	<b>ZE40</b>	<b>Řez stromu s plochou více než 600 m2</b>	<b>2 668,05 Kč</b>
	ZE40b	Bezpečnostní řez	

Popis opatření:

douglaska tisolistá (inv. č. 7, plocha koruny 630 m2) - bezpečnostní řez (odstranění suché větve)

**NPP Americká zahrada;**

4194	<b>ZE23</b>	<b>Vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu</b>	<b>3 690,50 Kč</b>
	ZE23a	Vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu - plocha stromu do 100 m2	

Popis opatření:

řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu inv. č. 22

**NPP Americká zahrada;**

4195	<b>ZE38</b>	<b>Řez stromu s plochou 401-500 m2</b>	<b>11 979,00 Kč</b>
	ZE38d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

obvodová redukce u stromu inv. č. 36

**NPP Americká zahrada;**

4196	<b>ZE34</b>	<b>Řez stromu s plochou 51-100 m2</b>	<b>3 206,50 Kč</b>
	ZE34d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

řízená redukce za účelem stabilizace koruny za účelem stabilizace u stromu inv. č. 121

**NPP Americká zahrada;**

<b>4198</b>	<b>ZE05</b>	<b>Likvidace vzniklého klestu</b>	<b>7260</b>
	ZE05a	Likvidace klestu bez štěpkování	

Popis opatření:

likvidace klestu do objemu 10 m3 vzniklého při ošetření dřevin inv. č. 5, 7, 22, 33, 36, 43, 58, 71,75, 82, 113, 121, 151, 170, 172, 174, 180, K063 a kácení inv. č. 112

# Ošetření významných stromů v NPP Americká zahrada - mapová příloha

Čísla odpovídají inv. č. dřevin v evidenci NPP Americká zahrada vedené AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les, Přimda

Rok: 2024



© AOPK ČR 2022, © ČÚZK

Vydavatel: AOPK ČR, 2024 (Milena Prokopová)