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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 
(SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001711/24 
Číslo smlouvy zhotovitele: P24-060.Sd01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
I/11 Nové Sedlice - severní obchvat, doplňkový GTP

(dále jen „smlouva“)

uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních
komunikací 2020“, č. 01ST-000770

mezi

V

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
státní podnik
....................................
..........................., ředitel Správy Ostrava
................................,
vedoucí úseku výstavby
.....................................
............................................................
................................vedoucí oddělení přípravy staveb
...................................
............................................................
........................
....................................
.............................

a
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PAAS GTP M 2020
PUDIS a.s., Společník č. 1 a Správce
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
45272891
CZ45272891
akciová společnosti
...................................................
......................................, předsedou představenstva,
.............................., místopředsedou představenstva,
.................................. členem představenstva
.........................., členem představenstva a
..................................., členem představenstva
.............................. . .........................
.......................
.................
............................
.......................
.................

a

AZ Consult, spol. s r.o. („Společník č. 2“) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
ArtepGeo s.r.o. („Společník č. 3“) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
SAFETY PRO s.r.o. („Společník č. 4“) 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
44567430
CZ44567430
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096 
......................................, jednatelkou

Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5
27919587
CZ27919587
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 126511 
. ...................................., jednatelem

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
28571690
CZ28571690
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822 
. ..............................., jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

2



Smlouvu

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební 
práce (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
realizace stavebních prací za účelem zpracování doplňkového geotechnického průzkumu pro 
stavbu „I/11 Nové Sedlice -  severní obchvať. Výsledky doplňkového průzkumu budou 
zpracovány v Závěrečné zprávě (včetně digitálního zpracování dle Datového předpisu C4 
www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy) vyhodnocující geotechnické 
vlastnosti zemin v zájmovém území dle TP 76 „Geotechnický průzkum pro pozemní 
komunikace“.
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Technickými podmínkami dle Rámcové dohody a Technickými kvalitativními podmínkami 
uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda 
na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000770 
(dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytované plnění

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 555 555 Kč
DPH: 326 666 Kč
včetně DPH: 1 882 221 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotovitelovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k 

danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je ..............................

6. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitela k podpisu Předávacího protokolu jsou:
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za objednatele ................................................................ 
za zhotovitele I................................................. . ........................

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
zahájení prací: ihned ode dne účinnosti Prováděcí smlouvy. 
předpokládaný termín dokončení prací: do 8 měsíců ode dne zahájení prací.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Verze terénních prací pro potřeby 
projektanta do 5 měsíců ode dne zahájení prací

Koncept závěrečné zprávy do 7 měsíců ode dne zahájení prací

Čistopis závěrečné zprávy
do 3 týdnů od předání všech připomínek objednatele ke 
konceptu závěrečné zprávy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí trasa silnice I/11 Nové Sedlice -  severní 
obchvat, k. ú. Suché Lazce, Štítina, Nové Sedlice a Mokré Lazce.

Článek IV.
Podmínky poskytování plnění

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: netýká se.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub- 
zhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci platí obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:
Místem předání a převzetí díla a předání písemných výstupů zhotovitele je  Ředitelství silnic a 
dálnic s. p., Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory.
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5. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v 
následujícím rozsahu:
Objednatel neposkytne zhotoviteli kanceláře v prostoru staveniště.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování 
osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhovoitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o 
zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 
znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran 
tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

8. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Ostrava

adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory

k rukám: .............................., vedoucí oddělení přípravy staveb

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Ostrava

datová schránka zjq4rhz

k rukám: ............................... vedoucí oddělení přípravy staveb

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a
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to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
7. Technická dokumentace

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

2024.06.18 12:34:37 
+ 02 ' 00 '

Podepsal |
DN: c=CZ,

o=PUDIS a.s., ou=4Q103, 
email
Datum: 2024.06.18 12:10:40 

+ 02 ' 00 '
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 16PT-001711/24 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem této veřejné zakázky je doplňkový GTP na základě závěrů Závěrečné zprávy 
podrobného GTP, a to pro účely zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.
Výsledky doplňkového průzkumu budou zpracovány v závěrečné zprávě včetně digitálního 
zpracování dle Datového předpisu C4 -  „Datový předpis pro digitální zpracování dat 
geologických zakázek“ (dostupné na stránkách www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke- 
predpisy/datove-predpisy) vyhodnocující geotechnické vlastnosti zemin v zájmovém území dle 
TP 76 „Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace“.

Stavba „I/11 Nové Sedlice -  severní obchvať je navržena v kategorii S21,5/110, délka řešeného 
úseku je 2,3 km (km 6,000-8,300). Komunikace pokračuje z jižního obchvatu Komárova v zářezu 
hlubokém cca 3,0-5,5 m, který je zde navržen s cílem potlačení dopadů na blízkou zástavbu 
v Suchých Lazcích, Nových Sedlicích a Štítině. V zářezu pokračuje až do místa přeložky sil. 
II/467, odkud přechází do násypu tak, aby bylo možno přemostit přeložku toku Sedlinka. 
V násypu trasa pokračuje až do místa napojení na obchvat Mokrých Lazců, výškové řešení tohoto 
úseku respektuje potřebu mimoúrovňového křížení přeložky silnice 111/4664.
Stavba je situována v katastrálních územích Suché Lazce, Štítina, Nové Sedlice a Mokré Lazce.

Doplňkový GTP:
• 1x IG/HG vrt do hloubky 15 m, vystrojení HG vrtu 15 m -  účelem vrtu je ověření nejistoty 

úrovně hladiny podzemní vody v úseku hlubokého zářezu v km 6,612 až 7,026, mezi vrty HJ- 
483 a HJ-485 (předpoklad dle PoGTP velkých přítoků do zářezu). Dále 5 ks -  kopaných sond 
do 2 m (SO 154 -  1 ks, SO 151 -  2 ks, na začátku a na konci SO, SO 150 -  2 ks, na začátku a 
na konci SO) -  účelem kopaných sond je zjištění geologické skladby v místě založení 
plánovaných SO. Z každé kopané sondy bude odebrán 1 ks porušeného vzorku.

Pro SO 250, SO 251 bude provedeno:
• 4 ks hloubky 20 m jádrový vrt (odběr vzorků zejména z neogenních jílů)
• 3 ks statické penetrace (CPTu) hloubky 20 m,
• 1x dynamická penetrace hloubky 20 m; v případě zastižení geologických vrstev 

neprůchodných pro CPTu budou provedeny sondy dynamické penetrace.

Pro SO 221 bude provedeno:
• 3 ks statické penetrace (CPTu) do hloubky 20 m; v případě zastižení geologických vrstev 

neprůchodných pro zkoušky CPTu budou provedeny sondy dynamické penetrace;
• Na konci 3. měsíce bude proveden kontrolní odběr a analytické rozbory chemismu podzemní 

vody na monitorovaných objektech HJ480, S29 a HJ487 (celkem 3 objekty).
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• Jednorázově bude dle požadavků objednatele provedena třídenní čerpací zkouška na pěti 
hydrogeologických objektech (předpoklad: na jednom novém HG vrtu, na dvou stávajících HG 
vrtech a dvou stávajících domovních studnách).

• bude provedeno 1 kolo kvantitativního a kvalitativního hydrogeologického monitoringu 
piezometrických poměrů (zejména sledování úrovně hladiny podzemní vody ve vybraných 
objektech) následujícím způsobem:

Provádění ručních záznamů o hladinách podzemní vody na domovních studnách
a hydrogeologických vrtech (celkem 21 objektů v oblasti, 1x odečet):
- domovní studny v obci Štítina: 1. profil S19, S11 a S36A, 2. profil S16, S14, S9A a S1,

3. profil S4;
- domovní studny v obci Nové Sedlice: 1. profil S29, S28 a S23;
- hydrogeologické vrty v trase stavby: HJ480, HJ481, HJ482, HJ483, PJ72, HJ484, HJ485, 

HJ486 a HJ487.
- nový 1 hydrogeologický vrt (z doplňkového GTP)

Přehled všech nových sond je uveden v následující tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Přehled nově navržených sond

Název sondy Vedení trasy H loubka (m) S ouřadnice X Souřadnice Y

DP-501 SO 250/251 20 1091581.2 490058.5

J-502 SO 250/251 20 1091614.0 490001.4

J-503 SO 250/251 20 1091678.2 490014.8

J-504 SO 250/251 20 1091670.1 489921.0

J-505 SO 250/251 20 1091770.0 489875.1

SP-506 SO 250/251 20 1091626.4 490098.1

SP-507 SO 250/251 20 1091712.1 489949.7

SP-508 SO 250/251 20 1091727.5 489837.8

SP-509 SO 221 20 1091756.8 489794.8

SP-510 SO 221 20 1091781.5 489803.9

SP-511 SO 221 20 1091809.6 489816.0

HJ-512 zářez Z1 15 1091629.0 489932.1

Zahájení prací: ihned ode dne účinnosti Prováděcí smlouvy 

Předpokládaný termín dokončení prací: do 8 měsíců od zahájení prací
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Zhotovitel odevzdá:

Doplňkový GTP:

- do 5 měsíců od zahájení prací bude předložena verze terénních prací pro potřebu projektanta
- do 7 měsíců od zahájení prací bude předložen koncept závěrečné zprávy
- do 3 týdnů od předání připomínek konceptu ze strany objednatele (expertízy) bude odevzdán 

čistopis závěrečné zprávy

- Závěrečná zpráva -  koncept: 1x digitálně na CD/DVD
- Závěrečná zpráva s přílohami -  čistopis: 4x v listinné podobě + 4x digitálně na DVD (Disk 1 a 

DISK 2) -  dle Datového předpisu C4

Rozsah navržených prací je souhrnně uveden v Příloze č. 3 Soupisu prací.
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Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 16PT-001711/24 objednatele

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
(TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly Schváleno Účinnost

Kapitola 1 -  Všeobecně
č.j. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017

1. 2. 2017

Kapitola 1 -  Všeobecně, Změna č. 1 č.j. MD-10874/2021- 
930/2 ze dne 14. 4. 2021 1. 5. 2021

Kapitola 2 -  Příprava staveniště
č.j. 320/2016-120-TN/1 
ze dne 20. 12. 2016

1. 1. 2017

Kapitola 3 -  Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě

č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Kapitola 3 -  Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě, Dodatek č. 1

č.j. 275/2016-120-TN/12 
ze dne 18. 10. 2016

1. 4. 2017

Kapitola 4 -  Zemní práce
č.j. 143/2017-120-TN/1 
ze dne 4. 8. 2017

7. 8. 2017

Kapitola 5 -  Podkladní vrstvy
č.j. 4/2015-120-TN/2 
ze dne 21. 1. 2015

1. 2. 2015

Kapitola 6 -  Cementobetonový kryt
č.j. 4/2015-120-TN/3 
ze dne 21. 1. 2015

1. 2. 2015

Kapitola 7 -  Hutněné asfaltové vrstvy č.j. MD-10079/2023- 
930/2 ze dne 29. 3. 2023 1.4.2023

Kapitola 8 -  Litý asfalt
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 9 -  Kryty z dlažeb a dílců
č.j. 692/10-910-IPK/1 
Ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 10 -  Obrubníky, krajníky, chodníky a 
dopravní plochy

č.j. 692/10-910-IPK/1 
ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 11 -  Svodidla, zábradlí a tlumiče 
nárazu

č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 11 -  Svodidla, zábradlí a tlumiče 
nárazu, Změna č. 1

č.j. 88/2018-120-TN/1 
ze dne 16.3.2018 1. 4. 2018

Kapitola 12 -  Trvalé oplocení č.j. MD-12670/2021- 
930/2 ze dne 1. 11. 2021 15. 11. 2021
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Kapitola 13 -Vegetační úpravy č.j. 440/06-120-R/1 
ze dne 3. 8. 2006

1. 9. 2006

Kapitola 14 -  Dopravní značky a dopravní 
zařízení

č.j. 9/2015-120-TN/6 
ze dne 27. 3. 2015

1. 4. 2015

Kapitola 15 -  Osvětlení pozemních komunikací č.j. 9/2015-120-TN/3 
ze dne 2. 2. 2015

15. 2. 2015

Kapitola 16 -  Piloty a podzemní stěny č.j. 24/2020-120-TN/1 1. 5. 2020

Kapitola 18 -  Betonové konstrukce a mosty č.j. 2/2016-120-TN/2 
ze dne 12. 1. 2016

15. 1. 2016

Kapitola 18 -  Betonové konstrukce a mosty, 
Oprava 1

č.j. 61/2020-120-TN/1 15. 7. 2020

Kapitola 19, část A -  Ocelové mosty 
a konstrukce

č.j. 37/2015-120-TN/3 
ze dne 13. 4. 2015

23. 4. 2015

Kapitola 19, část B -  Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukcí

č.j. 121/2018-120-N/2 
ze dne 5. 9. 2018

10. 9. 2018

Kapitola 19, část C -  Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukcí při opravách 
a rekonstrukcích

č.j. MD-5267/2021- 
120/2, ze dne 22. 2. 2021

1. 3. 2021

Kapitola 20 -  Pylony a mostní závěsy č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 21 -  Izolace proti vodě č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 21 -  Izolace proti vodě, Dodatek č. 1 č. j. 25/2020-120-TN/1, 
ze dne 22. 4. 2020

1. 5. 2020

Kapitola 22 -  Mostní ložiska č.j. 124/2018-120-TN/1 
ze dne 18. 5. 2018

1. 6. 2018

Kapitola 23 -  Mostní závěry č.j. 653/ 07/910-IPK/1 
ze dne 6. 8. 2007

1. 9. 2007

Kapitola 24 -  Tunely č.j. MD-42972/2023- 
930/2 ze dne 2. 1. 2024

15. 1. 2024

Kapitola 25 -  Protihlukové clony č.j. MD-10288/2024- 
940/2 ze dne 14. 3. 2024

1. 4. 2024

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány 
a nátěry vozovek

č.j. MD-24053/2022- 
930/2 ze dne 15. 8. 2022

1. 9. 2022

Kapitola 27 -  Emulzní kalové vrstvy č j . MD -250 1 3/2022- 
930/2 ze dne 17. 7. 2023

1 .8 . 2023

Kapitola 29 -  Zvláštní zakládání č.j. MD-43401/2023- 
930/2 ze dne 27. 12. 
2023

1. 1. 2024
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Kapitola 30 -  Speciální zemní konstrukce č j . 47/2020-120-TN/1 
ze dne 10. 7. 2020

1. 8. 2020

Kapitola 31 -  Opravy betonových konstrukcí č j . 114/2020-120-TN/2 
ze dne 26. 2. 2021

15. 3. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 
rsd.pjpk.cz.
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 16PT-001711/24 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost PAAS GTP M 2020 

Správce Společnosti a Společník č. 1: PUDIS a.s. 

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

IČO: 45272891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458, 
jakožto zhotovitel zakázky „I/11 Nové Sedlice - severní obchvat, doplňkový GTP“, v souladu s 
požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude 
každý z podzhotovitelů plnit:

O bchodní firm a nebo název  
nebo jm én o a příjm ení

IČ O  (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo

Č ást veřejné zakázky, kterou bude  
plnit

AQH, s.r.o. IČ: 27135161 osoba poskytující plnění v oboru 
hydrogeologie -  hydrogeolog

GEONIKA, s.r.o.
IČ:48111767 
V Cibulkách 406/5 
150 00 Praha 5

provádění části geofyzikálních prací 
a měření při geotechnických 
průzkumech
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 16PT-001711/24 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PAAS GTP M 2020 

Správce Společnosti a Společník č. 1: PUDIS a.s. 

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

IČO: 45272891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458, 
jakožto zhotovitel zakázky „I/11 Nové Sedlice - severní obchvat, doplňkový GTP“, (dále jen 
„zhotovitel^), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na 
realizaci zakázky „I/11 Nové Sedlice - severní obchvat, doplňkový GTP“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1

osoba zajišťující odbornou způsobilost v  oboru 
inženýrská geologie - geotechnika - odpovědný 
řešitel úkolu

............... ............ ......... ..............

osoba zajišťující odbornou způsobilost v  oboru 
inženýrská geologie - geotechnika - odpovědný 
řešitel úkolu

........... ............ ......... .....

osoba poskytující plnění v  oboru hydrogeologie - 
hydrogeolog

.......... .......... ..........

osoba poskytující plnění v  oboru hydrogeologie - 
hydrogeolog

.......... .......... .....

osoba poskytující plnění v  oboru geofyzika -  
geofyzik

......... .......... ...... . .

osoba provádějící zem ěm ěřické činnosti .................. ...... ..........

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 

nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST- 

000770“.
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 16PT-001711/24 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001711/24 

Číslo smlouvy zhotovitele: [doplní zhotovitel]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky:

I/11 Nové Sedlice - severní obchvat, doplňkový GTP

Ředitelství silnic a dálnic s. p. ,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací [bude doplněno] 
(dále jen „Objednatel^,
a

jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba Zhotovitela k předání prací [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

[doplní zhotovitel 
[doplní zhotovitel 
[doplní zhotovitel

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu prací]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci 
vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je 
určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
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5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal: ...... .................... 
Datum: 19.06.2024 16:49:19 +02:00

16


