

„SMLOUVA O DÍLO“

k provedení vynucené přeložky podzemního vedení sítě elektronických komunikací

číslo smlouvy objednatele : 24059005

číslo smlouvy zhotovitele :

číslo projektu:

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi těmito smluvními stranami:

Quantcom, a.s

Se sídlem: Křížíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 28175492 DIČ: CZ28175492, plátce DPH

zastoupena Mgr. Zdeněk Sivek, předseda představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl B, vložka 12529

bankovní spojení: 17530083/0300

.....
(dále jen „zhotovitel“)

a

Subterra a.s.

Se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupena

IČ: 453 09 612 DIČ: CZ45309612, plátce DPH

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

č. účtu: 4001-0816021103/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383

Realizační složka: Divize 5

Pracoviště: Zelený pruh 1091/111, 140 00 Praha 4

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních a k podpisu dodatků ke smlouvě o dílo:
- k jednání ve věcech smluvních:
- k rozhodování ve věcech technických, ve věcech realizace a převzetí díla a s právem odsouhlasení fakturovaných částek:

(dále jen „objednatel“)

a

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem Praha 9, Sokolovská 42/217, PSČ 190 00

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 847

zastoupena Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva, a

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

IČO: 00005886, DIČ: CZ00005886, plátce DPH, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „Investor“)

1. Předmět smlouvy

- 1.1. *Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla specifikovaného v článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.*
- 1.2. *Smluvní strany berou na vědomí, že přípravné práce přeložky byly zahájeny a Investor předloží zhotoviteli bez zbytečného odkladu smlouvy o budoucích služebnostech vedení a správy komunikační sítě ke všem pozemkům, na které bude dílo umístěno, a to za podmínek předem odsouhlasených zhotovitelem. Povinnost zajistit budoucí služebnosti bude ze strany Investora splněna předložením originálů smluv o budoucím zřízení služebností podepsaných ze strany vlastníků zatížených pozemků. Zhotovitel výše uvedené smlouvy převezme jako celek na základě předávacího protokolu. **Seznam budoucích smluv o služebnostech, které budou předány zhotoviteli, tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.***
- 1.3. *Strany si sjednávají, že zhotovitel není povinen zahájit dílo, pokud mu nebudou smlouvy uvedené v příloze č.2 předloženy. Bude-li Investor v prodlení se splněním povinnosti předložit budoucí smlouvy o služebnostech o déle než 2 měsíce, má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit. Investor je povinen v takovém případě uhradit zhotoviteli vzniklou újmu.*

2. Dílo

- 2.1. *Dílem je **provedení vynucené přeložky a mechanické ochrany** podzemní sítě elektronických komunikací tvořené soustavou HDPE trubek s instalovaným optickým kabelem, uloženým v zemi, mimo jiné na pozemcích parc. č. 2838/17, 3103/1, 3132/1 v katastrálním území Nusle, obec Praha.*
- 2.2. *Zhotovitel je vlastníkem podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení, které je dotčeno vynucenou přeložkou. Součinnost ostatních vlastníků dotčených sítí elektronických komunikací zajistí objednatel.*
- 2.3. *Přeložka a mechanická ochrana podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení je vynucenou investicí z důvodu výstavby investiční akce: „Trasa I.D metra v Praze“. Veškeré náklady související s realizací přeložky ponese objednatel.*
- 2.4. *Přeložka bude realizována v souladu s touto smlouvou, platným územním rozhodnutím sp. zn. P4/113771/12/OST/FATU, č.j. P4/067441/13/OST/FATU, územním rozhodnutím o prodloužení platnosti územního rozhodnutí sp. zn. P4/081387/ 16/OST/FATU, č.j. P4/487630/19/OST/FATU, a rozhodnutím o změně územního rozhodnutí sp. zn. MHMP 761954/2023, č.j. S-MHMP 372935/2023/STR ze dne 1.9.2023 a rozhodnutím sp. zn. S-MHMP 2405303/2022 (TT Pankrác), podmínkami uvedenými ve vyjádření vlastníků sítě elektronických komunikací a realizační projektovou dokumentací zpracovanou zhotovitelem. Předávací protokol k podkladům uvedeným v tomto čl. 2.4 jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Předávací protokol“).*
- 2.5. *Dílo bude dále zhotovitelem realizováno za podmínek sjednaných ve smlouvách budoucích o služebnostech, které budou v rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy předány zhotoviteli bez zbytečného odkladu a které zajišťuje a zhotoviteli předkládá Investor. Seznam smluv o služebnostech, které budou předány zhotoviteli, tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.*

3. Termín plnění

- 3.1. *Termín zahájení provedení díla bude odpovídat odsouhlasenému harmonogramu prací, který bude zpracován před zahájením stavebních prací na podzemní síti elektronických komunikací. Předpokládaný termín zahájení stanoven na 1.Q./2024.*

- 3.2. *Objednatel je povinen v době před termínem započítí provádění díla určeným dle čl. 3.1. předat písemně zhotoviteli stavebně připravené místo provádění díla zejména ve vztahu k nově zhotovované zemní trase.*
- 3.3. *Přeložka bude realizována v časovém období dle odsouhlaseného harmonogramu zemních a optických prací, za předpokladu splnění všech povinností objednatele, zejména povinností dle čl. 3.2. a 5.8. této smlouvy, včetně naplánovaných výluk provozu služeb elektronických komunikací na překládaných optických kabelech.*
Termín zahájení prací: 1.Q./2024.
Termín ukončení prací dle předpokladu: 2.-3.Q./2024.
- 3.4. *Projednání výluky na optických kabelech ve vlastnictví zhotovitele zajistí zhotovitel. Případné další výluky na sítích dotčených realizací díla zajistí na své náklady objednatel.*
- 3.5. *Zhotovitel se zavazuje, že přeložení optických kabelů zrealizuje nejpozději v termínu sjednaném v odst. 3.3 této smlouvy. Do této doby se nezapočítávají prostoje nezaviněné zhotovitelem a o tyto prostoje se sjednaný termín prodlužuje.*
- 3.6. *Mezi prostoje nezaviněné zhotovitelem se počítají zejména tyto: vzniklé v souvislosti s policejním uzavřením prostoru, dále stavební nepřipraveností, nevytýčením sítí, nezajištěním jiných povinností jako je zejména vyřízení tzv. záboru veřejného prostranství Investorem, nesoučinností objednatele, nemožnost vstupu na pozemky, na nichž má být dílo prováděno.*

4. Cena za dílo

- 4.1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo ve výši: **2.800.922,50 Kč** (slovy:dvamilionyosmsettisícdevětsetdvacetdva korun českých a padesát haléřů).*
- 4.2. *Cena uvedená v předchozím odstavci je stanovena na základě rozpočtu, jež je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy.*
- 4.3. *Úhrada ceny za dílo (provedení přeložky) není předmětem DPH, tedy se nebude k ceně díla žádná DPH připočítávat.*
- 4.4. *V ceně jsou zahrnuty výkopové, pokládkové a montážní práce související s přeložkou trubek, optických kabelů a mechanickou ochranou specifikované v nabídkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 4 této smlouvy.*
- 4.5. *Případné další vícepráce budou na vyžádání objednatele zhotovitelem provedeny za jednotkové ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu v příloze č. 4 této smlouvy, přičemž v případě, že cena nebude za určité práce v této příloze předem uvedena, bude stranami sjednána dodatečně a nebude-li sjednána, budou vícepráce provedeny za ceny obvyklé.*
- 4.6. *V případě prodloužení doby plnění o více než 1 měsíc je zhotovitel vzhledem ke změnám cen na trhu technologií a materiálu oprávněn navrhnout navýšení ceny za dílo. O tomto navýšení uzavřou strany dodatek k této smlouvě. Nedohodnou-li se strany na dodatku ke smlouvě do 14 dnů od návrhu zhotovitele, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a objednatel je povinen uhradit mu skutečně vynaložené náklady v souvislosti s touto smlouvou.*
- 4.7. *Zhotovitel je po podpisu této smlouvy oprávněn vyfakturovat objednateli náklady za nákup materiálu potřebného pro realizaci díla a přípravné práce provedené na díle, maximálně však do výše 50% z ceny díla. Nárok na zaplacení celé ceny díla vzniká zhotoviteli dnem zhotovení díla a jeho předáním objednateli. Nárok na zaplacení vzniká také v případě, že bude dílo připraveno k předání, ale objednatel odmítne bezdůvodně podepsat předávací protokol.*

- 4.8. Splatnost faktur byla stranami dohodnuta na 30 dnů od jejich doručení objednateli.
- 4.9. Smluvní strany sjednávají jako závazný způsob předkládání a doručování faktur zhotovitele a jejich příloh objednateli elektronickou formu s tím, že faktury a přílohy musí být zaslány e-mailem ve formátu pdf. na adresu: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za datum doručení takto zasláné faktury s přílohami bude v pracovních dnech považováno datum doručení příslušného e-mailu do výše uvedené e-mailové schránky objednatele. Ve dnech pracovního klidu pak následující pracovní den. V případě potřeby je zhotovitel povinen dodat bez zbytečného odkladu od výzvy objednateli originál faktury a příloh, tj. v listinné formě s originálními podpisy;
- V konečné faktuře bude zohledněna faktura za nákup materiálu a přípravné práce na díle. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po dokončení díla a podepsání protokolu o předání a převzetí díla.
- Konečná faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle občanského zákoníku, oba v platném znění, pořadové číslo dokladu, číslo smlouvy, název stavby, termín, kdy byly práce prováděny a objednatelem potvrzený soupis provedených prací a předávací protokol. U konečné faktury je smluvním datem uskutečnění zdanitelného plnění den předání a převzetí díla.
- 4.10. Nebude-li konečná faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, nebo je bude uvádět chybně, nebo bude fakturováno vadné plnění, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k přepracování. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod vrácení. Od doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti;
- 4.11. Bude-li uhrazena pouze část dluhu vyplývajícího z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna započíst toto plnění nejprve na dluh nejdříve splatný. V případě vystavení potvrzení o úhradě se ustanovení § 1949 odst. 1 věty poslední a § 1950 občanského zákoníku nepoužijí.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění díla samostatně.
- 5.2. Zhotovitel je povinen opatřit věci nutné k provedení díla, není-li smlouvou stanoveno jinak.
- 5.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl zjistit tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla do doby výměny nevhodné věci nebo změny nevhodného pokynu objednatele, nebo do doby písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu tohoto přerušení se prodlužuje termín předání díla.
- 5.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se činností, jež jsou předmětem této smlouvy, a tyto překážky znemožňují nebo významně ztěžují provedení díla dohodnutým způsobem za dohodnutých podmínek, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli. V takovém případě strany dohodnou v přiměřené lhůtě změnu smlouvy. O dobu potřebnou pro dohodnutí změny smlouvy se prodlužuje termín předání díla. Nedojde-li k dohodě do 30 dnů od oznámení skrytých překážek objednateli, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a objednatel je povinen uhradit mu vynaložené náklady spojené s prováděním díla.
- 5.5. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů v rozsahu likvidace obalů od jím použitých materiálů.

- 5.6. *Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.*
- 5.7. *Zhotovitel odpovídá za škody, které při plnění této smlouvy prokazatelně a zaviněně způsobil na majetku objednatele. Zhotovitel neodpovídá za ušlý zisk. Smluvní strany se dohodly, že omezují celkovou výši škody, která může v souvislosti s plněním této smlouvy nastat, a to na částku maximálně ve výši sjednané ceny za dílo (odst. 4.1. této smlouvy).*
- 5.8. *Objednatel a Investor jsou povinni poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, zejména:*
- a) *Objednatel na požádání zhotovitele zajistí upřesnění, resp. doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla; o dobu potřebnou pro upřesnění a doplnění podkladů se prodlužuje termín předání díla,*
 - b) *Investor zajistí majetkoprávní tituly a podmínky pro vstup na cizí, stavbou dotčené, pozemky a Investor předá tyto podmínky v písemné podobě zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy a zajistí součinnost vlastníků dotčených pozemků nutnou pro provádění díla. Při prodloužení s předáním těchto podmínek a se zajištěním součinnosti vlastníků dotčených pozemků se o počet dnů tohoto prodloužení termín předání díla,*
 - c) *Investor zajistí předjednání podmínek pro přístup do koncových objektů trasy a podmínek ukončení (vstupů) vedení sítě elektronických komunikací v těchto objektech (včetně specifikace místa vstupu a dalších náležitostí technického řešení) a předat tyto podmínky v písemné podobě zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy. Zajistit součinnost vlastníků dotčených objektů nutnou pro provádění díla. Při prodloužení s předáním těchto podmínek a se zajištěním součinnosti vlastníků dotčených objektů se o počet dnů tohoto prodloužení termín předání díla,*
 - d) *Objednatel zajistí oplocení dotčených pozemků a stavenišť, popř. jinak zamezí přístup nepovolaným osobám,*
 - e) *Objednatel se zavazuje chránit síť elektronických komunikací a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození, a to ani třetími osobami. V případě, kdy by došlo k poškození třetí stranou, nese veškeré náklady spojené s opravou sítě a ušlým ziskem na provozu v plné míře objednatel,*
 - f) *Investor na vlastní náklady zajistí a vyjedná s majiteli pozemků, na nichž bude umístěna přeložka, zřízení služebností vedení a správy inženýrské sítě a provést zápis těchto služebností do katastru nemovitostí za podmínek stanovených v čl. 5.9. této smlouvy,*
 - g) *Investor po provedení přeložky zajistí na vlastní náklady pořízení geometrických plánů vytyčujících umístění komunikační sítě na pozemcích dotčených přeložkou, a to ve lhůtě 3 měsíců od předání dokumentace dle článku 6.4 této smlouvy,*
- 5.9. *Investor zajistí po provedení přeložky na vlastní náklady zrušení stávajících služebností zřízených ve prospěch majitelů zatížených pozemků před realizací přeložky, a to ve lhůtě 3 měsíců od předání dokumentace dle článku 6.4 této smlouvy.*

Investor doručí zhotoviteli v termínu do 3 měsíců od předání dokumentace dle článku 6.4 této smlouvy podepsané smlouvy o zřízení služebností předvídané smlouvami budoucími o služebnostech uvedených v příloze č.2 této smlouvy a smlouvy o zrušení stávajících služebností, včetně příslušných návrhů na vklad do katastru nemovitostí, a to v příslušném počtu vyhotovení, kdy veškeré tyto smlouvy budou podepsané stranou povinnou s úředně ověřenými podpisy a v případě smlouvy o zřízení služebností i objednatelem (bude-li účastníkem řízení) a protokolárně předány zhotoviteli. Zhotovitel po předání podepsaných

smluv zajistí jejich podpis a informuje objednatele, že smlouvy jsou připraveny k zavkládání na katastr nemovitostí. Investor se zavazuje uhradit úplatu za zřízené služebnosti ve výši a

termínu sjednaném smlouvou a zajistit do 14 dnů od předání podepsané smluvní dokumentace její podání na katastr nemovitostí, a to na vlastní náklady (zj. uhradí potřebné kolky za správní řízení).

6. Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho zhotovením a předáním objednateli.
- 6.2. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho převzetí. O výsledku předání a převzetí sepíší strany Protokol o předání a převzetí (dále jen „Protokol“). Protokol bude obsahovat výslovné vyjádření objednatele, že dílo přejímá. V případě, že by objednatel odmítnul dílo převzít, uvede do protokolu konkrétní důvody tohoto odmítnutí.
- 6.3. Drobné vady díla, které nebrání v jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla a dílo je považováno za připravené k převzetí. Soupis těchto drobných vad se zaznamená v Protokolu. Zhotovitel se zavazuje odstranit tyto drobné vady v termínu, který bude stranami dohodnut a uveden v Protokolu.
- 6.4. Předání díla objednateli je realizováno výhradně za účelem vzniku nároku zhotovitele na zaplacení díla. Dílo zůstává ve vlastnictví a správě zhotovitele i po jeho předání objednateli.

7. Vyšší moc

- 7.1. V případě, že jedné ze smluvních stran je bráněno v plnění převzatých závazků vyplývajících z této smlouvy událostmi způsobenými vyšší mocí, je tato smluvní strana zbavena povinností vyplývajících z této smlouvy a druhá smluvní strana z adekvátního protiplnění, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém je nemožnost plnění ovlivněna těmito událostmi. Událost způsobená vyšší mocí je okolností vylučující odpovědnost za škodu.
- 7.2. Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které zabraňují kterékoli smluvní straně v plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy a které nastaly nezávisle na vůli zavázané smluvní strany a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zavázaná smluvní strana tuto událost mohla předvídat. Pro odstranění pochybností, zda událost vyšší moci nastala, se má za to, že všechny podmínky uvedené v předchozí větě, musí být splněny najednou. Události vyšší moci jsou zejména záplavy, zemětřesení, sesuvy půdy, válečný stav, požár, výbuch, teroristický útok, apod.
- 7.3. Za vyšší moc se neuznávají okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla již v prodlení s plněním svých závazků nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
- 7.4. Strana, která se při plnění této smlouvy odvolává na vyšší moc, je povinna bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o vzniku vyšší moci písemně uvědomit. Je-li to možné, je povinna provést veškerá možná opatření, aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby tato smlouva mohla být náležitě plněna. Jde-li o překážky odstranitelné, prodlužuje se o dobu trvání překážek způsobených vyšší mocí lhůta dohodnutá pro provedení díla.

8. Sankce

- 8.1. Zhotovitel může v případě prodlení objednatele se zaplacením kterékoliv vystavené faktury požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 8.2. Bude-li Investor v prodlení s předáním kterékoliv smlouvy o zřízení či zrušení služebnosti dle článku 5.9 této smlouvy zhotoviteli déle než 1 měsíc nebo s doručením kterékoliv zhotovitelem předané smlouvy o zřízení či zrušení služebnosti na katastr nemovitostí, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý měsíc prodlení za každou jednotlivou smlouvu. Nárok na náhradu škody není tímto ujednáním dotčen.
- 8.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li objednatel v prodlení s jakoukoliv úhradou dle této smlouvy o déle než 30 dnů nebo neposkytne-li objednatel ani přes písemnou výzvu zhotovitele součinnost k realizaci díla.

9. Plná moc

- 9.1. Za účelem plnění předmětu smlouvy uděluje tímto zhotovitel plnou moc Investorovi ke všem právním jednáním nutným k vyjednání služebností předvídaných smlouvami uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy a k vyjednání zrušení stávajících služebností zřízených ve prospěch majitelů zatížených pozemků před realizací přeložky. Investor je zj. oprávněn v zastoupení zhotovitele zaslat povinným ze služebností výzvu k uzavření/zrušení smlouvy o služebnosti a převzít ze strany povinných podepsanou smluvní dokumentaci a tuto doručit zhotoviteli. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Investor není oprávněn smlouvu o zřízení/zrušení služebnosti za zhotovitele uzavřít. Investor může tuto plnou moc zcela nebo zčásti převést na třetí osoby, a to pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele.

10. Další ujednání

- 10.1. Zhotovitel se řídí Etickým kodexem společnosti Quantcom, a.s., který je přístupný na [www stránkách Zhotovitele](http://www.stránkách Zhotovitele). Jeho zaměstnanci jsou vázáni interními směrnici zahrnujícími nulovou toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.

Zhotovitel je povinen chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací díla ze strany zhotovitele, které si vyžádají kontrolní orgány v souladu s právními předpisy.

10.2. Potvrzení poddodavatele dle §324a) odst.8 Zákoníku práce.

Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 324a odst.8 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“), čestně prohlašuje a výslovně potvrzuje, že:

- mu nebyla, ke dni podpisu této smlouvy, a ani v období 12 měsíců předcházejících, při realizaci smluvního plnění pro objednatele pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů;
- jak při zahájení realizaci plnění pro objednatele, tak ani nyní nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění.


11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Smlouva se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., uveřejnění v registru smluv zajistí Investor.
- 11.2. Podpisem této smlouvy ztrácejí platnost všechna předchozí ústní ujednání a ústní závazky týkající se předmětu této smlouvy o dílo, pokud nejsou obsaženy v textu smlouvy. Tato smlouva je úplným a komplexním ujednáním o všech záležitostech týkajících se jejího předmětu, přičemž žádný projev vůle učiněný ve fázi sjednávání smlouvy či jejích dodatků nezakládá žádné ze stran závazky a nesmí být vykládán v rozporu s ujednáními této smlouvy. Strany výslovně vylučují použití institutu předsmlovní odpovědnosti.
- 11.3. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné, neúčinné či zdánlivé, nedotýká se to ostatních ujednání této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují dohodou nahradit ujednání neplatné, neúčinné či zdánlivé novým ujednáním platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu dotčeného ujednání.
- 11.4. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy nemůže žádná ze smluvních stran postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, a to s výjimkou postoupení peněžitých pohledávek, které je možno učinit i bez souhlasu druhé smluvní strany.
- 11.5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází na právní nástupce smluvních stran.
- 11.6. Případné odstoupení od této smlouvy má účinky od doručení odstoupení druhé smluvní straně (ex nunc).
- 11.7. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva nebyla uzavřena adhezním způsobem a že je výsledkem kontraktačních jednání mezi stranami, přičemž smluvní strany měly možnost obsah smlouvy ovlivnit. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
- 11.8. Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy stran na téže listině, platí, že odpověď kterékoliv strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protínávrh, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky návrhu.
- 11.9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech provedeních v českém jazyce, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.
- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly dříve, než ji podepsaly, že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
- 11.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí, že Investor je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a že veškeré informace týkající se této smlouvy budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 11.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1 Předávací protokol (dle čl. 2.4 smlouvy)
- Příloha č. 2 Seznam smluv o budoucích služebnostech, které musí být předány zhotoviteli

Příloha č. 3 Harmonogram prací (dle čl. 3.1 této smlouvy)

Příloha č. 4 Rozpočet (dle článku 4.2 této smlouvy)

Příloha č. 5 Projektová dokumentace – předáno elektronicky

Příloha č. 6 Plná moc – 

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Quantcom, a.s.

Mgr. Zdeněk Sivek

předseda představenstva

S u b t e r r a a . s



V Praze dne _____

Investor

Ing. Petr Witowski

předseda představenstva

*Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost*

Ing. Ladislav Urbánek

místopředseda představenstva

*Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost*