
SMLOUVA o DÍLO
uzavřená podle ust. & 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

|.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: C260733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: //ď& f/éáůá/é/

ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČO: 25504011
DIČ: c225504011
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne10.9.1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Romanem Nejedlým, jednatelem
ve věcech technických Romanem Nejedlým, jednatelem a jím
pověřeným stavbyvedoucím
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu zvýšené
křižovatkové plochy, která má funkci zpomalovacího prahu v lokalitě stávající křižovatky Lomená x
Pompova včetně přilehlých chodníků dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné
zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „Lomená-Pompova — úprava křížení“, vjejímž
rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

8) Stavba „Lomené—Pompova - úprava křížení"

Stavbou je vybudování zvýšené křižovatkové plochy, která má funkci zpomalovacího prahu
v lokalitě stávající křižovatky Lomená x Pompova včetně přilehlých chodníků. Dále je stavbou i
úprava odvodnění.



b) Dokumentace skutečného provedenístavbv (dále jen „DSPS“]

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí objednatele Mp-SU3200-
01 „Postupu pro přebírání dokumentace skutečného provedení staveb" (dále také „Směrnice).
Zaměřování podzemních části stavby bude provedeno před zakrytím, jakje stanoveno v š 13, odst.
6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SÚ3200—01 „Předpis pro
vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst. 3.1.13. Zhotovitel
uvede informaci o zaměření podzemních části stavby do stavebního deníku dle: „Náležitosti a
způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě" ve smyslu Přílohy č. 16,
Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřovánívýsledků zeměměřických činností dle zákona č. ZOO/1994
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu,
objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit
objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
licenci v daném rozsahu udělit.

5. V případě, že DSPS mění či zavádí polohopisnou situaci v exteriéru (tj. mimo budovu), zahrnuje
provedení DSPS i zpracování a zajištění vložení (předání) zákonem stanovených dat a informací
(údajů) do digitální technické mapy kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a
ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a předání těchto
dat a informací (údajů) objednateli v souboru v aktuálně platné verzi jednotného výměnného
formátu. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání a převzetí & Protokol o přijetí
podkladu pro zápis změny v digitální technické mapě kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, nebo písemné prohlášení autorizovaného zeměměřického inženýra podle zákona
č. ZOO/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů, že realizace DSPS neobsahuje zákonem stanovená data a
informace (údaje), které tvoří obsah digitální technické mapy kraje, a které podléhají vložení
(předání) do digitální technické mapy kraje ve smyslu příslušných právních předpisů.

c) Geodetické zaměření stavbv a geometrický plán

1. Geodetický bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Vice uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit kompletní geodetické
zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.



3. Zhotovitel je vpřípadě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku
objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely
rozdělení pozemků, taki pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených
vbodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat
s technickým dozorem stavby.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do
katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů.
Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný
geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému
výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatelje oprávněn uzavřít
podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo" a „stavba").

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
(3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této

smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Díloje provedeno včas, jsou-Ii všechny jeho části dle
této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

(4) Dilo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- projektová dokumentace ve stupni DÚSP, zpracovaná společnosti LB projekt s.r.o., Mojmírovo

nám. 3105/63, 612 00 Brno, IČ: 292 62 747
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

(1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
(2) Provádění stavby bude zahájeno: v den předání staveniště.
(3) Dokončení a předání stavby včetně vyklizení staveniště: do 60 dnů ode dne předáni staveniště.
(4) Dokončení a předání dokladové části: do 50 dnů ode dne předání stavby.
(5) Místo plnění: Městská část Brno —Jih.
(6) Dřívější plněníje možné.
(7) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od

započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 2.668.455,49 Kč.
(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle 5 923 a & 92e zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
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Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného oběma smluvními stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s š 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno — Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil Správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatností, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se
dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.

Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 měsíců od účinnosti smlouvy, a to ve stavu
způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-lí dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.



(4) Povolení potřebná kužívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených

(5)

(6)

prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
dila odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde—Ii v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle 5 2 uvedeného nařízenívlády.

(7) Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:

(8)

(9)

i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
iii. Zajistit zařízení staveniště.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povoleník uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Projednání a realizaci provizorního dopravního značení včetně případného použití

mobilních signalizačních zařízení (semafory).
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užíváníveřejného prostranství.
vi. Pěší přístup do všech vchodů přilehlých domů v prostoru stavby po celou dobu provádění

stavebních prací.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.

(10) Dojde—Ii v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 — Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-Ii v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní

(1)

(2)

komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.

Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plněnísmlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
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zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-Ii jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit
přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací

automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.

(3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
toto přerušení nemá vliv na terminy či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněni přerušit práce na
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na terminy či lhůty k provedení díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení praci i objednatel.

(4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.

(5) Technickým dozorem objednatele je

(6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní
jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucíje oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je .

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti

v zadávacím řízení veřejné zakázky.



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení 5 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ve lhůtách dle č. |||. této smlouvyje zhotovitel je povinen:

- zajistit etapizaci stavby a případnou úplnou nebo částečnou uzavírku dotčených částí ulic
dle pokynů příslušného povolujícího úřadu,

- zajistit BOZP a spolupracovat s koordinátorem BOZP objednatele,
- použít materiály |. jakostní kvality,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
— zajistit obslužnostjednotkami IZS ve vztahu k aktuálnímu stavu na staveništi,
- zachovat dopravní veřejný provoz pouze s jeho lokálním omezením,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, společném

povolení a Rozhodnutí o kácení.

XI.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.
0 předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je—li stavba bez vad, nebo vykazuje-Ii stavba
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-Ii v této smlouvě stanovenojinak.
U předávacího řizeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
— projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a

v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci dila.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
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Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele z vad díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva 2 vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení 5 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 60 měsíců
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva 2 poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-Ii se strany jinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péči a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanoveni:

- 5 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších
předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjisti-Ii zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. 00 dosažení dohody o změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi
vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu 5 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v š 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení 0 BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovite| je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde—|i v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.



(12)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
5 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li vprůběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovite| prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat
uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany
Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby

či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela
brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 5.000,- Kč z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele s
dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den
prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,-Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li
se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000; Kč, a to za každý i započatý
den prodlení sjejím odstraněním.

2.5 Ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 20.000,— Kč za každýjednotlivý případ porušení povinností zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 20.000; Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII. nebo čl. XVI., a
to za každé takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
smluvní pokuta ve výši 10.000,— Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty,
doložíji průkaznou fotodokumentaci a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
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(3)

(1)

(2)

se vzorovými výkresy dle TP 66 — Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.12 Ve výši 10.000,— Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace pracív celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna
smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za
každý případ takového porušení smluvní povinnosti.

2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.15 Sjednané smluvní pokuty/ úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel
nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.
Odstoupení od smlouvy

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany
zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjistí-Ii se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
j) z důvodů uvedených v ust. 5 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v
ustanovení 5 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení 5 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu 5 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
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(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky
odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu 5
570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné
odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále
přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVI.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomý toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plněnísmlouvy nebo uplatnění svých práv z této
smlouvy.
Nedohodnou-Ii se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.

Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí & 2606, © 2609,
95 2620 - 2622 a 5 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
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(7)

(8)

(9)

Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednánímí, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento
neúčinný právní předpis nahradil, je-Ii takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových
prováděcích právních předpisů, jak je předjímáno v & 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon,
ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejněnív registru smluv objednatel.
Automatické prodloužení účinnosti této smlouvy se nesjednává.

(10)Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
(11)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne 20. na 2021, V Moravanech dne 18.6.2024.

lng. uděk Borový
generální ředitel \
na základě plné mo i

„... „
Roman Nejedlý
jednatel
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Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Viz. příloha
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 24NE0031
Stavba: Lomenná - Pompova - úprava křížení

KSO:
Místo: Brno - Komárov

Zadavatel:

Uchazeč:
ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Proíektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
2 668 455,49

0,00

Sazba daně
21 ,00%
12,00%

DPH základni
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Úbiednavatel

Datum a podpis: Razítko

CC-CZ:
Datum: 13.06.2024

IC:
DIČ:
IC:
DIC:
IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25504011
CZ25504011

Zpracovatel

Datum a podpis: Bazítkýo _

Uchazeč

* Datum a Ms: Razit ()

Strana 1 213

2 668 455,49

Výše daně
560 375,65

3 225 831,14



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ
Kód: 24NE0031
Stavba: Lomenná - Pompova - úprava křížení

Místo: Brno - Komárov Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

001 IO 100 Úprava křížení
002 IO Úprava chodníku

Strana 2 213

13.06.2024

Cena bez DPH [CZK]

2 668 455,49

2 499 865,84
168 589,65

Cena s DPH [CZK]

3 228 831,14

3 024 837,67
203 993,48



.KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Lomenná - Pompova — úprava křížení
Objekt:

oo1 - m 100 Úprava křížení

KSO:
Místo: Brno - Komárov

Zadavatel :

Uchazeč:
ZEMAKO. s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
2 499 865,84

0,00
DPH základní

snížená

“Cena s DPH

Príjektšnt

Datumfa p_odpis: Razítrkg

Objědíaýatéi

Datum a podpis: Razítko

Strana az 13

CC-CZ:
Datum: 13.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25504011
DIČ: 022550401 1

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

2 499 865,84

Sazba daně Výše daně
21 ,00% 524 971 „83
12,00% 0.00

v CZK 3 024 837,67

Zprěcovatel *

Dam a podpis: Razítko

Ucházeě

Dawn © podpiS: RĚÍEKQ



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Lomenná - Pompova - úprava křížení
Obiekt: ,

001 - IO 100 Uprava křížení
Místo: Brno - Komárov

Zadavatel:
Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

17- Zemní práce

* 2 -Zak|Ě;1dŠní
_ 21 - Zakládání- úprava podloží a záklacG/e spáry, zlepšování vlastností hornin

_29 - Zakládání- výměna podloží
5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

OST - Ostatní

Strana4z 13

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13.06.2024

Cena celkem [CZK]

2 499 865,84
2 388 865,84

487 000,36

482 300,19
69 059.13

* 416 251,06
725 795,47

230 892,74

254 026,50

208 850,58

111 000,00



soupis PRACÍ
Stavba:

Lomenná - Pompova - úprava křížení
Objekt:

001 - m 100 Úprava křížení
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Po Typ Kód

Náklady soupisuýcelkem

D HSV

D 1

1 K 113106062

W

2 K 113106123

3 K 113107321

4 K |113107330

5 K 113107331
VV
VV
W

6 K 113107341

11 K '122452203

VV

„.vv paka
12 K 139911123

vv
VV bourani
.W ,

13 K 139951123
vv .

|
14 K 162751117

iž
žž

15 K 162751119

___
\_

16 K 162751137

W

17 K |162751139

W _

18 K 171201221.R

' 'VV

Brno - Komárov

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Popis MJ

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných
kostek s ložem ze živioe ručně

_5,3+2,2+14,2+6, 1
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací

ípro pěší ručně
Odstranění podkladu z kameniva drceného tI do 100 2
Imm strojně pl do 50 m2 __ _m_
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm m2
istrojne pl do 50 m2 _
Odstranění podkladu z betonu prostého tI přes 100 do
150 mm strml 99 50 m2 |
308,6
(5. 3+2,2+14,2+6,1)
Součet
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do
50 m2 _ __
Odstranění podkladu žívičného tl přes 100 do 150 mm |
strojně pl do 50 m_2 _
Frézování živičné—ho krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do

_500 012 bez přeekéžek v trase _ _
Vytrhání obrub silničních ležatých m
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně _
1,GIO,15 "křižovatka
58,1/0,15 "chodník
Součet * _
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice v hornině třídy těžitelnosti || objem do 100 m3 m3
_strojně
73,6+41 ,8+2,1
Součet
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB
nebo předpjatéwčng
0,85
Součet

m2

m2

m2

m2

m2

m3

_ bourani*0, 3
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB
nebo předpjatého gojnš
bourani'0,7 * ___ _
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3
až 3
1,6+58,1 "orrTce
odkop
Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny

|z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3
přes 10000 m
l_odkop+1,6+55,1)*2
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 m3
a 5

_bourani
|Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelností || skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m | m3
přes 10000 mý
bo_uraní*2_5
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

_ Mourane stoky , _ _.
bourani'2

Strana 5213

\__m2

m3

M nožstvi

27,800

ŽSĚÍ
36,700

36,700

1 09,600

336.400

308,600
27,800

336,400

109.600

308,600

308,600

74,000_
398,000

10,667
387,333
398,000

117500?

117.500
117.500 _

0,255

0,850
0,550
0,255 _

0,595
0,595 :

177,200 '

53%
1 17,500
177,200

354,400

_ 354,490'

0,850

0,850

21,250

2_1,_250

1 ,700

1,700

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

150,00

100,00|

52,00

200,00

240,00

60,00

140,00

160,00
320,00:
60,00

480,00

10 000,00

8 000,00

300,00j

25,00

350.00

26,00

800,00

13.06.2024

Cena celkem [CZK]

2 499 865,84

2 388 865,84
407 (20,36

4 170,00

3 670,00

1 908,40

21 920,00

80 736,00

6 576,00

43 204,00

49 375,00;
850,03,

23 880001

56 400,00

2 550,00

4 760,00

53 160,00

8 860,00

297,50

552,50

1 360,00



PČ

19

20

21

22

23

24

25

26

27| M 10364101.R

28

'29

Typ Kód

K 171201231

IW
K 171251201

W

,W

K 175111201

K 175111209

K 181411131.R

K 181951111

181951112

62
22

2"

K 182311123

vv

D 2

_D _21

K 211531111

K 211561111

30

31

32

33

34

35

36

37

K 211971110

69311068

žl
šě

žž

K 212752102

029

K 122452203

VW
vv gmena

K 162751117

56

K 162751119

iw

K 171201231
VV ,

K 171152111

585344197žš
žž

žž

* 158,26?

Popis

Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Loap? .g * *
VUloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky
1,6+58,1 "uložení ornice bez poplatku dle požadavku
zadavatele
Součet _

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně

Vlííplřatek k obsypáni objektu za ruční prohození
_sypaniny, uložené do 3 m _ _ _
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v
rovině a ve svahu do 1:5 kompletně vč. osiva
Úprava pláně v hornině třídy téžitelnosti I skupiny 1 až
6 bez zhutnění stýrojnj _ _
Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 až

_3 se zhígíěním strojně
271 "F1
112,9 "P2
68,2 "P3

_goučet _
Rozprostřeni ornice ve svahu přes 1:5 tI vrstvy do 200

_mmručně __ _ ___ *
zemina pro terénní úpravy - ornice naložení a dovoz z
mezideponie
25,100'0,15*1,8

Zakládání

MJ

m3

m3

m2

m2

m2

m2

Množství

211.500

211500 f
_ _59,700_ý *

59,700
3,700

2,700

2,700

25,100

25,100

452,100

271,000 *
1 12,900
68,200

452,100

25,100'

6, 777

6,777

J.cena [CZK]

380,00

20,00

900,00

288,00

155,00

20,00

30,00

295,00

680,00

Zakládání - úprava podloží a základové spáry,_z|epš_ová_ni_vlastno_stí hornin
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

1077021 "drenáínl Žebra v konstrukci P1
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze
nebo zářezusklonu clo 1:2
126,1 "trativod
32,1 "drenážní žebro v konstrukci P1
Součet _ _
geotextilie netkané separační, ochranná, filtrační,
_grenážní PP 3ODg/rn2 _ _ _
158,2'1,1B45 'Přepočtené koeficientem množství
Trativod z drenážnich trubek korugovaných PE-HD SN
4 perforace 360“ včetně lože otevřený výkop DN 150
pro liniové stavby

Zakládání - výměnapodloží _ _
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice v hornině třídy těžitelnosti ll objem do 100 m3
strojně
94,8+47,B

_gučet __ _ _
Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
|až 3 .
lvymena
_Součet
'Připlatek k vodorovnému přemístění výkopkulsypaniny |
|z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m |
výměna?

Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

ivymena'1,8 _ _

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic

'271'o,4 “P1 * *
112,9*0,2 "P2
68,2*O,4 "P3
Součet
štěrkodrť frakce 0/63
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m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

16,500

2,247

2,247 '
158.200

126.100
32,100

1_5_a,2oo
187,388

187,388

53,700

142,600

142,600
142.600

142,600

142,600
142,600

285,200
_ |

285,200 :
|

256,680I

256,680
158.260
Waň'
22,580
27,280

158,260
316,520

316,520

1 440,00

1 610,00

35,00

45, 00

460,00

480,00

300,00

25,00

380.00

150,00

508,00

Cena celkem [CZK]

80 370,00'

1 1Ší.00'

2 430,00

777,60

3 890,50

502,00

13 563,00

7 404,50

4 608,36

482 300,19

66 049,13

23 760,00

3 617,67

5 537.00

8 432,46

24 702,00

416 251,06

68 448,00

42 780,00

7 130,00

97 538,40

23 739,00I

160 792,16



50

51

_60
6

:63'

47

PC Typ Kód

39 K 181951112
žž

žž

2D ,52
40 K 564831011

VV .ý
41 K 564851011

W

42 K 564861011

43 565165101

44 567132113

2
x,

žl
„

22
5

45

lg

46 K 573111112

K 573211109

48 K 577134111

49 K 596211111

ŽWQ
M 59245021

CW “
M RMA70001

ŽV! '
M 59245006

W

52

53 K 596211115

54 K 596212212

W

55 M 59245005
vv

D 9
56 K 912112111
57 M RMAT0002

K 567142111

58 K |916111122

59 K |916111123

lž
žž

M 58381007

—\

62 K 916131213

M 59217031
.VV —

64 K 916231213

M 58381007.R

Popis

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 se zhutněním strĚ
271 "P1
112,9 "P2
68,2 "P3
Součet

_Komunikace pozemní _ _ _
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm

119 5 "92 _ _ '
Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tI 150 mm

_119,5 “52 * " _ _
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tI 200 mm
271 "P1
68,2 "P3
Součet

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m

69,9 " P3
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10

_(KSC |) tl © mm
69,9 "P3
Podklad ze směsi stmelené cementem SC ali)

_(KSC M 210 mm
226,4 "P1 __ _
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství

_1 kg/m2 __ _
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0.50
kqhnz
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. ItI
40 mm š do 3 m z nemoditikovaného asfaltu

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl
60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
119,5 "PZ __ _ *
dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm

| přírodní
85 7'1 03 'Přepočtené koeficientem množství
dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm
_tlezfazetová přírodní
17 4'1, 03 'Přepočtené koefc1entem m_nožství
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm
barevná _ _ _ __
16,4*1_,03 'PřepÉné koeficientem množství
Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení
betonových dlažeb pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně
tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

237,1 "P1
dlažba skladÉmá betonová 200x100mm tl 80% * * * “
barevná
237,1*1,02 'Přepočtené koeňcientem množství *

Ostatní konstrukce a práce. bourání
Montáž sloupku zahrazovacího

litinový zahrazovací sloupek
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do

_lgže z betonu prostého
12,23 ___
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do

_lgže z betonuprostého
12,2'2
11*2
Součet
kostka štípaná dlažební žula drobná—8/10
kostka štípané dlažební žula drobná 8/1O-púvodní

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého

Íšbíugík silniční betonový 1000x150x250mm
_7_4,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množitví _

Osazení chodníkového obrubníku betonového
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kus

kus

m2

m2

Množství

452,100

112,900
68,200

452,100

119,500

13.500.
119,500
119.500"

339,200
271,000
68,200

339,200

69,900

B&Wf
69,900
69,900

226.400
226,400

J.cena [CZK]

2710007

69,900

69,900

119,500

35,00

108,00

240,00

300,00

810,00

530,00,

615,00l

28,00

18,00

385,00

380,00

119,500 _
88,271 380, 00

88,271

17,922

17,922
16,892

16,8_92_

119.500|

237,100'
4
237100 *

241,842 |

241 ,842

78,000 :
8,000

36,600

46,400
27,4% '
22,000
46,400
2,200
6,100

74,400

75,_888 .
75,888 _

37,400 :

36,600'f _

500, 00

650, 00

50,00

400,00

495, 00

2 500 ,00_
8 000,_00

150,00

190,00

* 3397
20,00

382,00

190,00 '

330,00

Cena celkem [CZK]

15 823,50

725 795,47
12 906,00

28 680,00

101 760,00

56 619,00

37 047,00l

139 236,00

1 957,20

1 258,20

26 911,50

45 410,00

33 542,98

8 961,00

10 979,80 ,

5 975,00

94 840,00'

119 711,79

230 892,73
20 000,00 !
64 000,00

5 490,00|

8 816,00

1 958,00 _
122,00

28 420,80

714 418,72

12 342,00



PČ Typ Kód

ÍW „_
65 M 59217019'ÍÍW „_ „

66Í M 59217017.W _

67_ K 916991121

68_ K 919726122

žž
žž

69 K 9197353
70 K 919735112

W

71 K 919735122

72 K 979024443

73 K 979054451

74 K 979071012

0 _997
75 K 997221551
76; K .997221559

“W

77 K 997221561

' 78 K 997221569
_W

__7_9_J _997221571
'80 K 997221579

.W .

81 K 997221612

82 K 997221861

83 K 997221873

84 K _997221875

_0 _998
85, K 998223011

D_ OST
86 K 001101

_87_ K _001102a
88 K 050115
89' K 001104
90; K _001105
91 K 001106

_54 Kč001107
93 K 001108
94_ K 0011091

Popis

17,3+20, 1
obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm

_17,3*1.o2_ 'Přepočtené koeficientem množství
obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
20, 1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebnich .
lkostek z betonu prostého
Geotextilie pro ochranu, separaci a ňltraci netkaná

_mérná hm_přes 20Qd_o_300 g/m_2
271 "P1
1 12,9 "P2
68,2 "P3
Součet
|Řezání stávajícího žívíčného krytu hl do 50 mm
|Rezání stávajícího žívičného krytu hl přes 50 do 100
!&
1_8,3+12,3 _
Rezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100

,mm
Očíštění vybouraných obrubníků a krajníků silničních

'OĚění vylínaných zámkových dlaždic s původÉím_ *
spárováním z kameniva těženého
Očišténl dlažetíních kostek velkých se spárováním
živičnou směsí nebo MC při překopech inženýrských
sítí

Přesun s_ug
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
_sypkých materiálů _
_34,63'11 'Pi'epočtené koeficientem množství

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

'Připlatek ZKD 1 km u vodorovÍié dopravy suÍi :
kusových materiálů __ _
243,892*11 “Přepočtené koeficientem množs_tví
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných
h_mo_t
41,788'11 'Přepočtené koeficientem množ—ství
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky

jpro vodorovnou dopravu ___
lPopIatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17
01 01
Poplatek za uloženi na recyklační skládce (skládkovné)
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do

_Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Poplatek za uloženi na recyklační skládce (skládkovné)
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným

Ostatní
_Vytýčení stávajících inž.síti
Kontrola stávajících UV - průtočnost

'Píůkazní zkoušky * *

Návrh a projednání dočasného DZ

Záznam do EZA
_Geodetické zaměřeni skutečného provedení

_Zajištěni ZUK
|Náklady na ZS- zřízení a odstranění

* Autorský dozor
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m3

m2

t

t

M nožstvi

37,400
17,646
17,6?

20,502
20%
5,200

452,100 :
271,000
112.900
68,200

452,100
18,300 _
30,600
3095

12,300

74,000

36,700

27,800

34,630

380.930
_ 380.930

243.892

2 682.812
2 GW"

41 ,788_
459.668
459,668
41,788

135.634

6.239

108.258

908,046

1,000
1,000—
100407
1,000
1,000
1,000'
1 000—
1,000
1,002—

J.cena [CZK]

160,00 '

180,00

4 100,00

70,00

80,00

100,00

215,00

40,00

80,00

100,00

ili

60,00

20,00

60,00,
20,00

700,00;
20,00 ,

500,00

380,00

380,00 |

580,00

230,00

12 000,00
5 000.004
5 000,00

30 000,00
2%,00'

30 000,00
2 000.005 *

20 000,00,
5 000,00

Cena celkem [CZK]

2 823,36

3 690,36

21 320,00

31 647,00

1 464%
3 060,00

2 644.50

2 960,00

2 936,00

2 780,00

254 026.50
2 077,80

7 618,60

14 633,52

53 656,24

29 251 ,60

9 193,36

20 894,00

51 540,92

2 370,82

62 789,64

208 850,58
208 850.58

11 1 000,00
12 000,00,
žwmf
30,00

30 000.500E
2 000,00.

30 000,00“
2 000,00“

20 &,00
5 000,00



'KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Lomenná - Pompova - úprava křížení
Objekt:

002 - IO Úprava chodníku

KSO:
Místo: Brno - Komárov

Zadavatel:

Uchazeč:
ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
DPH základní 168 589,65

snížená 0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: , Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _ _ Razítko

Strana9213

CC-CZ:
Datum:

DIČ:

IČ:
DIČ:

DIC:

IČ:
DIČ:

13.06.2024

2550401 1
C22550401 1

168 589,65

Sazba daně
21 ,00%
12.00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a pod pis:

Uchazeč

Datum a pod pis:

Výše daně
35 403,83

0,00

203 993,48

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Lomenná - Pompova - úprava křížení
Objekt: ,

002 - IO Uprava chodníku

Místo: Brno - Komárov

Zadavatel:
Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání
_ 29 - Zakládání - výměna podloží

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

OST - Ostatní

Strana 10 z 13

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13.06.2024

Cena celkem [CZK]

168 589,65
138 589,65

59 342,24
17 935,48
17 935,49
27 231 ,79
13 157,35
12 997,80
? 914,99

30 000,00



i
já

á"
soupis PRACÍ
Stavba:

Lomenná - Pompova - úprava křížení
Objekt:

002 - IO Úprava chodníku
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ Typ Kód

Brno - Komárov

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Popis

Náklady-soupisu celkem

D HSV

_ D 1

1 K 113106123
i .

2 K 113107321

3 l_K '113202113
4 K 121151103

„
já

žž
'

122452203

Aodkop

162751117

sé
ži

7 K 162751119

171201231

071251201

10 K 175111201

11 K 175111209

12 K 181411131.R

13 K 181951111

14 K 181951112
vv
.W „

15 K 182311123

16 M 10364101.R
VV

D 2

;D 29

17 K 122452203
V\7

VV vymena

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací
MešLručně

ígdstraněnířpodkladu z kameniva drceného tI do 100
mm strojně pl do 50 m2 _
Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 ti vrstvy do 200 mm

_ strojně _
1,6/0,15 "křižovatka
58,1/0.15 “chodník
Součet _ _
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3

_slrojně
5,2+0,6
Součet
Vodorovné přemís—těni přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1
až; _
7,4 "ornice
odkop
Souč_et
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopkulsypaniny

lz horniny třídy těžitelnosti | skupiny1 až 3 ZKD 1000 m
_přes10000m _ __
Mail)? , _ *
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

odko0,91 s _ * *
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
7,4 "uložení ornice bez poplatku dle požadavku zadavatele
Součet _ _

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem
"sypaninou bez prohození uloženou do 3 m ručně

iPříplatek k obsypání objektu za ruční prohození
:sypanigy uložené do 3 m

|Založení parkového trávníku výsevem pI do 1000 m2 v
rovině a ve svahu do 1:5 kompletně vč. osiva

* DEE pláně v hornině třídy těžíelnřosti | skupiny 1 až "
3_bez zhutnění strojně
Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti | skupiny1 až '
3 se zhutněním strom'e
20,4 “P2
Součet _ __
Rozprostření ornice ve svahu přes 1: 5 tl vrstvy do 200
mm ručně
zemina pro terénní úpravy- omice naložení a dovoz z
mezideie
25,3*0,15*1,8

Zakládání

_wádání - výměnapoÉží
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice v hornině třídy těžitelnosti || objem do 100 m3

_strojně
8,3
Součet
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MJ

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

Množství

27,000
27,000
3,000
398,000

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

52,00

| 60,00

10.667
387.333

5,800'
3.000.

480,00
!

5,800
5,800

13.200|

5,800

300.00

7 7.400“

13.200_

26.400

10,440

10,440Í *
7,400

25,00

* 26,400 '

100,00

80,00

13.06.2024

Cena celkem [CZK]

168 589,65

138 589,65

59 342,24
2 700,00

1 404,00
1 28015

23 880.00

2 784,00

3 960,00

660,00

380.00

20,00
7,4% '
7,400

0,600

25,300

25,300
Í

20,400;

20,400

2,670

900,00

155,00

35,00

3400,
25,300

6,831

6,831

8,300

8,300

680,00

480,00

_ 8,300;

288,00

20,00

295,00

3 967,20

148,00

540,00

768,96

3 921,50

506,00

714,00

7 463,50

4 645,08

17 935,48
1733538

Š 3 984.00



PČ Typ Kód

18 K 162751117

.W
„W ,

19 K 162751119

w

20 K 171152111
'w ,

_w
21 M 58344197
* W

22 ' K 171201231

,_

52
,5

51

23 181951112

05
24 K 564831011

W

25 K |564851011
Wř

26 K :595211111
ÍWÍ

27 M 159245021
VV

_W _

| 29 ! M 59245006

30 K 596211115

09

31 K 916231213

wi
32 M 59217019íVV „ ff

33 K 1916991121

34 K |919726122
vv . _

W

35 K '979024442
_ „ L

36 K 979054451

D 997
37 K 997221551

38 K 997221559
W

_ÉL K “997221571
40 K 997221579

_W

41 K 997221612

28 M RMAT0001

* L(omynikace pozemní

f_pro vodorovnou dopravu

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10006 m

Popis

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1
í£3
vymena
Součet
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

_vymena*2 _

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic

20,402 "P2
Součet

f'4,os*2
štěrkodrť frakce 0/63

Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

ena*1,8
yUprava pláně v hornině třídy těžítelnosti Ískupiny 1 až
3 se zhutněnim strojně
20,4 "P2
Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm
"20 7 "52
Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm
20,4 "PZ

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl
60 mm skupiny A pI přes 50 do 100 m2
20,7 "PZ
'dlažba skladebná betonová 260x200mm 1736mm
přírodní
12,7'1,03 'Přegočtené koeňcientem množství
dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm

_bezfazetová přírodní
4'1,03 “Přepočtené koeficientem množství __
Idlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm |
barevná
4=1,03 “Přepočtené koeficientem množství

Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení
betonových dlažeb pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A

Qstatní konstrukg a práce, bourání _
Osazení chodníkového obrubníku betonového
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
,í's

obrubník betoríový chodrícový 1000x100x200mm
14,8*1,02 'Přepočtené koefc1entem množství
Lože pod obrubníky, krajníky nebo o

_kostek z betonu prostého
Geotextilie pro ochranu, separaci a f |traci netkaná
měrná hm přes 200 do 300 glm2
20,4 'P2
Součet
Očištěnl vybouraných cíarubniků a krajníků

_chodnikovy' ch
Očištěni vybouraných zámkových dlaždic s původním *
spárováním z kameniva téženého

Přesun sutě

bruby z dlažebních \mS

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km |

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
sypkých materiálů
4,59*11 'Přepočtené koeficientem množství

]

|Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km |
|Přip|atek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných
_hmot
_7,02*11 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
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MJ

m3

m2

m2

m3

m3

| m

\m2

t

t

Množství

8,300

8,300
8.300

16,600

16,600

4,080

74,080
4,080

8, 160

yac,
14,940

14,940

20,400
20,400
20,400

20,700
20,7%7

20,400
ňom!

|
20,700I

_20,700_'
m?l
13,081 '
4,120

M.;
4,120
4.120

20,700

14,800

158%.
15,096

15,096 _
0,400

20,400
20,400
20,400

16,000

27,000

4,590

50,490

50,490
7,020

77,220

773.0
7,020

J.cena [CZK]

300,00

25,00

150,00

508.007

380,00

30,00

240,00

380,00

380,00

500,00

650,00

50,00

330,00

160,00

4 100,00

70,00

40,00

80,00

20,00

700,00.

20,00

500,00

180.00

60.00

Cena celkem [CZK]

2 490,00

415,00

612,00

4 145,28 '

5 677,20

612,00

27 231 ,78

3 726,00

4 896.00

7 866,00

4 970,78

2 060,00

2 678,00

1 035,00

13 167,36
4 884,00

241535!

1 640,00'

1 428,00

640,00

2 160.00

12 997,80
275,40

1 009.80

&&
1 544,40

3 510.00



PČ Typ

42 K 997221873

43K

44
45'
40''47'

48 |<
'49 Ki
“50'Kř
51' K7

X
X

X
X

\
Kód

998 _
998223011

_OST
00191
Í001103
001104
'001105
001106
001107
001108
0011091

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do t 4590 380,00
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem_dlážděným t 34,413- 230,00

rgstatní _
Vytýčení stávajících inž.síti kpl 1,000 4 000,00
'íůkazni zkÉšky * "' l$l ' 1,000' 5 000,00“
'Ěvrh a projídnšni d0časného oz " i kpl ' 1,005 5 000,00
25mm do EZA * a _ W- 200000
IGeodelické zaměření skutečného provedení kpl , 1,000! * . Š 000,00

|Zajištění ZUK * kpl 1,000' 2 000,00
Náklady na zs - zřízení alodstraíěni ' kpl ' 1,000' 5 000,00.
Íutorský dozor kpl » 1,000' 2 000.00'
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Cena celkem [CZK]

1 744,20

7 914,99
7 914,9?

30 000,00
4 000,00.
5 000,00i
3 000,00
2 000,00'
5 000.00
2 000.00
5 000.00
2 000,00






