
S M L O U V A   O   D Í L O 
 

TUTO SMLOUVU O DÍLO (dále jen "Smlouva") uzavřely dne 13. 1. 2015 podle ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále je "NOZ“), následující smluvní strany. 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:    Střední škola, Rokycany 
    se sídlem: Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany 
    zastoupená: Ing. Irena Vostrá - ředitelka 
    IČ: 18242171 
    Bankovní spojení: č. ú. xxxxxxxxxxxx 
    tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    email: stredni@skola-rokycany.cz 

1.2. Zhotovitel:  SEAP Rokycany s. r. o. 
    se sídlem: Na Pátku 122, 337 01 Rokycany 
    zastoupený: Ing. Jaroslavem Stáňou - jednatel společnosti 
    IČ: 47718374 
    DIČ: CZ 47718374 
    Spisová značka: oddíl C, vložka 3371, zápis ke dni 10.02.1993 
    Bankovní spojení: č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 
    email: jaroslav.stana@seap.cz 

 
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo: 
                      

2. Předmět díla 

 

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vyhotovit projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení a provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění a veškeré 
stavební podklady pro vyhlášení výběrového řízení na realizaci stavby pro výměnu 
střešní krytiny a zateplení stropu na hlavní budově střední školy v ul. Jeřabinová 
96/III, 337 01 Rokycany s názvem 

 

„Změna využití části budovy umístěné na severní části pozemku st.p.č. 599/1, 

k. ú. Rokycany na učebny (+zázemí) pro zájmové a celoživotní vzdělávání“ 

  

dále jen dílo 

 

3. Spolupůsobení objednatele 

 
3.1  Objednatel se zavazuje před započetím práce předat zhotoviteli všechny dostupné 

informace a podklady potřebné k zajištění činnosti dle čl. 2 této smlouvy a zajistit nezbytné 
předpoklady a úkony pro plnění díla tj. především: 
- umožnění dostatečného přístupu do dotčeného areálu a půdních prostor 
- včasné (max. do 14 dnů od podpisu smlouvy) poskytnutí všech požadavků investora 

pro provedení díla, 
 

3.2 Objednatel se zavazuje v maximální míře spolupracovat při zhotovování díla a na požádání 
ze strany zhotovitele doplnit podklady nebo nutné informace pro řádné vypracování díla, 
pokud zajištění těchto dokladů nebo zjištění informací již není předmětem díla. 

 

4. Cena díla 
  
4.1 Cena je stanovena pro celé dílo 
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4.2 Cena za dílo je stanovena dohodou podle zák. č. 526/90 Sb. o cenách.  

 

4.3 Cena za dílo je dohodnuta ve výši: 

 

Kalkulovaná   

    cena   

položka   Kč bez DPH pozn. 

Průzkumy a zaměření       

zaměření stávajícího stavu 
 

24240 v pochůzkou zjistitelném rozsahu 

dílčí statické posouzení 
 

13480 v pochůzkou zjistitelném rozsahu 

Řešení stávajícího stavu, návrh 

nového stavu       

vypracování dokumentace stávajícího 
stavu 

 
24240 v pochůzkou zjistitelném rozsahu 

koncepční návrh uspořádání pro využití 
dle záměru zadavatele stavby 

 
17450   

Stavební část       

bourací práce 
 

14560   

nový stav 
 

24680   

řešení stavebních úprav pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a 

orientace 
 

11320   

Řešení zázemí  28460;  

Požárně bezpečnostní řešení   17960   

Technika prostředí staveb       

zdravotechnika - rozvod vody 
 

14120   

zdravotechnika - splašková kanalizace 
 

16020   

zdravotechnika - dešťová kanalizace 
 

0 bude stávající 

vytápění 
 

16140   

rozvod plynu 
 

9450   

větrání 
 

11130   

silnoproudá elektroinstalace umělé osvětlení 9102   

  elektroinstalace 13930   

  

Výpočty denního, 
umělého a sdruženého 

osvětlení 4940 včetně protokolů pro KHS 

slaboproudá elektroinstalace strukturovaná kabeláž 3120   

  televize 3590   

  rozhlas 2610   

  centrální čas 1270   

  EZS 6120   

  EPS 6110   

  domácí telefon a zvonek 730   

Souhrnné a koordinační části 

dokumentace   18340 dle vyhl. č. 499/2006 Sb. 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  29790 
dle vyhl. č. 134/2016 Sb., 

elektronicky ve formátu XLS 

Reprografie   21918 6 paré + elektronicky 

CELKEM   364820 Kč bez DPH 

 

Inženýrská činnost pro povolení a kolaudaci stavby     

Vyjádření DOSS a účastníků řízení 
 

12480   

Stavební řízení 
 

10960   

CELKEM   23440 Kč bez DPH 

 
 Celková nabídková cena: 

- za projektovou činnost -   364.820,-  Kč bez DPH 
- za stavební povolení -    23.440,-  Kč bez DPH  

- Cena celkem -    388.260,-  Kč bez DPH 

 

4.4 Objednatel prohlašuje, že má financování díla zajištěné v plné výši. 
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5. Termíny plnění díla 
 
5.1. Zhotovení díla bude provedeno v tomto postupu a termínech: 

- zahájení díla:    01. 03. 2017 

- projektová dokumentace:  31. 03. 2017 

- soupis stavebních prací…  07. 04. 2017 

- podání na stavební úřad  10. 04. 2017 

- stavební řízení dle legislativních lhůt 

 

5.2. Smluvní strany se dohodly, že dle případných vzájemných požadavků budou provádět 
průběžné koordinační schůzky.  

  

6. Platební podmínky 
 
6.1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny za dílo dle čl. 4 po ukončení díla dle čl. 5. 

 
6.2. Zhotovitel v okamžiku vzniku nároku na zaplacení ceny, vystaví objednateli daňový doklad 

(fakturu), kterou zašle objednateli. Objednatel na základě této faktury provede úhradu s 
tím, že její splatnost bude činit 14 dnů ode dne zaslání faktury. 

 

7. Smluvní pokuty 
 
7.1. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu: 

- za nesplnění termínu podle článku 5.1 ve výši 0,05%  z příslušné ceny dle čl. 4.3 za 
každý den prodlení. 

 
- Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s placením faktury či zálohy v 

dohodnutém termínu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

8. Ostatní ujednání  
 
8.1. Zhotovitel odpovídá za provedení díla dle článku 2. v souladu s českými právními předpisy. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v 
tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám. 

 
8.2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou stran v písemné formě.  
 
8.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou kopiích, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení 

smlouvy. 

 

V Rokycanech dne 02. 02. 2017 

 
Za objednatele:      Za zhotovitele:   
 

 

 

..........................................................    .......................................................... 
Ing. Irena Vostrá - ředitelka     Ing. Jaroslav Stáňa, DiS. – jednatel 
Střední škola, Rokycany     SEAP Rokycany s. r. o. 


