

# Smlouva o dílo

č. sml. objednatele: 076/82/2017

č. sml. zhotovitele: 155 17

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## Čl. I. - Smluvní strany

### a) Objednatel:

#### **Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.**

sídlem: Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1168

IČ: 494 54 544 DIČ: CZ49454544

zastoupen ve věcech smluvních:

panem Pavlem Čejkou, předsedou představenstva

a

RNDr. Pavlem Koubkem, CSc., ředitelem společnosti

zastoupen ve věcech technických:

Ing. Pavlem Zabadalem, technicko-provozním náměstkem

tel.: 518 305 911, m: 602-785336, email: [zabadal@vak-hod.cz](mailto:zabadal@vak-hod.cz)

ve funkci TDI zastoupen:

Doc. Ing. Jiřím Dohnálkem, CSc., autorizovaným inženýrem soudním znalcem

a

tel. m: 602 324 116, email: [dohnalek@sanacebetonu.cz](mailto:dohnalek@sanacebetonu.cz)

*(dále jen Objednatel)*

### b) Zhotovitel:

#### **MSO servis spol. s r.o.**

sídlem: Svatoborská 591/87, Kyjov 697 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 13570

IČ: 49971379 DIČ: CZ49971379

zastoupen ve věcech smluvních:

Ing. Luděk Šebestou, jednatelem společnosti

zastoupen ve věcech technických:

Pavlem Prikrylem, výrobním ředitelem

tel.: 777 740 756, email: [pavel.prikryl@msos.cz](mailto:pavel.prikryl@msos.cz)

pověřen vedením realizace stavby:

Peter Jakubec, pověřený stavbyvedoucí

tel.: 777 740 104, email: [jakubec@msos.cz](mailto:jakubec@msos.cz)

*(dále jen Zhotovitel)*

## Čl. II. - Předmět díla

Dílo je nazváno

**„Oprava povrchů ŽB konstrukce vodohospodářského objektu Čerpací stanice I na ČOV Hodonín“**

- a) Předmětem díla je oprava povrchů, uvedeného železobetonového objektů Čerpací stanice I na ČOV Hodonín způsobem podle „Technického návrhu sanací vad železobetonových konstrukcí na ČOV Hodonín“, vypracovaném v červnu 2015 na 20 stranách, Doc. Ing. Jiřím Dohnálkem CSc., autorizovaným inženýrem a soudním znalcem z firmy Betonconsult s.r.o., V Rovínách 609/123, 140 00 Praha 4 – Podolí *(dále jen Technický návrh)*. *Technický návrh (str. 1 – str. 20)* je **Přílohou č. 1** a nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Technický návrh v podrobném popisu obsahuje technický popis provedení opravy povrchů stěn objektů Čerpací stanice I takto:

„Odstranění vadných povrchů, odbourání, očištění a zpětné přibetonování vždy v tl. 15 cm, betonem tř. C 25/30 XF 3, s důrazem na tuhost přikotvení kari sítě, dle navrženého postupu.

b) Součástí opravy stěn je i oprava žlabu pod šnekové čerpallo I včetně provedení nového obkladu žlabu čedičem v rozsahu dle příloženého a vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. **Příloha č. 3.**

c) Předmětem díla je dále povinnost Zhotovitele na vlastní náklady zajišťovat:

Respektovat a dodržovat „Zásady realizace sanačních prací železobetonových konstrukcí vybraných objektů ČOV Hodonín“, vypracované Doc. Ing. Jiřím Dohnálkem, CSc.,

Řádně, dle legislativních pravidel, zajistit likvidaci všech odpadů, které mu vzniknou při realizaci díla.

Zřídít a řádně provozovat veškerá zařízení staveniště Zhotovitele, potřebná k realizaci díla. Demontáž stávajících technologických zařízení (šnekové čerpadla) bude provádět provozovatel a to vždy po odsouhlasení dílčího časového harmonogramu. Demontáž stávajících zámečnických prvků (které nebudou sloužit jako vyhrazené staveniště) zajistí po dohodě se zhotovitelem objednatel. V případě nutnosti se strany na případné demontáži a montáži dohodnou.

Zabezpečit staveniště opatřeními k ochraně BOZP vlastních zaměstnanců, pracovníků Objednatele oprávněných k provozování ČOV a všech ostatních osob oprávněně přítomných na staveništi po dobu realizace díla.

Zabezpečit řádnou PO na staveništi po dobu realizace díla.

Zpětná montáž zámečnických prvků, montáž-kotvení zámečnických prvků (opatření k minimalizaci vniku vody do opravou sanovaných prvků) a oplechování zhlaví není součástí této smlouvy.

Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele na možnost zaplavení pracoviště v důsledku zvýšených přítoků na ČOV a s tím související nutnost přerušení prací a zajištění bezpečnosti všech pracovníků.

### **Čl. III. - Rozsah předmětu díla**

a) Rozsah předmětu díla je určen pro objekt Čerpací stanice I na ČOV Hodonín.

Celkový rozsah díla a konečnou cenu díla není možné stanovit předem, z důvodů zajištění plynulého a bezporuchového provozu čistírny odpadních vod v Hodoníně a z důvodů dodržení navržených a odsouhlasených technologických postupů oprav jednotlivých objektů i se zřetelem na klimatické podmínky.

Rozsah ploch na jednotlivých objektech bude upřesněn a odsouhlasen vždy v m<sup>2</sup>, po jejich očištění a to dohodou obou stran s následným zápisem do stavebního deníku, nebo jiným samostatným zápisem.

### **Čl. IV. - Cena díla a platební podmínky**

a) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na **způsobu postupného stanovení ceny za dílo.**

b) Dohodou byla stanovena jednotková cena bez DPH za realizaci předmětu díla dle čl. II bod a):

- Jednotková cena - zpětné přibetonování v tl. 15 cm za 1 m<sup>2</sup> je [redacted] v rozsahu dle příloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo **Příloha č. 2.**

Dohodou byla stanovena cena bez DPH za realizaci předmětu díla dle čl. II bod b):

[redacted] **Kč bez DPH** v rozsahu dle příloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo **Příloha č. 3.**

c) Zhotovitel bude vystavovat měsíční fakturu – daňový doklad za provedené práce. K měsíční faktuře je povinen doložit Soupis provedených prací. Soupis prací musí Zhotovitel předložit Objednateli nejpozději poslední prac. den v měsíci, který se k němu vyjádří/potvrdí do 3 dnů.

Pokud se Objednatel ve lhůtě nevyjádří, má se za to, že se Soupisem prací souhlasí.

- d) Splatnost faktur – daňových dokladů Zhotovitele se sjednává ve lhůtě do **30 dnů** od DÚZP, tj. od vystavení souhlasného Soupisu provedených prací.

## Čl. V. - Termín plnění

- a) Smluvní strany se dohodli na termínu plnění díla:

Zahájení plnění díla: **18. 9. 2017**  
Dokončení díla: **do 30.11.2017**

- b) Termín dokončení díla může být prodloužen nebo i zkrácen podle provozních možností odstavení provozu v roce 2017 v jednotlivých objektech podle provozních možností Objednatele a dále může být upřesňován na základě klimatických podmínek, které jsou stanovené soudním znalcem v **rozsahu od 2 ° C do + 28 ° C**.

## Čl. VI. - Záruční doba

- a) Zhotovitel poskytne objednateli záruku na celé provedené dílo v rozsahu této smlouvy o dílo v délce **60 měsíců** ode dne převzetí a předání díla. Jednotlivé objekty budou předávány postupně po ukončení veškerých prací na daném objektu samostatným protokolem o předání dílčí části. Od data předání bude na daném objektu plynout záruční doba v délce dle tohoto odstavce.
- b) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

Vady díla v záruční době se vztahují na všechny práce a dodávky realizované dle Přílohy č. 1 – Technický návrh a rozhodnutých změn k němu.

Záruční doba na vady díla se nevztahuje na vady, jejichž příčina by spočívala v další degradaci zbytkových železobetonových konstrukcí jednotlivých objektů. Nedojde-li k dohodě o příčinách vady, bude příčina vady posouzena nezávislým znalcem.

- c) Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- d) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují a jakým způsobem požaduje objednatel sjednat nápravu. Za nahlášení vady se považuje nahlášení e-mailem na adresu [msos@msos.cz](mailto:msos@msos.cz) s tím, že nahlášení vady bude následně provedeno písemně s doručením na adresu zhotovitele.
- e) Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamací písemně oznámit Objednateli, zda reklamací uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamací Objednatele uznává. Pokud vadu zhotovitel uzná, musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamací. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamací. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- f) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamací (oznámení).
- g) Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady a to ať již vznikly provedením, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou technologického postupu nebo z jiného důvodu za který odpovídá zhotovitel.

- h) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

## Čl. VII. - Smluvní pokuty

- a) Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- a.1.) Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.500 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- b) Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla
- b.1.) Pokud Zhotovitel nenastoupí do 24 hodin dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- b.2.) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- c) Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- c.1.) Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě dle čl. VII e) k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- c.2.) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- d) Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- d.1.) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- e) Způsob vyúčtování sankcí
- e.1.) Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- e.2.) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- e.3.) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- e.4.) Sankci lze uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).
- g) Lhůta splatnosti sankcí
- g.1.) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

## Čl. VIII. - Stavební deník, stavební povolení, staveniště, projekt

- a) Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací, apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací oběma smluvním stranám trvale přístupný.

- b) Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, a zpracovatel technologických postupů dle příloh č. 1, 2 a 3 této smlouvy.
- c) Objednatel předá zhotoviteli povolení pro realizaci sjednaných prací nejpozději v den zahájení stavby (je-li stavba v režimu vyžadujícím povolení pro realizaci).
- d) Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště pro realizaci díla a v rozsahu této smlouvy prosté břemen, překážek faktických i právních, vč. práv třetích osob nejpozději v den zahájení stavby. Jednotlivé objekty k realizaci sanací budou předávány samostatně dle harmonogramu a provozních možností Objednatele

## **Čl. IX. - Provádění díla**

- a) Zhotovitel bude při provádění oprav dodržovat odsouhlasené technologické postupy z Technického návrhu oprav železobetonových konstrukcí, zpracovaného Doc. Ing. Jiřím Dohnálkem, CSc. Opravy budou prováděné pouze v příznivých klimatických podmínkách stanovených Doc. Ing. J. Dohnálkem, CSc., to je od 2 ° C do + 28 ° C.
- b) Zhotovitel bude při realizaci díla dodržovat veškerou ekologickou legislativu. Jakost díla bude provedena dle platných ČSN a bude doložena certifikáty.
- c) Zhotovitel pověří před zahájením prací svého pracovníka, který bude zodpovědný za dodržování zásad ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a bude mít pravomoc případné nedostatky neodkladně řešit.
- d) Pokud zhotovitel bude používat k zhotovení díla látky v množství, které by mohlo ohrozit životní prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo. Přesto pro takové případy musí mít vypracován havarijný plán, který předloží objednateli k nahlédnutí.
- e) Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní prostředí, bude mít zhotovitel připravené potřebné množství a druh zásahových prostředků, jejichž místo uložení na stavbě musí konzultovat s objednatel.
- f) Pokud vznikne činností dodavatele odpad, je povinen je na své náklady:
  - shromažďovat a třídít;
  - odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je předepsaným způsobem;
  - zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími úniky;
  - ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter nebezpečného odpadu;
  - uschovávat doklady o předání odpadu;
  - ve spolupráci s objednatel určí místo pro shromažďování odpadů;
  - určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání odpadů;
  - proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady;
  - vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů;
  - umožnit příslušným kontrolním orgánům vstup na pracoviště.
- g) Zhotovitel na svůj náklad bude likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností, a to i demontáží zařízení objednatele, pokud nebude smluvně ujednáno jinak nebo nebude některé zařízení vyňato z likvidace.
- h) Jakékoliv ekologické závady na stavbě bude zhotovitel zapisovat do Stavebního deníku.
- i) Objednatel ustanovuje pro kontrolu díla odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla – technický dozor objednatele – Doc. Ing. Jiřího Dohnálka, CSc. – autorizovaného inženýra a soudního znalce v oboru sanace železobetonových konstrukcí.



- j) Technický dozor objednatele má právo jednostranně zastavit na stavbě práce zhotovitele v případě, že se bezprostředně jedná o:
- ohrožení životů nebo zdraví pracovníků na stavbě;
  - ohrožení bezpečnosti díla;
  - ekologické či jiné vážné škody;
  - provádění díla v rozporu s předpisy
  - nedodržení postupů uvedených v příloze č. 2 smlouvy.
- Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění uvedených závad. Stejný postup musí zhotovitel použít v případě, kdy na zjevně vadně prováděné práce je písemně upozorněn objednatelem i když bezprostředně uvedená nebezpečí nehrozí.
- k) Po ukončení činností předá zhotovitel protokolárně staveniště objednateli, a to za jeho účasti, příp. za účasti další dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu zajistí objednatel.
- l) Zhotovitel poskytne informace o charakteru dodávky, příp. její části s ohledem na životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidaci vadných částí včetně doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje apod.
- m) Zhotovitel garantuje jakost prováděných prací a zavazuje se dodržovat veškeré platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.
- n) Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi třetím osobám včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla.
- o) Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- p) Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci a dokladů doložených v přílohách č. 1, 2 a 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení bude dílo dosahovat projektovaných parametrů, což bude prokázáno provedením předepsaných zkoušek a revizí.

## **Čl. X. - Předání díla**

- a) Objednatel převezme provedené dílo na základě výzvy zhotovitele bez vad a nedodělků. O předání díla bude proveden písemný zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. Jednotlivé stavební objekty budou předávány postupně po ukončení prací na těchto objektech tak, aby objednatel mohl tyto objekty následně provozovat. O každém takto předaném objektu bude sepsán samostatný dílčí předávací protokol. Po dokončení celého díla bude vystaven celkový konečný předávací protokol celého díla.
- b) Součástí předávacího protokolu budou zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě a atesty použitých materiálů a další doklady související s realizací díla.
- c) Zhotovitel vyzve zástupce objednatele zápisem ve stavebním deníku v předstihu min. 3 pracovních dnů ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty a stanou se nepřístupnými.

## **Čl. XI. - Odstoupení od smlouvy**

- a) Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
- b) V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

- c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

## **Čl. XII. - Závěrečná ustanovení**

- a) Zhotovitel je povinen při realizaci díla a všech svých činností dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášek č.601/2006 Sb., NV č.101/2005 Sb., NV č.362/2005, zákona č. 309/2006 Sb., NV č.272/2011 Sb., NV č.591/2006 Sb., NV č.589/2006 Sb., a zák. 262/2006 v platném znění, související s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích, čímž odpovídá za proškolení svých zaměstnanců.
- b) Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k újmám objednatele na majetku, životech osob, zabezpečí ochranu životního prostředí v místech stavební činnosti.
- c) Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění a předpisů jej doplňujících. Může být upřesněna a upravena jen formou písemného dodatku, který musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po potvrzení a podpisu zástupců obou smluvních stran.
- d) Smlouva o dílo se řídí českým právem a české soudy budou příslušné k rozhodování veškerých případných sporů.
- e) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo v registru smluv. Smluvní strana sdělí, co považuje za obchodní tajemství dle § 504 zák. 89/2012 Sb. obč. zák. Smlouva je platná a účinná zveřejněním v registru smluv.

Smlouva o dílo je vypracována ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních.

### **PŘÍLOHY:**

- PŘÍLOHA č. 1 – Technický návrh sanací vad železobetonových konstrukcí na ČOV Hodonín
- PŘÍLOHA č. 2 – Položkový rozpočet – 1a – přibetonování 15 cm
- PŘÍLOHA č. 3 – Položkový rozpočet- 01 - Hodonín\_ČOV\_úprava ČS 1

V Hodoníně, dne: 28. 6. 2017

V Kyjově, dne: 28. 6. 2017

Za objednatele:  
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Za zhotovitele:  
MSO servis spol. s r.o.

.....  
RNDr. Pavel Koubek, CSc. – ředitel společnosti

.....  
Ing. Luděk Šebesta, jednatel