

Příloha č. 3 k Dodatku č. 1 – Aktualizovaný Předpokládaný finanční harmonogram

pro veřejnou zakázku: „Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO“

zadávanou zadavatelem: **Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757**

Dodavatel¹:

Společnost „Sdružení HTCZ + MORYS realizace Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO“

Vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s.

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Druhý společník: MORYS s. r. o.

Sídlo: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Předpokládaný finanční plán zpracovaný v návaznosti na časový harmonogram s uvedením finančních objemů realizovaných prací (v Kč bez DPH) v jednotlivých měsících

Smluvní cena díla bez DPH	
Celková doba realizace díla ve dnech²	

Prostavěnost	
Kč bez DPH³	
Prostavěnost	
Kč bez DPH	

¹ V případě společné účasti dodavatelů postačí identifikace vedoucího společníka

² Uveďte dobu realizace stavebních prací ze své nabídky

³ Uveďte do jednotlivých polí hodnotu prostavěnosti v Kč bez DPH, která bude přesně odpovídat příslušnému procentu

Měsíc realizace	Předpokládaná prostavěnost v daném měsíci	Celková předpokládaná prostavěnost (se zohledněním předchozích měsíců)	Předpokládaná fakturační ⁴	% smluvní ceny ⁵
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
CELKEM				

⁴ Doplněte údaj v Kč bez DPH (předpokládaná fakturovaná částka) pouze do polí za měsíce, ve kterých předpokládáte dosažení příslušné úrovně prostavěnosti

⁵ Doplněte pouze do polí za měsíce, ve kterých budete indikovat dosažení podmínek pro průběžnou fakturaci