
Příloha č. 1a) ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností –  Komplexní pozemkové úpravy Libáň (dodatek č. 6)

Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 
DPH v Kč 10)

Cena bez DPH
celkem v Kč 10)

Termín

6.2

Revize stávajícího bodového pole  bod 46 450,00 20 700,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 1 200,00 9 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 510 830,00 423 300,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 70 980,00 68 600,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 294 2 600,00 764 400,00 15.6.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona

 100 bm 3 3 600,00 10 800,00 31.1.2024

6.2.4 Rozbor současného stavu                      ha 573 190,00 108 870,00 15.7.2022

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 573 235,00 134 655,00 15.9.2022

1 540 925,00 30.9.2022

6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 573 380,00 217 740,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní 
erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 
výstavba a realizace společných zařízení 2)

ha 91 800,00 72 800,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 2)

100 bm

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, 
poldry) 2)

ks 2 25 000,00 50 000,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ  3), 11) ha 1 5 500 5 500,00
do 2 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 573 310 177 630,00 30.11.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
3), 7)

100 bm 5 5 500,00 27 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 3), 
12)

LV 1 5 000 5 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

618 170,00

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 573 350,00 200 550,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

200 550,00

1 540 925,00 xxxxx

618 170,00 xxxxx

200 550,00 xxxxx

2 359 645,00 xxxxx

495 525,45 xxxxx

2 855 170,45 xxxxx

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

52 000,00

30.4.2024

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

6.2.3

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

800,006.3.1 i) b) 65

              Hlavní celek 1 – Přípravné práce

20.1.20226.2.1

6.2.2 20.2.2022

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč



Příloha č. 1b ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností –  Komplexní pozemkové úpravy Zliv u Libáně (dodatek č.6)

Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 
DPH v Kč 10)

Cena bez DPH
celkem v Kč 10)

Termín

6.2

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 450,00 9 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 1 200,00 7 200,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 248 1 050,00 260 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 20 1 200,00 24 000,00

6.2.3
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 114 2 800,00 319 200,00 20.6.2022

6.2.4 Rozbor současného stavu                      ha 265 250,00 66 250,00 20.7.2022

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 265 310,00 82 150,00 20.9.2022

768 200,00 30.9.2022

6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 265 520,00 137 800,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní 
erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 
výstavba a realizace společných zařízení 2)

ha 17 950,00 16 150,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 2)

100 bm

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, 
poldry) 2)

ks 2 25 000,00 50 000,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ  3), 11) ha 1 5 500 5 500,00
do 2 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 265 330 87 450,00 30.11.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
3), 7)

100 bm 5 5 500,00 27 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 3), 
12)

LV 1 5 000 5 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

363 900,00

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 265 480,00 127 200,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

127 200,00

768 200,00 xxxxx

363 900,00 xxxxx

127 200,00 xxxxx

1 259 300,00 xxxxx

264 453,00 xxxxx

1 523 753,00 xxxxx

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

              Hlavní celek 1 – Přípravné práce

25.1.20226.2.1

6.2.2 25.2.2022

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

980,006.3.1 i) b) 25

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

24 500,00

30.4.2024

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč


