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Smlouva o dílo
,,Oprava vodovodních přípojek Il. etapa a výměna hydrantu Česká ulice,

Soběslav"

Smluvní strany

l) Objednatel:
Město Soběslav
sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:
kontaktní osoba:

bankovní spojeni:
dále jen ,,objednatel"

a

2) Zhotovitel:
ČEVAK a.s.
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupená:
kontaktní osoba:
tel./e-mail:
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním
vložka 657
dále jen ,,zhotovitel",

náměstí Republiky 59, Soběslav l, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města
Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: , e-mail:

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
60849657
CZ60849657
Ing. Peterem Bolhou, provozním ředitelem
Luděk Pysanczyn, vedoucí provozního střediska
tel.: , e-mail:
Raiffeisenbank a.s.

rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl B,

společně také ,,smluvní strany",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,smlouva'f,
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský

zákoník".

Il.
Předmět smlouvy

l) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou,
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím souvĹsejÍcÍ
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla
je ,,Oprava vodovodních přípojek Il. etapa a výměna hydrantu Česká ulice,
Soběslav" dále jen ,,předmět díla", nebo ,,dílo".
Technická specifikace díla a souvĹsejÍcÍ požadavky objednatele jsou vymezeny
položkovým rozpočtem stavby (příloha č. 1 smlouvy) a touto smlouvou.

Vymezení předmětu smlouvy:
· stávající vodovod litina ON 100 - bez zjevných závad (zůstává), proběhne výměna

armatur a odbočení vodovodních přípojek.
· Výměna 1 ks hydrantu podzemního, šoupěte a patkového kolena - DN 80.



· Výměna 29 ks vodovodních přípojek - navrtávací pas LI dn 100 bezzávitový system,
šoupátko lit. 32 bezzávitový systém, zemní souprava teleskopická, poklop, propojení
na stávajIcI potrubí PE 32.

· Předpokládaná hloubka uložení vodovodu je 1,9 m, material štěrkopísky, jíl.
· S provozovatelern je nutno dopředu vyřešit odstávky vodovodního řádu a náhradní

zásobení vodou.
· Omezený přistup k jednotlivým nemovitostem nutno předem oznárnit a dohodnout s

majiteli nemovitosti.
· Žádost o povdení zvláštního užívání silnice nutno podat na MěÚ Soběslav, odbor

výstavby a regionálnIho rozvoje.
· Před započetím prací nutno provést vytyčeni na základě vyjádření jednotlivých správců

inženýrských sÍtÍ.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu
veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plněni spojená, která by mohla mít vliv
na rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami prováděni
díla.

2) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž následujici závazky:
a) zajistit prováděni bezpečnostních opatřeni na ochranu osob a majetku,
b) vést stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě,
c) zajistit potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty a prohlášení o shodě všech

materiálů, výrobků a zařIzenI, které byly zpracovány při provádění díla v souladu
s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,

d) provádění prací podle podmínek vlastníků dotčených síti
e) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli.
f) vyhotoveni geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo

geodetického podkladu pro vedeni Digitálni technické mapy jihočeského kraje,
obsahujíci geometrické, polohové a výškové určeni dokončené stavby nebo
technologického zařízeni, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č.
3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitálnI technické mapě (vyhláška DTM), v platném
znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický
podklad se vyhotovuje s využitím stávajÍcÍch údajů digitálni technické mapy. Součástí
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na
stav dosavadní.
Bude vyhotoveno, pokud budou naplněny podmínky vypracování tohoto zaměřeni,
tedy v případě, že se realizací něco změní (např. řád se prodloužI, uloží se v jiné
hloubce, změní se počet přípojek atd.).

Ill.
Cena díla a platební podmínky

l) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné
realizaci díla.
Celková cena díla:

Cena díla celkem bez DPH
DPH 21 %

801 878,- Kč
168 394,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH 970 272,- Kč

2) Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu stavby, který je nedílnou součástí smlouvy
a zahrnuje všechny náklady souvÍsejÍcÍ se zhotovením díla, vedlejší náklady souvÍsejÍcÍ
s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejici s plněním
zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanoveni § 2620 a § 2621 občanského
zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo. Úplnost
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rozpočtu je tím zaručená. položkový rozpočet stavby slouží pro účely fakturace a ocenění
víceprací a méněprací.

3) Pokud zhotovitel provede práce odpovídajÍcÍ kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně vIcepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na
straně zhotovitele nárok na zaplacení jejich ceny.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena průběžně na základě
řádně vystavených daňových dokladů (faktury), dále jen ,,daňový doklad", se všemi
zákonem požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli zpravidla lx
měsíčně. Po dokončení díla se provede vyúčtovárň ve formě závěrečné faktury. Tento
daňový doklad bude obsahovat soupis vykonaných prací s ohledem na případné vÍce
práce, nebo méně práce. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a předložit
objednateli ve lhůtě 10 dnů, od předáni díla.

5) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použít zdanitelné plnění dle zákona
č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty.

6) Daňový doklad bude vystaven s uvedenou lhůtou splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů ode dne
doručeni objednateli.

7) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odesláni částky
z účtu objednatele.

8) Za účelem zajištění závazku za řádné dokončení díla a odstranění případných vad
z přejimaciho řízeni díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla
ve výši 10% ze základu DPH. Objednatel uhradí fakturovanou částku dle odst. 4) tohoto
článku, poníženou o zádržné (pozastávku) ve výši 10%. Objednatel má právo použit
pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo
podle platných zákonů ČR.

9) Pokud bude objednateli dílo řádně předáno bez vad a nedodělků výše uvedené zádržné
(pozastávka) se neužije.

lV.
Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

l) Místo provedeni díla
Místem provedeni díla je katastrální území Soběslav, ulice Česká (viz Situace - příloha č.
2 smlouvy).

2) Čas prováděni díla
Dílo provede zhotovitel v těchto termínech:
a) zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy
b) dokončení stavebních prací: nejpozději do 31. 7. 2024

3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací.
O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných
překážek pro možnost zahájeni díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání
nabídky pro tuto smlouvu.

4) Dokončeni díla
a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad

a nedodělků.
b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v písm. a)

tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí
dokončeného díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných průtahů
po dokončeni díla (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak).
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5) Předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku

smlouvy. Nesplněni tohoto závazku bude sankcioriováno smluvní pokutou dle článku
VIl., odst. 1 smlouvy.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předáni a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast

pokládá za nezbytnou.
7) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací
protokol bude obsahovat zejména nás|edujÍcÍ:
· identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
· identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
· seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věci k provedeni díla

s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli
předány,

· datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
· prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
· příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstraněni, převzal-li objednatel

dílo s vadami či nedodělky, dále jen ,,vady",
· datované podpisy smluvních stran a
· přílohy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty

použitých materiálů a zařízeni, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků
předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu
díla, apod.

8) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody
na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody
vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu
díla zhotovitel.

9) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byt' by tyto samy o sobě, ani
ve spojení s jinými, nebránily řádnému užíváni předmětu díla, nebo jeho užívání
podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo
vykazujíci vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato
s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad
včetně způsobu a lhůty jejich odstranění. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany
dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době.

V.
Podmínky provádění díla a plněni dalších závazků

l) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

2) Smluvní strany prohlašujI, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede
dílo s potřebnou péči v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedeni díla potřeba.
Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a
technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahuji.

3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými je upozorňován
na možné porušeni jeho smluvních či jiných povinností.

4) Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla dodržování veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy
o dodržování zásad BOZP.
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5) Během prováděni díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s přIslušnýrni
právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro mlstnI rozvoj
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je
povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné
provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování zodpovídá zhotovitel.

6) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady za,jist1 dopravně inženýrská
opatřeni (DlO) a vytýčení stávajicIch inženýrských sítí.

7) Zhotovitel zajistí v průběhu provádění díla bezpečný přístup majitelům
sousedních nemovitosti. Zároveň zajistí bezpečný přistup složkám
integrovaného systému a svozu pevného domovního odpadu (PDO).

a uživatelům
záchranného

8) Elektrická energie a voda pro prováděni díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb,
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně
za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.

9) Kontrola prováděni díla
a) Objednatel má právo kontrolovat prováděni díla, dále jen ,,kontrola" a zhotovitel je

povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu
provádět.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou
organizovány alespoň jednou za týden, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak.

c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším
postupu prováděni díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené
části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají,
že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně
alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedeni kontroly, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn
požadovat, aby části díla či jiné výsledky prováděni díla, které byly zakryty nebo se
staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly
provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese
zhotovitel.

e) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písm. c) tohoto odstavce smlouvy přes to,
že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen pořídit
detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků prováděni díla a poté je
oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat
jejich odkryti, zpřístupněnI či příp. provedení jiného zjištěni, že byly provedeny řádně,
nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla
či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré
náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřIstupněním či jiným
zjištěním kvality provedeni díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto
stavu, nese zhotovitel.

f) O výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. zjistI-Ii objednatel, že
zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a
prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu
bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude-li dohodnuto jinak) nesmí být
delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit s výsledkem
kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodněni a strany jsou povinny dohodnout se
na dalším postupu. Jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná se o podstatné
porušeni smlouvy.

10) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele
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a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele, nebo jeho
poddodavatelů, mající přídušnou odbornou způsobilost.

b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádáni
objednateli předložit.

1 l) Poddodavatelé zhotovitele
Zhotovitel je oprávněn použít pro plněni povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li
objednatel v rámci výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že
určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost
objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá
pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. Učiní tak bezodkladně, nejpozději však do
3 (slovy: tří) pracovních dnů po obdrženi takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak
zápisem ve stavebním deníku).

12) Škody
a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli,

nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností
vyplývajícich z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této
smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích.
Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí
jako jeho pracovníci, poddodavatelé, nebo jinak.

13) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizeni staveniště
Zhotovitel se zavazuje:
a) průběžně v průběhu prováděni díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejména obaly

a materiály použité při provádění díla, v souladu s přIslušnými ustanoveními zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen
na požádání objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po obdrženi
takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním deníku), nejpozději
však ke dni předání dokončeného díla.

b) průběžně v průběhu prováděni díla provádět úklid staveniště.
C) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně

uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalaci dotčených prováděním díla, do
původního stavu.

d) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne
odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí
staveniště, nebude-'li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

14) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to stanovi
právní předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonáni těchto činností má
objednatel, nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.

15) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným
objednatelem dle § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinnosti všechny
své poddodavatele.

VI.
Záruka za jakost díla

l) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady
a) jež má dílo při jeho předáni,
b) jež má dílo v záruční době.
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3) Záruka za jakost díla

a) Záruční doba čirň 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začír)á běžet ode dne
převzetí díla objednatelem.

b) Je-li dňo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle
písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.

4) Reklamace vad díla v záručnidobě
Práva z vadného plněni objednatel uplatni u zhotovitele kdykoliv po zjištěni vady, a to
písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným na adresu (i elektronickou)
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. l reklamace odeslaná objednatelem poslední den
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst.
2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku, se nepoužiji.

5) Lhůty pro odstraněni vad
a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich

reklamaci.
b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30

(slovy: třiceti) dnů ode dne doručeni reklamace, nebude-li mezi objednatelem
a zhotovitelem dohodnuto jinak.

C) Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohroženi životů
a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých
v důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem
a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad
okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručeni reklamace,
dostavit na místo provedení díla, seznámit se s přIslušnou vadou a začít s jejím
odstraňováním. Zároveň provést opatřeni nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob,
k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě,
kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle tohoto písmene je
možné provést telefonicky či elektronickou poštou.

VII.
Smluvní pokuty a náhrada škody

l) Zhotovitel se zavazuje při nedodrženi dohodnutého termínu plněni podle článku lV. odst. 2)
písm. b) smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, za každý
započatý den prodlení. Uvedená sankce se uplatni rovněž v případě, že objednatel
odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předáni a
převzetí díla.

2) Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami nebránicimi užIvání
stavby a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu,
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 1.000,-
(slovy: jeden tisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to
za každý i započatý den prodlení. Totéž pIati i pro vady reklamované v záruční době.

4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat
smluvní pokutu ve výši 1.000,- (slovy: jeden tisíc) KČ za každý i započatý den prodlení.

5) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujichn po dni, ve kterém na ně
vznikl nárok.
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6) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.
To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII.
Odstoupeni od smlouvy

l) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší
podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončeni prací, bude plnit v rozporu
s výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude řádně a
včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě
písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou sankci.

2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnuti
příslušného orgánu o úpadku zhotovitele.

3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín
splatnosti účetních dokladů o vÍce než 60 (slovy: šedesát) dnů, čÍmž není dotčena
povinnost objednatele zaplatit smluvenou sankci.

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupeni
od smlouvy je účinné doručením písemného oznámeni o odstoupení od smlouvy druhé
smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 (slovy: patnácti) denní lhůty, která počíná
běžet dnem účinnosti odstoupení od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě
smluvní strany vzájemné vypořádáni a dohodnou se na předáni dosud dokončené části
díla a staveniště objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta
30 (slovy: třiceti) dnů. Tato lhůta se začíná počítat od nás|edujÍcÍho dne po dni účinnosti
odstoupeni od smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy
až do doby skončení platnosti smlouvy.

5) Bezodkladně po předáni dokončené části díla objednatel urči a potvrdí.

· na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od
smlouvy a

· hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel
zamýšlí od zhotovitele odkoupit.

6) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky
a služby řádně provedené před účinností odstoupeni od smlouvy. Úhrada bude provedena
na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou splatnosti
30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené
před účinností odstoupeni od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a
představuje konečné narovnání veškerých povinnosti objednatele vůči zhotoviteli.

7) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen
těch položek rozpočtu, které odpovidajÍ příslušným stavebním pracím, dodávkám
a službám.

8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.

IX.
Závěrečná ujednání

l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně čklovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řidi se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavřeni této smlouvy.
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3) Nedílnou součástí smlouvy je níže uvedená příloha smlouvy:
a) příloha č. 1 - položkový rozpočet stavby
b) příloha č. 2 - Situace

4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele
a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy,
vstup na staveniště a přistup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s
prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost
při prováděných kontrolách,

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným
v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího
písmene,

C) strpět ljveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle zákona
č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

5) Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:
a) plnění veškerých povinnosti vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů České republiky, zejména

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky
podAejí; plnění těchto povinnosti zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednáni a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plněni veřejné zakázky, a to v rozsahu výše
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považuji
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se
smlouvou na veřejnou zakázku,

C) řádné a včasné plněni finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné
a včasné plněni se považuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavených faktur za
plněni poskytnutá k plněni veřejné zakázky, a to vždy do 10 (slovy: deseti) pracovních
dnů od obdrženi platby ze strany objednatele za konkrétni plnění.

6) Objednatel je oprávněn plněni povinnosti vyp|ývajÍcÍch z výše uvedeného ustanoveni
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly
potřeba předloženI dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2
(slovy: dvou) pracovních dnů od doručeni výzvy objednatele. výzva dle předchozí věty
může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.

7) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v takovém případě zavazuji nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného.

8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně přís|ušného soudu dle zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného
soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy
v registru smluv se ukládá objednateli

10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

11)Smluvní strany potvrzuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasL Na důkaz toho připojuji své podpisy.
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V Soběslavi dne ...! !', F!.!!!! v českých Budějovicích dne .u Ní

objednatel: zhotovitel:

_"" "'">kší
Město

Ing. Jind |g
>,, ČEVAK a.s.

Ing. Peter Bolha
provozní ředitel
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položkový rozpočet stavby

Oprava vodovodních přípojek Ill. etapa a výrně na hydrantuStavba: 2024101 3 Česká ulice, Soběslav.

objekt: 1 Soběslav - přípojky, HP Česká

Rozpočet: 1 Soběslav - přípojky, hp Česká

Objednatel' Město Soběslav ičo: 00252921

nám. Republiky 55/23 DIČ:
392 01 Soběslav

Projektant: IČO:

DIČ

Zhotovitel' ČEVAK a.s. IČO: 60849657

Severní 2264/8 DIČ: CZ60849657
370 10 České Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 798 878,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 3 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 801 878,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 801 878,00 CZK

Základní DPH 21 % 168 394,38 CZK

Zaokrouhleni -0,38 CZK

Cena celkem bez DPH 801 878,00 czk

Cena celkem s DPH 970 272,00 czk

v dne

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dIlu Celkem %

1 Zemní práce HSV 379 620,00 47,3

5 Komunikace HSV 67 380,00 8,4

8 Trubní vedení HSV 351 878,00 43,9

vn vedlejší náklady VN 3 000,00 0,4

Cena celkem 801 878,00 100,0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: 2024/013 Oprava vodovodních přípojek Il. etapa a výměna hydrantu Česká ulice, Soběslav.

O: 1 Soběslav - přípojky, hp Česká

R: 1 Soběslav - přípojky, HP Česká

položkový rozpočet

P.Č, ČIslo položký Název položký MJ Množství Cena l MJ |Ceikem

Díl: 1 Zemni práce 379 620,00
1 130001101ROO Příplatek za ztížené hloubenI v b|Ízko$ti vedeni m3
2 131201202R00 Hloubeni zapažených jam v hOr.3 do 1000 m3 m3
3 132201219R00 Přlpl.za 1epivost,hbubeni rýh 200cm,hor.3,STROjNÉ m3
4 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2
5 151101111R00 Odstraněni pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2
6 161101101R00 Svislé přemístěM výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3
7 162301102R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3
8 162701105R00 Vodorovné přerMstění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3
9 i 162701109R00 Příplatek k vod. přemIstěni hor.1-4 za další 1 km m3

10 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 " 4 v množství do 100 m3 m3

11|174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3

12 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním m3
štěrkopísku frakce O - 22 mm

13 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t
14 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého O - 4 mm m3

Díl: 5 Komunikace 67 380,00
15 113106121R00 Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho l m2
16 113107510R00 Odstraněni podkladu pI. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2
17 919735112ROO Řezáni stávajicľho živičného krytu ti. 5 - 10 cm ' m
18 998225111R00 Přesun hmot, pozem ní komunikace, kryt živičný t
19 998225194R00 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 10 km t
20 979990112R00 Poplatek za uloženi suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina i t

odpadu 170302 l
21 460030172U00 Odstraněni krytu ze živice -lOan l rn2
22 564701100U00 Podklad komunikací z kam drcen 15cm (včetně kameniva ' m2

32-63m m)
Díl: 8 Trubní vedeni 351 878,00

23 857242121r00 jMontáž tvarovek litin. jednoos.přír výkop ON 80 kus i
24 891181111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu do dn 40 i kus '
25 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu on 80 kus :
26 891247111R00 |Montáz hydrantů podzemních DN 80 , kus ,
27 , 891269111R00 Montáž ,navrtáv:cich pasů DN 100 : kus
28j 899401 112R00 lOsazeni poklopu litinových šoupátkových ' kus

l29j 899401113R00 !Osazen1 poklopú litinových hydrantových kus

30j 722219191R00 jMontáž souprav zemních kus
31j891827 OAO 'NAVRTÄVACĹ PASY ON DO 100MM kus
32'13906T iTěsnici a spojovací materiál ks
33 2.1.101,32T 1|S|FLO T101 32x32 spojka ! ks i
34 42200740R iPok|op $amonive|ační dični šoupatový - voda l kus ,

Ľ35 42200750r jpokbp uliční šoupátkový, samonivelačni l kus
36 42228110R Šoupátko pro domovní přípojky - voda (bezzávitové) kus
37 42228310R Šoupátko DN 80 přírubové - voda (k hydrantu) kus
38 422736068R Hydrant AVK podzemní, dvojité jištěni, krycí hloubka 1,5 kus

m, včetně drenáže
39 42291452r Poklop litinový - hydrantový (samoniveIačnI) kus
40 42291515R , Deska podkladová AVK pod hydrantové poklopy kus

vcerne s[rojn|no prermsteni materialu prči zasyp ze vzdálenosti do
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S: 2024/013 Oprava vodovodních přípojek íl. etapa a výměna hydrantu Česká ulice, Soběslav.

O: 1 Soběslav - přípojky, hp Česká

R: 1 Soběslav - přípojky, hp Česká

položkový rozpočet

|P.Č. Číslo poiožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

41 42293140R Souprava zemni teleskopická, pro domovní přípojky, krycí kus
hloubka 2,0 m

42 42293250R Souprava zemni teleskopická. DN 50 - 100 kus
43 422935405R Koleno patkové prodloužené 90" ON 80 kus
44 552599939R Tvarovka přírubová TP80/300 kus

Díl: VN vedlejší náklady 3 000,00
45 460010024RT2 'Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka kpl

,trasy do 500 m
46 ROl Ívyjádřeni správců sÍtí kpl
47 R02 Dopravně inženýrské opatření vC. dopravního značení kpl

Ĺ
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