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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon inženýrské činnosti 

I. 
Smluvní strany 

1. Město Odry 
se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry 
Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta města 
IČ: 00298221 
DIČ: CZ00298221 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 27-1765068319/0800 
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby: 

Ing. Olga Veverková, vedoucí odboru správy nemovitého majetku, e-mail: 
veverkova@odry.cz, tel.: 556 768 120 

Michal Czerný, technik odboru správy nemovitého majetku, e-mail: 
michal.czerny@odry.cz,   

tel.: 556 768 121  

(dále jen „příkazce“) 

2. Ing. Karel Pšenica 
se sídlem: Revoluční 2234/100, 741 01 Nový Jičín 
zastoupena: Ing. Karlem Pšenicou 
IČ: 73933104 
bankovní spojení: Moneta Money BANK, pobočka Nový Jičín 
číslo účtu: 5502219/0100 
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby: 
Ing. Karel Pšenica, tel.:  556 736 584, mobil  777 803 992, e-mail: 
karel.psenica@centrum.cz – autorizovaná osoba vykonávající technický dozor investora 
nad realizací stavby, osvědčení o autorizaci ČKAIT 1100371 pro obor pozemních a 
dopravních staveb, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů,  

(dále jen „příkazník“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená 
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 
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4. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 
smlouvy. 

5. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby 
„Cyklotrasa od lávky u kluziště po ulici Ke Koupališti“. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 
a investorskou činnost při realizaci stavby „Cyklotrasa od lávky u kluziště po ulici Ke 
Koupališti“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka, a to 
podle: 
 projektové dokumentace stavby, kterou vypracovala společnost JACKO, p&v s.r.o., 

Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař, IČO: 27800440, 
 Společné povolení, vydaného Městským úřadem Odry, odbor dopravy, dne 

08.03.2023 pod č.j. MěÚO/05434/2023,  
 smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Městem Odry jako objednatelem a 

zhotovitelem stavby MI Roads a.s., IČO: 17331099 ve znění případných dodatků 
(dále jen „smlouva o dílo“), 

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 
tohoto článku smlouvy. 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit 
níže uvedené činnosti: 
a) Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 

s obsahem projektové dokumentace a smlouvy o dílo. 
b) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu 

o předání do stavebního deníku. 
c) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli. 
d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka 

v místě realizace stavby. Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku 
svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách 
či jednáních. 

e) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

f) Zajištění dodržení všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo jiného 
příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby. 

g) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho podzhotovitelů, příp. dalších osob 
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

h) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odstavce 1 tohoto článku 
smlouvy. 

i) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
j) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby. 
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k) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují 
náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo 
zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce. 

l) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

m) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 
n) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu s položkovým 
rozpočtem, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení 
na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků 
ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci. 

o) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

p) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům 
pro jejich navazující činnosti. 

q) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

r) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad projektové dokumentace. 

s) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

t) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných 
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.). 

u) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k  tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů 
do stavby. 

v) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními 
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

w) Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby. 

x) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelními událostmi. 

y) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění sankcí. 

z) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
aa) Kontrola předávané stavby nebo její části. 
bb) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí 

a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla 
(části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce. 

cc) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby. 
dd) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 

termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném 
formuláři příkazce. 
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ee) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 
ff) Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby. 
gg) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. 

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci 
(na e-mail: czerny@odry.cz ), zhotoviteli a osobě vykonávající autorský dozor, a to 
nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne. 

hh) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) 
včetně popisu na nosiči CD. Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště 
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako 
objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachycující stav 
objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací 
v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání staveniště 
zhotoviteli. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu 
dle čl. V této smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti 06/2024. 
2. Inženýrská činnost bude prováděna do převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění 

poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami). Doba 
realizace 330 dnů od předání staveniště. 

V. 
Odměna 

1. Kalkulovaný rozsah plnění TDI v rámci stavby je 330 dnů.  

2.  Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
odměna celkem  168 000,00 Kč 

 
3.   Odměna stanovená v odstavci 2 je dohodnuta jako nejvýše přípustná za rozsah dle 

odstavce 1. Případné další plnění nad předpokládaný rozsah hodin výkonu TDI 
stanovených v odstavci 1. tohoto článku bude řešen dodatkem smlouvy. 

4. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků.  

5. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není 
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

VI. 
Platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění a to ve  dvou  splátkách  
- po provedení jedné finanční poloviny díla ve výši 84 000 Kč a po dokončení díla (po 
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předání a převzetí díla stavebníkem) ve výši 84 000 Kč. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v tomto odstavci. 

1. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Cyklotrasa od lávky 

u kluziště po ulici Ke Koupališti“, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
2. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, nebo 

bude-li chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. 
Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

3. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

4. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

5. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

6. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

7. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené 
na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo 
na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, 
že: 
a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení. 
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně. 

VII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 
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2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi 
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu pravomocná stavební 
povolení týkající se realizace stavby. 

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 

VIII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské 

činnosti. 
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou 
skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění 
pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti. 

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů 

od jejich doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci, a to prostřednictvím 
odboru správy majetku města MěÚ Odry. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního 

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné 
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 
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5. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

X. 
Sankční ujednání 

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této 
smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, 
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, je 
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

4. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této 
smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených 
příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném 
rozsahu uhradit. 

5. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

7. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 
porušením povinnosti. 

8. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

XI. 
Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 
2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména 

v případě: 
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a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh. 
3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní 

strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy 
dojde druhé smluvní straně. Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího zveřejnění v registru 
smluv. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce 
obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Příkazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh 
a případných dodatků bude zveřejněna v registru smluv.  

7. Podléhá-li tato smlouva povinnosti zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), odešle ji ke zveřejnění do registru smluv Město Odry; neučiní-li 
tak do 30 dnů od uzavření smlouvy, může ji ke zveřejnění odeslat kterákoliv smluvní 
strana. 

8. O uzavření smlouvy rozhodla Rada města Oder na své 38. schůzi, konané dne   
23.04.2024, a to usnesením č. RM/08/38/2024. 

V Odrách dne: 03.06.2024 
 

V Novém Jičíně dne: 03.06.2024 

   

za příkazce 
             Ing. Libor Helis 
             starosta města 

 
za příkazníka 

Ing. Karel Pšenica 

 
 


