

**Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu**  
uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění

**I. Smluvní strany**

Objednatel:

**TEPLO BRUNTÁL a.s.**

se sídlem: Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál

zastoupené: [REDACTED]

IČ: 253 50 676

DIČ: CZ25350676

bankovní spojení: [REDACTED]

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

a

Zpracovatel:

**Národní památkový ústav**

Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: [REDACTED]

se sídlem Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 750 32 333

DIČ: CZ75032333

bankovní spojení: [REDACTED]

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

**II. Předmět dohody**

1. Objednatel je stavebníkem akce „**Bruntál, teplovodní přípojka pro ZUŠ, J. Žižky**“, která bude realizována **na parcele č. 124, 126, 91, 128, 129, 30, 121/2, 3850/1, 133, 134 v k.ú. Bruntál-město**, tedy na území s archeologickými nálezy. Stavební činnost, jejíž součástí jsou skryvkové práce a terénní úpravy je činností ve smyslu § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.
2. Objednatel umožní organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů, jíž je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, provedení záchranného archeologického výzkumu po celý průběh výkopových prací. Záchranný archeologický výzkum bude probíhat ve dvou etapách:
  - a) terénní etapa - vlastní terénní práce včetně plošného odkryvu, začištění a dokumentace nálezových situací, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence
  - b) etapa kabinetních prací - očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů, kompletace a revize terénní dokumentace a získaných dat a zpracování nálezové zprávy

### III. Termíny plnění

1. Termín zahájení ZAV je předběžně stanoven na měsíc [REDACTED] v závislosti na klimatických podmínkách.
2. Předpokládaná doba trvání ZAV je odhadnuta na [REDACTED] od jeho zahájení v závislosti na postupu stavby a klimatických podmínkách.
3. Termín vyhotovení nálezové zprávy – [REDACTED] od ukončení terénních prací.
4. V případě, že zpracovatel nebude moci, zejména z důvodů nepříznivého počasí, změny harmonogramu stavebních prací, či jiných překážek ze strany stavebníka či zhotovitele stavebních prací, dodržet uvedené termíny plnění, oznámí tuto skutečnost prokazatelně objednateli, aby mohl být dohodnut nový termín plnění. Termín plnění bude prodloužen o dobu, po kterou překážka trvala.

### IV. Cena a fakturace

1. Práce na ZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů oprávněné strany na výzkum.
2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. IV, odst. 1, budou paušalizovány takto:  
Odborný pracovník (Archeolog VŠ) ..... [REDACTED]  
Asistent archeologa (dokumentátor, konzervátor).... [REDACTED]  
Geoinformatik..... [REDACTED]  
Terénní specialista..... [REDACTED]
3. Objednatel uhradí oprávněné straně faktury, vystavené za vykonané práce, a to ve dvou splátkách: a) po skončení terénních prací  
b) po odevzdání nálezové zprávy  
ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací.
4. Smluvní strany se dohodly, že předpokládaný limit nákladů za provedení ZAV je **259.400,-Kč (bez DPH)** včetně zpracování nálezů a vyhotovení Nálezové zprávy. Kalkulace předpokládaných nákladů je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této dohody. V případě zjištění neočekávaného výskytu složitých archeologických situací (např. kostrové hroby v jamách) bude jednáno o uzavření dodatku k Dohodě o provedení ZAV.
5. Smluvní strany se dohodly, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění se k ceně bez DPH uvedené v odst. 3. tohoto článku smlouvy připočte platná sazba DPH. Sazba daně z přidané hodnoty se při účtování stanoví v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.
6. Faktura je splatná [REDACTED] ode dne doručení objednateli na její adresu. V případě prodloužení s úhradou faktury zaplatí objednatel úrok z prodloužení [REDACTED] z fakturované částky za každý den prodloužení.

### V. Další ujednání

1. Objednatel umožní pracovníkům Zpracovatele vstup na dotčené nemovitosti podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání ZAV.
2. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců na staveništi a ve výkopech odpovídá zpracovatel.

3. Objednatel zajistí na svoje náklady ohrazení staveniště v místech, kde bude probíhat archeologický výzkum.
4. Objednatel na svoje náklady, nebo prostřednictvím zhotovitele stavebních prací zajistí v případě potřeby stavební přípomoc – pažení výkopů, manipulace s výkopkem a jeho odvoz.
5. Zpracovatel se zavazuje vést v součinnosti s objednatelem „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány veškeré provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin jednotlivých kategorií pracovníků. K tomu oprávněná osoba objednatele má právo kdykoliv nahlížet a sledovat obsah Deníku výzkumu a kontrolovat a potvrzovat věcnou správnost a úplnost údajů (zejm. kontrolovat rozsah odpracovaných hodin všech pracovníků, kteří se na ZAV budou podílet) vztahujících se k plnění předmětu Dohody, jakož i vyžadovat neodkladné provedení oprav případně zjištěných chyb. V průběhu pracovní doby, tzn. v pracovních dnech od 7.30 hod. do 16.00 hod., musí být Deník výzkumu a veškeré související podklady k provádění jednotlivých prací ZAV vždy trvale dostupné v místě provádění ZAV.
6. Objednatel zpřístupní plochy, ve kterých má být ZAV prováděn, a dále určí vhodné plochy pro umístění zařízení výzkumu (unimobuňka, mobilní WC), případně poskytne pracovníkům Zpracovatele místo pro uskladnění náradí, místo pro převlečení a přístup k WC.
7. Zpracovatel se zavazuje po skončení terénní fáze výzkumu předat povinné straně dle této Dohody prozkoumanou část staveniště s vypreparovanými archeologickými vrstvami a objekty, bez závozu a hutnění zeminy.
8. Objednatel se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.
9. Objednatel bude neprodleně informovat oprávněnou stranu o případných změnách projektu, budou-li mít tyto vliv na provádění ZAV.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
11. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí NPÚ Ostrava.
12. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zpracovatel.

**Příloha č. 1** Kalkulace nákladů archeologického výzkumu - Bruntál, teplovodní přípojka pro ZUŠ, J. Žižky

V Bruntále dne:

Ostravě dne:

Za Objednatele:

Za Zpracovatele

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]