
(i' VESELí
&J  NA[) MORAVOU

SMLOUVA  O DÍLO

uzavřená  v souladu  s ustanovením  g 2586  a násl. zákona  č. 89/2012  Sb., občanský  zákoník

Číslo  smlouvy  objednatele:  DS/0192/2024/M1

Číslo  smlouvy  zhotovítele:

Clánek  l.

Smluvní  strany
OBJEDNATEL:

Název: Město  Veselí  nad  Moravou

IČO: 00285455

Sídlo: tř. Masarykova  119,  698  0I Veselí  nad Moravou

Zastoupený  ve  věcech  smluvních: JUDr.  PhDr.  Petr  Kolář,  Ph.D.,  starosta

Tel.:  +420  518  670  100

Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz

Zastoupený  ve  věcech  technických: Ing. Vladislava  Nováková

Tel.:  *420  518  670  126

Email:  novakova(a,veseli-nad-moravou.cz

Bankovní  spojení: Komerční  banka,  a.s.

Číslo  účtu: 35-461  2330287/01  00

ZHOTOVITEL:

Jméno  a příjmení:  / Název: PROAM  ARCHITEKTI  s.r.o.

IČO: ogoígí46

Sídlo:

Štefánikova  1 04/33,

Ponava,  602  00 Brno

Zastoupený  ve  věcech  smluvrích: Ing. arch.  David  Šrom,  jednatel

Tel.:  *420  602  502  772

Email:  david.srom@,proam.cz

Bankovní  spojení: Československá  obchodní  banka,  a.s.

Číslo  účtu: 29241  0385/0300

Údaj  o zápisu  ve veřejném  rejstříku: zapsána  u Krajského  soudu  v Brně,  oddíl  C, vložka  116436
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Clánek  lI.

Předmět  smlouvy

1.  Zhotovitel  se  zavazuje  provést  na svůj  náklad  a nebezpečí  dílo  vymezené  v odstavci2  tohoto  článku

a objednatel  se zavazuje  za řádně  a včas  provedené  dílo  zaplatit  zhotoviteli  stanovenou  odměnu.

2.  Dílem  dle  této  smlouvy  je zpracování  projektové  dokumentace  pro vydání  příslušného  správního

povolení  a realizaci  stavby  (DUSP/PDPS)  vč. zajištění  inženýrské  činnosti  a pravomocného

správního  povolení  pro projekt  ,,Revítalizace  veřejných  prostranství  sportovního  areálu  FC

Veselí  nad  Moravou-1.  etapa"  (dále  též,,projektová  dokumentace"  či,,dílo").

3. Předmětem  1. etapy  projektu  pro společné  povolení  bude  řešení  a uspořádání  východní  části

sportovního  areálu,  respektive  přilehlého  území  směrem  k parkovací  ploše  a in-line  dráze  viz  výřez

z urbanistické  situace.

4. Zhotovitel  se zavazuje:

a)  provést  veškeré  práce,  výkony  a činnosti,  které  jsou  nezbytné,  nutné  či  vhodné  pro  zhotovení

díla,

b)  předat  veškeré  listiny,  zejména  textové  zprávy  (tj.  průzkumy,  posudky,  měření,

protokolyapod.),  stanoviska  dotčených  orgánů,  vlastníků  asprávců  inženýrských  sítí,

potřebné  souhlasy  a povolení  stavebního  úřadu,  které  jsou  nezbytné,  nutné  nebo  vhodné  pro

řádné  užívárí  ďíla  objednatelem.

Clánek  lll.

Rozsah  a obsah  předmětu  smlouvy

L  Projektová  dokumentace  bude  řešit  projekt  snázvem  ,,Revitalizace  veřejných  prostranství

sportovního  areálu  FC Veselí  nad  Moravou-1.  etapa"  včetně  napojení  nutných  inženýrských  sítí.

2. Součástí  předmětu  díla  je polohopisné  a výškopisné  zaměřerí  zájmového  území  stavby,  zaměřené

odbornou  geodetickou  firmou.

3. Předmětem  projektových  činností  - architektonického  a stavebně-konstrukčního  řešení  budou

2 objekty  -  skatepark  a dětské  hřiště,  jak  jsou  vymezeny  v nabídce  zhotovitele  (nabídka  ze dne

27.2.2024  s dřívějším  názvem  projektu  SPORTOVNí  AREÁL FC VESELí NAD  MORAVOU  -  1.

ETAPA,,SKATEPARK  A BIKETRIAL),  která  tvoří  Přílohu  č. I této  smlouvy  a je  její  nedílnou  součástí.

Projektová  dokumentace  bude  rozdělena  na 2 odpovídající  části,  a to:

a.  části  A  + B -  skatepark  vč.  pumptrackové  dráhy,  pěších  komunikací  a ozelenění

(rozsah  ploch  zůstává  nezměněn;  včetně  plochy  původně  určené  pro  biketrial)

b. část,,C  -  dětské  hřiště"

4. Zhotovitel  v projektové  dokumentaci  vymezí  následující:

identifikaci  vlastnických  vztahů  zájmového  území,

ídentifikaci  stávajících  inženýrských  sítí  zájmového  území  stavby  dle podkladů  jejich  vlastníků

a SpráVCŮ,

zakreslení  zájmového  území  stavby  do katastrální  mapy,

bourací  práce,

komunikace  pro  pěší,

dopravní  značení  a opatření,

mobiliář

veřejné  osvětlení,

areálový  přívod  NN,

veřejnou  zeleň,
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poŽárnÍ  řeŠenÍ.

Předmětem  fáze  DÚR  + DSP  bude  návrh  řešení  jednotlivých  stavebních  objektů  dle  objednatelem

odsouhlasené  urbanistické  studie  předmětné  části  areálu.  Součástí  řešení  bude  také  návrh  pěších

pochozích  ploch  a jejich  zapojerí  do okolí,  respektive  návrh  ozelenění  areálu.  Součástí  řešení

technické  infrastruktury  bude  návrh  likvidace  dešt'ových  vod ze zpevněných  sportovních  ploch,

dále  pak  návrh  rozšíření  areálového  rozvodu  veřejného  osvětlení  podél  pěšího  propojení,  respektive

také  nový  areálový  přívod  NN z areálu  fotbalového  klubu  (alt.  z areálu  koupaliště).  Nové  přípojky

technícké  infrastruktury  se nepředpokládají.

5. Projektová  dokumentace  bude  zpracována  tak, aby  byla  v souladu  s veškerými  obecně  závaznými

právními  předpisy,  které  se vztahují  na výkon  činnosti  zhotovitele  dle této  smlouvy,  platnými  ke dni

termínu  odevzdání  díla.

Clánek  IV.

Způsob  zpracování  díla

'l.  Projektovou  dokumentací  se  rozumí  dokumentace,  která  určuje  stavbu  do  technických,

ekonomiqkých  a architektonických  podrobností,  které  jednoznačně  vymezují  předmět  díla, jeho

materiálové,  stavebně-technické,  technologické,  dispoziční  a provozní  vlastnosti  a jakost.

2. Projektová  dokumentace  bude  zpracována  včetně  vytyčovacího  výkresu  v souřadnicovém  systému,

v textové  části  ve  formátech.doc  nebo.docx  a.pdf  a ve  výkresové  části  ve  formátech.dwg  nebo.dgn

a.pdf.

3. Projektová  dokumentace  bude  obsahovat  zejména:

a)  textovou  a výkresovou  část,  zejména  situace,  zprávy,  půdorysy,  řezy  příčné,  podélné  profily,

vytyčovací  výkres  v souřadnicovém  systému  JTSK  atd.,

b)  výkres  kompletního  řešení  zájmového  území  stavby  svyznačením  nové  výstavby

do  katastrální  mapy,

c)  stanovení  rozsahu  a způsobu  zabezpečení  přeložek  inženýrských  sítí  (budou-li  nutné),

d)  hlavrí  řády  a přípojky  inženýrských  síťí  v dotčeném  území.

4.  Rozsah  a obsah  projektové  dokumentace  bude  vypracován  dle  Přílohy  č.  8 k vyhlášce  č.  499/2006

Sb. ve znění  pozdějších  předpisů,  respektive  dle vyhlášky  č. 405/2017  sb., která  jí nahradila,  a

bude  obsahovat:

a)  Souhrnná  zpráva

b)  Technická  zpráva

c)  Situační  výkresy

d)  Architektonicko-stavební  řešení

e)  Stavebně  konstrukční  řešení

f)  Zpevněné  pochozí  plochy

g)  Sadové  úpravy

h)  Rozvody  sítí technické  infrastruktury,  tj. řešení  likvidace  dešt'ových  vod ze zpevněných

ploch,  areálové  osvětlení  podél  propojovací  pěssí komunikace,  areálový  přívod  NN

i)  Rozpočet  a výkaz  výměr

5. Součástí  díla  dle  této  smlouvy  je i inženýring,  resp.  projednání  projektové  dokumentace.

6. Součástí  projektové  dokumentace  budou:

a)  položkový  výkaz  výměr  a propočet  nákladů  v členění  dle jednotlivých  stavebních  objektů,

výkaz  výměr  a rozpočet  s podrobným  popisem  požadovaných  standardů  v programu  Excel,

b)  kopie  následujících  dokumentů:  stanoviska  dotčených  orgánů  státní  správy  a vlastníků

a správců  inženýrských  sítí,

c)  snímek  katastrální  mapy  a výpis  z Katastru  -nemovitostí  o vlastnictví  pozemků,  kde  má být

stavba  prováděna.
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7.  Projektová  dokumentace  nesmí  obsahovat  požadavky  nebo  odkazy  na obchodní  firmy,  názvy  nebo

jména  a příjmení,  specifická  označení  výrobků  a služeb,  která  platí  pro určitého  podnikatele  nebo

jeho  organizační  složku  za příznačná,  patenty  na vynálezy,  užitné  vzory,  průmyslové  vzory,

ochranné  známky  nebo  označení  původu.

8.  Technické  specifikace,  které  představují  technické  charakteristiky  prací,  materiálů,  zboží  nebo

služeb,  které  mají  být při realizaci  stavby  použity  nebo  dodány,  musí  být popsané  objektivně

způsobem,  který  zajišt'uje  užití  za účelem,  který  je objednatelem  zamýšlen.

9.  Technické  specifikace  nesmí  být  stanoveny  tak, aby  určitým  dodavatelům  zaručovaly  konkurenční

výhodu  nebo  vytvářely  překážky  pro  mezinárodní  obchod.

10. Technické  specifikace  stanoví  zhotovitel  projektové  dokumentace  odkazem  na:

6.  české  technické  normy,  které  přejímají  evropské  normy,

7. evropské  normy,

8.  evropská  technická  schválení,

9. technické  specifikace  zveřejněné  v Úředním  věstníku  Evropské  unie,

10. stavební  technická  osvědčení,

11. technické  specifikace  obsažené  v jiných  veřejně  přístupných  dokumentech,  uplatňovaných

běžně  v odborné  technické  praxi.

41. Ke zpracování  projektové  dokumentace  se budou  v místě  sídla  objednatele  a za účasti  zhotovitele

projektové  dokumentace  konat  výrobní  výbory.  Datum  a čas  konání  výrobních  výborů  stanoví

smluvní  strany  dohodou.

12. Zhotovitel  před  projednáním  projektové  dokumentace  s dotčenými  orgány,  vlastníky  a správci  sítí

zašle  vypracovanou  projektovou  dokumentaci  ke kontrole  objednateli.  Po  její  kontrole  objednatelem

zažádá  zhotovitel  o stanoviska  dotčené  orgány  státní  správy,  vlastníky  a správce  inženýrských  sítí

a zapracuje  jejich  připomínky  do konečného  řešení  dokumentace.

4 3. Po zapracování  připomínek  do projektové  dokumentace  zhotovitelem  bude  projektová  dokumentace

předložena  Komisi  majetku  a investic  města  Veselí  nad  Moravou  ke schválení.

14. Jako  součást  díla  zhotovitel  zajistí  pravomocné  správní  povolení.

Clánek  V.

Cena  ďla  a platebrí  podmínky

1. Cena  za provedené  dílo  dle  této  smlouvy  je stanovena  dohodou  smluvních  stran  a činí:

(5  "ýa'ťz  -'\""""""""""'--""""""-"'j
*  a"  -  é

360.000,00  Kč

!J,- H z cenyiďiíla@ 4%1,4  Í 75.600,00  Kč

ÍJ;'3Y2"X!!!"m""J*Í;j'kM:.'AT4" .'!!jě="jJ!;1"Jl?ť'.iz'ldiJílQíml=+-=-=.=-=-;='-'-iJ'-)J5 435.600,00  Kč

2. Zhotovitel  je plátce  DPH.

3. Sjednaná  cena  díla obsahuje  veškeré  náklady  spojené  s úplným  a kvalitativním  dokončením

předmětu  plnění,  včetně  všech  vlivů  během  jeho  provádění,  a je cenou  nejvýše  přípustnou.  Cena

díla  nebude  zvyšována  z titulu  inflace  ani  kurzovních  rozdílů.

4. Objednatel  se  zavazuje  uhradit  cenu  díla  dle  této  smlouvy  na  základě  faktury  vystavené

zhotovitelem,  a to do 30 dnů  od doručení  faktury  objednateli.  Zhotovitel  je oprávněn  vystavit  fakturu

až po podpisu  protokolu  o předání  a převzetí  díla.

5. Zhotovitelem  vystavená  faktura  musí  obsahovat  náležitosti  běžného  daňového  dokladu

dle zákona  č. 235/2004  sb.,  o dani  z přidané  hodnoty.  Zhotovitel  odpovídá  za to, že sazba  daně

z přidané  hodnoty  bude  stanovena  v souladu  s platnými  právními  předpisy.

6.  Nedílnou  součástí  faktury  budou  tyto  přílohy:
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a)  ,,Protokol  o předání  a převzetí  díla':  z něhož  bude  patrný  dosavadní  průběh  zhotovení  díla.

7. Nebude-li  faktura  obsahovat  některou  náležitost  dle této  smlouvy  nebo  bude-li  chybně  vyúčtována

cena,  je objednatel  oprávněn  vadnou  fakturu  před  uplynutím  Ihůty  splatnosti  vrátit  druhé  smluvní

straně  bez  zaplacení  k provedení  opravy.  Ve  vrácené  faktuře  (na  titulní  straně)  vyznačí  objednatel

důvod  vrácení.  Druhá  smluvní  strana  provede  opravu  vystavením  nové  faktury.  VráU-li  objednatel

vadnou  fakturu  druhé  smluvní  straně,  přestává  běžet  původní  Ihůta  spíatnosti.  Nová  Ihůta  splatnosti

běží  opět  ode  dne  doručení  nově  vyhotovené  (zhotovitelem  opravené)  faktury.

8. Povinnost  zaplatit  je splněna  dnem  odepsání  částky  z účtu  objednatele.  Změnu  bankovrího  spojení

musí  smluvní  strana  oznámit  druhé  smluvní  straně  předem,  a to písemným  oznámením  zaslaným

k rukám  oprávněného  zástupce  pověřeného  zastupováním  druhé  smluvní  strany.

9. V případě,  že se poskytovatel  plnění  (zhotovitel)  stane  nespolehlivým  plátcem  ve smyslu  ustanovení

@ 106a zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen,,zákon  o DPH"), ručí objednatel
za nezaplacenou daň z tohoto plnění  dle 6109  odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel
za nezaplacenou  daň i v případě,  že úplata  za poskytnutá  plnění  bude  hrazena  zcela  nebo  zčásti

bezhotovostním  převodem  na  jiný  účet  než  účet  poskytovatele  zdanitelného  plnění,  který

je správcem daně zveřejněn  způsobem  umožňujícím  dálkový přístup (5109 odst. 2 písm. c) zákona
o DPH).  Pokud  nastane  jedna  z uvedených  skutečností,  bude  hodnota  plnění  odpovídající  dani

z přidané  hodnoty  hrazena  objednatelem  přímo  na účet  správce  daně.

Clánek  VI.

Termín  provedem  díla

1.  Zhotovitel  se  zavazuje  řádně  provést  dílo,  které  je  předmětem  této  smlouvy,  nejpozději

v následujících  termínech:

@ Zhotoveníprojektovédokumentace,vyjmarozpočtuavýkazuvýměr-do15týdnůodedne

podpisu  této  smlouvy

*  projednání  a zajištění  vyjádření  a stanovisek  DOSS  a SIS - do 6 týdnů  od dokončení

projektové  dokumentace  v závislosti  na

*  zhotovení  rozpočtu  a výkazu  výměr,  předání  díla  -  do 4 týdnů  od odsouhlaserrí  projektové

dokumentace  a získání  vyjádření  a stanovisek

Clánek  VII.

Provedení,  předárí  a převzetí  ďla

1. Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že dílo  na základě  této  smlouvy  bude  provedeno,  bude-li  řádně

dokončeno  a předáno.

2. Přejímací  řízení  bude  objednatelem  zahájeno  po obdržení  písemné  výzvy  zhotovitele  a ukončeno

nejpozději  v termínu  provederí  díla  dle  čl.  VI. této  smlouvy.

3. Zhotovitel  předá  dílo  objednateli  v místě  sídla  objednatele.

4. ProjektovádokumentacebudepředánaobjednateIivpočtu5xtištěnéparéa1xdigitáIněveformátu

".pdf.

5. S dílem  budou  objednateli  předány  originály  veškerých  výše  uvedených  dokumentací,  stanovisek,

výpisů  a rozhodnutí.

6. K převzetí  díla  vyzve  zhotovitel  objednatele  alespoň  15 pracovních  dnů předem.  Objednatel  je

oprávněn  provést  kontrolu  ďíla  během  této  15denrí  Ihůty,  tedy  před  tím, než  dojde  k předání  díla,

pokud  se  smluvní  strany  nedohodnou  výslovně  jinak.  Objednatel  není  povinen  převzít  dílo  vykazující

vady  a nedodělky.

7. Objednatel  je povinen  převzít  pouze  dílo  dokončené  bez  vad  a nedodělků.  Objednatel  je oprávněn

převzít  i dílo,  které  vykazuje  pouze  ojedinělé  drobné  vady,  které  samy  o sobě  ani  ve  spojení  s jinými

nebrání  funkčnímu  užívání  díla,  ani  jeho  užívání  podstatným  způsobem  neomezuje.

8. Po kontrole  díla  objednatelem  dle  odst.  6 tohoto  článku,  bude  sepsán  zápis  o předání  a převzetí  díla.
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9. V případě,  že bylo  objednatelem  dílo převzato  i tehdy,  vykazovalo-li  drobné  vady  a nedodělky

vymezené  vodst.  7 tohoto  článku,  odstraní  je  zhotovitel  neprodleně,  nejpozději  vtermínu

stanoveném  smluvními  stranami  vsoupisu  ojedinělých  drobných  vad a nedodělků.  Po jejich

odstranění  zhotovitelem  bude  sepsán  protokol  o odstranění  všech  vad  a nedodělků  díla.  Nedodrží-li

zhotovitel  termín  pro odstranění  těchto  vad a nedodělků  díla,  bude  vůči  němu  objednatelem

uplatněna  smluvní  pokuta  či  jiné  mechanismy  stanovené  touto  smlouvou.

1 0.Zhotovitel  a objednatel  jsou  oprávněni  uvést  v zápise  cokoliv,  co budou  považovat  za nutné.

11.Zhotovitel  projektové  dokumentace  se  dále  zavazuje  poskytnout  objednateli  veškerou  další

potřebnou  součinnost,  zejména  v rámci  přípravy  realizace  stavby  a v rámci  realizace  stavby  na

základě  projektové  dokumentace  vyhotovené  dle  této  smlouvy.

Clánek  VIII.

Autorská  a licenčrí  ujednárí

1.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  je nositelem  autorských  práv  k dílu,  které  je předmětem  této  smlouvy.

2.  Zhotovitel  tímto  uděluje  objednateli  výhradní  oprávnění  k výkonu  práva  dílo  užít  (licenci).  Licence

je poskytována  jako:

a)  výhradní,

b)  na dobu  trvání  majetkových  autorských  práv  k dílu,

c)  pro  území  všech  zemí  světa  (celosvětově),

d)  množstevní  rozsah  této  licence  není  nijak  omezen,

e)  s právem  dalšího  postoupení  získaného  práva  či udělení  podlicence  třetím  osobám.

0  postoupení  práv  není  objednatel  povinen  informovat  zhotovitele.

3. Objednatel  není  povinen  licenci  využít.

4.  Objednatel  jako  výhradní  nabyvatel  licence  nabývá  oprávnění  ke všem  v současnosti  známým

způsobům  užití  díla,  a to zejména  k těm  způsobům  užití,  která  účelově  souvisí  s realizací  stavby

zhotovované  dle  projektové  dokumentace.

5. Zhotovitel  tímto  uděluje  objednateli  souhlas  se  zveřejněním  díla  (projektové  dokumentace)

zhotoveného  dle této smlouvy  a poskytuje  objednateli  oprávnění  jakkoliv,  v maximální  míře

dovolené  právními  předpisy,  užívat  projektovou  dokumentaci  pro  účely  realizace  stavby  podle  této

projektové  dokumentace,  zejména  pořizovat  kopie  projektové  dokumentace  nebo  jakékoli  její  části,

provádět  změny,  doplňky  a úpravy  projektové  dokumentace  (či  jakékoliv  její  části),  pro  jakékoliv

účely,  včetně  provádění  změn  a úprav  pro účely  jakýchkoliv  řízení  vedených  ohledně  výstavby

projektu  a dále  uděluje  objednateli  souhlas  se spojením  díla  s jinými  díly  a jeho  zařazením  do díla

souborného.

6.  Výše  odměny  za nabytí  licence  k užití  díla  je kryta  cenou  za provedení  díla,  a tedy  veškeré  finanční

nároky  vyplývající  z užití  díla  objednatelem  jsou  zaplacením  ceny  za řádné  provedení  díla  dle  této

smlouvy  uspokojeny.

7. Zhotovitel  prohlašuje,  že mu nejsou  známa  žádná  práva  třetích  osob,  která  by mohla  být na

překážku  užívárí  díla  objednatelem  v rozsahu  uvedeném  v této  smlouvě.

8.  Zhotovitel  se zavazuje,  že v případě  zjištění  neoprávněného  užívání  díla  třetí  osobou  poskytne

objednateli  náležitou  součinnost  při přijímání  potřebných  právních  opatření  k ochraně  výkonu  práv

objednatele  podle  této  smlouvy.

9.  Oprávnění  objednatele  užít  dílo nezaniká  a nemá  na něj  vliv odstoupení  od smlouvy  jakékoliv

smluvní  strany  v případech,  kdy  se strany  v souvislosti  s odstoupením  od smlouvy  vypořádají  tak,

že  objednateli  zůstane  dílo  dle  této  smlouvy  a zhotoviteli  uhrazená  cena  díla  nebo  její  odpovídající

část.

10. Práva  zhotovitele  osobovat  si autorstVí  díla  a uvádět  u díla  své  jméno  zejm.  při zveřejněrí  díla,

propagaci  díla  např.  formou  oznámení  o díle  zůstávají  nedotčena.
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Clánek  IX.

Záruka  a odpovědnost  za vady

ů. Zhotovitel  odpovídá  za to, že dílo má v době  předání  objednateli  vlastnosti  stanovené  obecně

závaznými  předpisy,  závaznými  technickými  normami  vztahujícími  se  na  provádění  díla,

popř.  vlastnosti  obvyklé.  Dále  zhotovitel  odpovídá  za to, že dílo  je kompletní  ve smyslu  obvyklého

rozsahu  a splňuje  určenou  funkci.

2. Zhotovitel  nese  odpovědnost  za vady  stavby  realizované  podle  projektové  dokumentace  zhotovené

dle  této  smlouvy,  neprokáže-li,  že  vada  stavby  nemá  původ  v této  dokumentaci.

3. Zhotovitel  poskytuje  objednateli  záruku  za jakost  díla  v délce  trvání  60 měsíců.  Záruční  doba  začíná

běžet  ode  dne  předání  a převzetí  díla  objednatelem.

4.  Objednatel  je povinen  vadu  díla  u zhotovitele  uplatnit  bez zbytečného  odkladu  poté,  kdy  ji zjistil.

Objednatel  písemně  oznámí  zhotoviteli  její  výskyt,  vadu  popíše  a uvede,  jak  se projevuje.  Odesláním

tohoto  písemného  oznámení  objednatelem  (dále  jen,,oznámení  o vadě")  se má za to, že objednatel
požaduje  bezplatné  odstranění  vady,  pokud  výslovně  neuplatní  jiný  nárok  z odpovědnosti  za vady.

Za včas  uplatněnou  reklamaci  vady  díla  se považuje  reklamace  odeslaná  objednatelem  nejpozději

v poslední  den  záruční  doby  sjednané  v této  smlouvě.

5. Zhotovitel  započne  s odstraněním  vady  nejpozději  do 5 pracovních  dnů  ode  dne  odeslání  oznámem
o vadě,  pokud  se smluvrí  strany  nedohodnou  v zápise  jinak.  Vadu  zhotovitel  odstraní  neprodleně,

nejpozději  do 5 pracovních  dnů od započetí  prací,  pokud  se smluvrí  strany  nedohodnou  písemně

jinak.  Nedodrží-li  zhotovitel  termín  zahájení  odstraňování  reklamované  vady  díla,  bude  vůči  němu

objednatelem  uplatněna  smluvní  pokuta  či  jiné  mechanismy  stanovené  touto  smlouvou.

6. Objednatel  je povinen  umožnit  zhotoviteli  odstranění  vady.  Po dobu  odstraňovárí  záruční  vady

záruční  doba  neběží.  O tuto  dobu  se záruční  doba  prodlužuje.

7. Dojde-li  při zpracování  projektové  dokumentace  k chybě  či  opomenutí,  na základě  čehož  bude  nutné
provést  práce  na následně  zhotovovaném  díle  nad  rámec  rozsahu  uvedeného  v předané  projektové

dokumentaci  (dále  též ,,vícepráce"),  odpovídá  zpracovatel  projektové  dokumentace  objednateli

za takto  vzniklou  škodu  v plné  výši.

Clánek  X.

Smluvní  pokuty,  odstoupení  od  smlouvy

1. Pokud  zhotovitel  odevzdá  dílo  po termínu  stanoveného  článkem  VI. této  smlouvy,  má objednatel
právo  uplatnit  smluvní  pokutu  ve výši  O,05 o/o z celkové  ceny  díla  vč.  DPH  za každý  i započatý  den

prodlení.

2. V případě,  že  zhotovitel  nedodrží  Ihůtu  pro  odstranění  vad  a nedodělků  zjištěných  při předávání  díla,

sjednávaj  smluvní  strany  ve prospěch  objednatele  smluvní  pokutu  ve výši  O,05 % z celkové  ceny

díla  vč. DPH  za každý  i započatý  den prodlení  a za každou  uvedenou  vadu  nebo  nedodělek,  na

jehož  nebo  jejíž  odstraňování  nenastoupil  ve sjednaném  termínu.  Objednatel  je současně  oprávněn

provést  odstranění  vad a nedodělků  osobou  odlišnou  od zhotovitele,  přičemž  objednatelem
vynaložené  náklady  na jejich  odstranění  je zhotovitel  povinen  uhradit  v plném  rozsahu.

3. Zhotovitel  nese  odpovědnost  za  nedostatky,  chyby  či  opomenutí  při zpracování  projektové
dokumentace,  zejména  neodpovídá-li  kvalita  zpracování  projektové  dokumentace  požadavkům
dletéto  smlouvy,  je-li  některá  část  projektové  dokumentace  nerealizovatelnou  (chybné  nebo

nedostatečné  projektové  řešerí),  chybí  položka  ve výkazu  výměr  či je chybně  uvedené  množství
konkrétní  položky  apod.  V případě  nedostatků,  chyb  či opomenutí  dle věty  první,  je zhotovitel

povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  O,5 % z celkové  ceny  díla  vč.  DPH  za každý

zjištěný  případ.

4. V případě,  že zhotovitel  neposkytne  objednateli  veškerou  potřebnou  součinnost:

-  vrámci  přípravy  realizace  stavby  a vrámci  realizace  stavby  dle čl. VII. odst. 11 této

smlouvy,

v dalších  obdobných  případech,  kdy  je  součinnost  zhotovitele  potřebná,
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je zhotovitel  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  10 % z celkové  ceny  díla  vč.  DPH

za každý  zjištěný  případ.

5. Pokud  zhotovitel  nenastoupí  ve sjednaném  termínu  k odstraňovárí  reklamované  vady  (případně

vad),  sjednávaj  smluvrí  strany  ve  prospěch  objednatele  smluvní  pokutu  ve  výši  O,05%

z celkové  ceny  díla  vč.  DPH  za každý  i započatý  den  prodlení  a za každou  reklamovanou  vadu,

na jejíž  odstraňování  nenastoupil  ve sjednaném  termínu.

6.  Pro případ  prodlení  s úhradou  řádně  vystavené  a doručené  faktury  za provedení  díla, uhradí

objednatel  zhotoviteli  úrok  z prodlení  ve výši  O,05 % z dlužné  částky  denně.

7. Smluvní  pokuty  jsou  splatné  ve Ihůtě  deseti  dnů  od obdržení  písemného  uplatnění  objednatelem.

8. Zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčeno  právo  objednatele  domáhat  se po zhotoviteli  náhrady

škody,  která  mu vznikla  prodlením  nebo  jiným  porušením  smluvních  povinností  ze strany  zhotovitele.

9. V případě  podstatného  porušení  obsahu  této  smlouvy  mohou  smluvní  strany  od smlouvy  odstoupit.

1 0.V  případě  podstatného  porušení  smlouvy  ze  strany  zhotovitele,  pro  které  objednatel  odstoupí  od této

smlouvy,  se sjednává  ve prospěch  objednatele  smluvní  pokuta  ve výši  10 % z celkové  ceny  díla

vč.  DPH.  V případě,  že  závazek  provést  dílo  zanikne  řádným  provedením  díla  nebo  odstoupením  od

smlouvy,  nezaniká  objednateli  nárok  na smluvní  pokutu,  pokud  vznikl.  Zánik  závazku  pozdním

plněním  neznamená  zánik  nároku  na smluvní  pokutu  za prodlení  s plněním.

1 1.Za  podstatné  porušení  této  smlouvy  ze strany  zhotovitele  se považuje:

a)  neplní-li  zhotovitel  svoje  povinnosti  stanovené  touto  smlouvou,  ačkoliv  byl na neplnění  těchto

povinností  písemně  upozorněn,

b)  zhotovitel  je v prodlení  s dokončením  či předáním  díla  dle termínu  stanoveného  v čl. VI.

o dobu  delší  než  4 5 dnů.

12.Za  podstatné  porušení  této  smlouvy  ze strany  objednatele  se považuje  prodlení  s úhradou  faktur

řádně  vystavených  v souladu  s čl. V. o více  než 30 kalendářních  dnů od uplynutí  Ihůty  jejich

splatnosti.

13.Objednate1  může  odstoupit  od této  smlouvy  v případě,  že se zhotovitel  dostane  do úpadku  nebo

likvidace,  a to i bez  předchozího  písemného  upozornění.

14.Odstoupením  tato  smlouva  zaniká  dnem,  kdy  bude  oznámení  o odstouperí  doručeno  druhé  smluvní

straně.  V případě  odstoupení  je zhotovitel  povinen  ihned  po obdržení  písemného  oznámení

o odstoupení  od smlouvy  předat  objednateli  nedokončené  dílo,  včetně  věcí,  které  opatřil  a které  jsou

součástí  díla  a uhradit  objednateli  vzniklou  škodu  a smluvní  pokutu.  Objednatel  je povinen  uhradit

zhotoviteli  poměrnou  část  ceny  díla  odpovídající  rozsahu  dosud  dokončeného  díla  včetně  věcí,  které

objednatel  převzal.

1 5.Sm1ouvu  je možné  ukončit  i dohodou  smluvních  stran.

Clánek  XI.

Smluvm  zastouperí

"I. PROAM  ARCHITEKTI  s.r.o.  se sídlem  Štefánikova  104/33,  602  00 Brno,  IČ 09019146  je oprávněn

v souvislosti  se zpracováním  projektové  dokumentace  s názvem,,Revitalizace  veřejných  prostranství

sportovního  areálu  FC  Veselí  nad  Moravou-1.  etapa"  činit  inženýrskou  činnost  spočívající  v jednání

s dotčenými  orgány  státní  správy  a vlastníky  a správci  inženýrských  sítí.

2. Objednatel  uděluje  zhotoviteli  podpisem  této  smlouvy  plnou  moc,  kterou  jej  zplnomocňuje

kzastupování  při  projednávání  veškerých  náležitostí  spojených  se  zpracováním  projektové

dokumentace  s názvem  ,,Revitalizace  veřejných  prostranství  sportovního  areálu  FC Veselí  nad

Moravou-1.  etapa".
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PROAM
-  ARCHITEKTI

PROAM  ARCHITEKTI,  Rybníček  621/1,  602 00 Brno l www.proam.cz

sídlo: PROAM ARCHITEKTI s.r.o.,  Štefánikova  104/33,  602 00 Brno, IČ: 090 19 146

zapsáno  v obchodním  rejstříku  Krajského  soudu  v Brně,  oddíl  C, vložka  116436

bankovní  spojení:  Československá  obchodní  banka,  a. s., č. ú. 292410385/0300

datová  schránka:  4cjtq3x

AKCE:  SPORTOVNÍAREÁLFCVESELÍNADMORAVOU-1.ETAPA,,SKETEPARKABIKETRIAL"

VĚC:  CENOVÁ  NABÍDKA  DÚR + DSP

vyřizuje:  Ing. arch. David Šrom  telefon:  +420  602 502 772  e-mail:  david.srom@proam.cz

Mgr.  Magdaléna  Čajková,  DiS.

Odbor  majetku  a investic

vedoucí  oddělení  přípravy  investic

park  Petra  Bezruče  697

698  01 Veselí  nad Moravou

Vážený  paní  Čajková,

na základě  domluvě  Vám  zasílám  cenovou  nabídku  na zpracování  projektové  dokumentace  Revitalizace  veřejných

prostranství  sportovního  areálu  FC Veselí  nad Moravou  -  1. etapa.

Předmětem  1. etapy  projektu  pro  společné  povolení  bude  řešení  a uspořádání  východní  část  sportovrího  areálu,

respektive  přilehlého  území  směrem  k parkovací  ploše  a in-line  dráze  viz  výřez  z urbanistické  situace.

část,,A  -  skatepark"  vč.  pumptrackové  dráhy  (pozn.:  na výřezu  situace  ozn.  10)

část,,B  -  biketrial"  (pozn.:  na výřezu  situace  ozn.  11)

část,,C  -  dětské  hřiště"  (pozn.:  na výřezu  situace  ozn.  13)
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-  ARCHITEKTI

PROAM  ARCHITEKTI,  Rybníček  621/1,  602 00 Brno  l www.proam.cz

sídlo: PROAM ARCHITEKTI s.r.o.,  Štefánikova  104/33,  602 00 Brno, l(:: 090 19 146
zapsáno  v obchodním  rejstříku  Krajského  soudu  v Brně,  oddíl  C, vložka  116436

bankovní  spojerí:  Československá  obchodní  banka,  a. s., č. ú. 292410385/0300

datová  schránka:  4cjtq3x

Předmětem  fáze  DÚR + DSP bude  návrh  řešení  jednotlivých  stavebních  objektů  dle objednatelem  odsouhlasené

urbanistické  studie  předmětné  části  areálu.  Součástí  řešení  bude  také  návrh  pěších  pochůzích  ploch  a jejich

zapojení  do okolí,  respektive  návrh  ozelenění  areálu.  Součástí  řešení  technické  infrastruktury  bude  návrh

likvídace  dešťových  vod ze zpevněných  sportovních  ploch,  a dále pak návrh  rozšíření  areálového  rozvodu

veřejného  osvětlení  podél  pěšího  propojení.  Nové  přípojky  technické  infrastruktury  se nepředpokládají.

rozsah a obsah bude vypracován dle Přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006  Sb. ve znění  pozdějších  předpisů,

respektive  dle vyhlášky č. 405/2017  sb., která jí nahradila,  a bude obsahovat:

- Souhrnná  zpráva

- Technická  zpráva

- Situační  výkresy

- Architektonicko-stavební  řešení

Stavebně  konstrukční  řešení

Zpevněné  pochůzí  plochy

Sadové  úpravy

Rozvody  sítí  technické  infrastruktury tj.  řešení  likvidace  dešťových  vod ze  zpevněných  ploch,

areálové  osvětlenípodél  propojovací  pěší  komunikace

rozpočet  a výkaz  výměr

inženýring  / projednání  dokumentace

cenová  nabídka: 360.000  Kč + DPH

doba  zpracování:

forma  odevzdání:

potřebné  vstupní  podklady:

a) dokumentace  15  týdnů  od objednánía  potvrzení

stavebního  programu

b) po zpracování  projektové  dokumentace  proběhne  její

projednání  s dotčenými  orgány  a správci  sítí

c) po zpracování  projektové  dokumentace  bude  vypracován

rozpočet  a výkaz  výměr

5x tištěné  paré  + 1x  digitálně  ve formátu  *.pdf

geodetické  zaměření,  inženýrsko-geologický  průzkum,

existence  technických  sítí

Předem  Vám  děkuji  za zpětnou  vazbu  a těšíme  se na spolupráci.

V Brně  dne  27. 2. 2024

Ing. arch.  David  Šrom


