
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MMOPP00NBNHX
MMOPPOONBNMX

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace

„Vstup Hláska - turnikety"

Článek /.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídio:

IČ:

DIČ:

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

Kontaktní osoby ve věcech

technických:
a realizace investic Magistrátu města Opavy

referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel11

Zhotovitel: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.

Zapsána: zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě

oddíl B, vložka 2504

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Vítkovická 1994/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

25884646

CZ25884646

atud7ai

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

předsedou představenstva

Číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
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Kontaktní osoba ve věcech

technických: projektant

dále jen „zhotovitel*

Článek II.

Základní ustanovení

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního

povolení a pro provádění stavby s názvem „Vstup Hláska - turnikety**. Součástí předmětu díla je rovněž

autorský dozor. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude rovněž sloužit pro výběr zhotovitele
stavby dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Projektová dokumentace bude v průběhu a závěru

prací projednána formou výrobních výborů.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou
v souladu s právními předpisy v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu

pojistnou smlouvu pokrývající škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování ve výstavbě.

5. Smlouva byla schválena Radou statutárního města Opavy dne 12.06.2024 pod číslem usnesení
2364/48/RM/24, bod 1b).

Článek III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele v souladu s jeho požadavky a pokyny
projektovou dokumentaci na zakázku

„Vstup Hláska •turnikety"

(dále také jen „dílo" nebo „projektová dokumentace*).

Dílo představuje zhotovení projektové dokumentace na zajištění technických a režimových opatření pro

modernizaci vstupního systému pro pohyb osob vcházejících do objektu Horní náměstí 69 (Hláska)
s důrazem na zajištění optimální úrovně fyzické ochrany objektu.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povoleni a provádění stavby bude

Studie řešení vstupu do budovy Hlásky, zpracovaná společností F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ
PORADENSTVÍ, a.s. pod zak. č. 141/24.

2. Součástí díla musí být následující části, které musí obsahovat níže uvedené náležitosti a splňovat níže
uvedené podmínky a požadavky:

2.1. Projektová dokumentace pro vydáni stavebního povoleni včetně požárně bezpečnostního

řešeni

• projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu a s obsahem die zrušené vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

• součástí projektové dokumentace budou doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizaci,

fyzických a právnických osob, potřebná pro vydání stavebního povolení, včetně stanovisek všech
vlastníků nebo provozovatelů inženýrských sítí, které mohou být projektovanou stavbou dotčeny.

Za účelem získání těchto stanovisek objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc, jejíž rozsah je
specifikován v příloze č. 2 této smlouvy. Součástí není majetkoprávní projednání a smlouvy o

zřízení věcných břemen nebo výpůjčkách pozemků pro stavbu.

• projektovou dokumentaci je zhotovitel povinen objednateli dodat ve dvou listinných výtiscích 1x

v digitální podobě (na nosiči flash drive). Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. Projektovou

dokumentaci v digitalizované formě je zhotovitel povinen zpracovat se zajištěním antivirové

ochrany, při nutném zachováni kompatibility počítačového prostředí PC. Obě smluvní strany se

dohodly, že dokumenty předávané v elektronické podobě budou
ve standardních formátech používaných u objednatele. Přípustné jsou tyto formáty:

DGN pro MicroStation verze 7 i 8,

Číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
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- DWG pro AUTOCAD verze 2000,
DOC, XLS, PPT pro dokumenty Microsoft Office,
TIFF, JPEG a CIT pro obrazové soubory,

- TXT
PDF pro Adobe Acrobat.

Každý předávaný nosič musí obsahovat seznam na něm předávaných souborů. Každý nosič
bude opatřen stručným názvem
a identifikačním číslem, tyto údaje budou uvedeny i v předávacím protokolu.

2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby

• projektové dokumentace bude vypracována v rozsahu zákona č. 283/2021 Sb., dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.

• projektovou dokumentaci zhotovitel vypracuje včetně soupisu prací a výkazu výměr, které budou
vypracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
a v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Vše bude zhotovitelem dodáno 1x oceněné a

1x slepé v tištěné a elektronické podobě v programu Excel (na nosiči flash drive).
• projektovou dokumentaci je zhotovitel povinen objednateli dodat ve čtyřech listinných výtiscích a

1x digitální podobě (na nosiči flash drive). Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. Projektovou
dokumentaci v digitalizované formě je zhotovitel povinen zpracovat se zajištěním antivirové
ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí PC. Obě smluvní strany se

dohodly, že dokumenty předávané v elektronické podobě budou
ve standardních formátech používaných u objednatele. Přípustné jsou tyto formáty:

DGN pro MicroStation verze 7 i 8,
- DWG pro AUTOCAD verze 2000,

DOC, XLS, PPT pro dokumenty Microsoft Office,
TIFF, JPEG a CIT pro obrazové soubory,

- TXT
PDF pro Adobe Acrobat.

Každý předávaný nosič bude obsahovat seznam na něm předávaných souborů. Každý nosič
bude opatřen stručným názvem a identifikačním číslem, tyto údaje budou uvedeny i v předávacím
protokolu.

• součástí projektové dokumentace budou i doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací,
fyzických a právnických osob, které budou použity z projektové dokumentace pro stavební
povolení.

2.3.Autorský dozor
• autorský dozor po celou dobu stavby v rozsahu:

o Převzetí a předání staveniště (účast na kontrolním dni);
o Výkon autorského dozoru v průběhu stavby (1x účast na kontrolní dni - kontrola postupu

činností na stavbě. Po celou dobu stavby bude autorský dozor k dispozici na telefonu nebo e-mailu k
poskytováni vysvětlení potřebných dotazů k instalaci STO);

o Předání díla (účast na kontrolním dni).

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely
po pečlivém zváženi.

Článek IV.
Vlastnictví

Zhotovitel prohlašuje, že po zaplacení ceny díla přejdou výlučně na objednatele všechna majetková
práva k dílu. Zhotovitel prohlašuje, že je mu známo, že dílo zhotovené na základě této smlouvy bude
objednateli sloužit jako projekt k realizaci dalšího díla. Pro tento případ zhotovitel bezúplatně a již bez
dalšího uděluje objednateli souhlas s neomezeným užitím díla zhotoveného na základě této smlouvy a

kjeho případným změnám při realizaci dalšího díla. Zhotovitel rovněž bezúplatně uděluje objednateli
souhlas k rozmnožování, k půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla zhotoveného na základě této
smlouvy a k vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla zhotoveného na základě této smlouvy.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
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Článek V.
Doba plnění

1. Projektovou dokumentaci dle odst. 2.1 článku III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodat objednateli
do 31.08.2024.

2. Projektovou dokumentaci dle odst. 2.2. článku III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodat objednateli
do 6 týdnů od vydání stavebního povolení.

3. Výkon autorského dozoru bude zhotovitel provádět po celou dobu stavby.

4. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodlouženi lhůty plnění při podstatném zvýšení
rozsahu díla.

5. Dílo, resp. jeho část, je splněno předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem, který tuto
skutečnost potvrdí do předávacího protokolu.

Článek VI.
Místo plnění

1 .Místem pro předání díla i všech jeho částí je sídlo objednatele.

Článek VII.
Podklady

1. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu realizace díla bude zhotovitel potřebovat doplnit
další podklady a tyto podklady bude mít objednatel k dispozicí (např. ortofoto), poskytne jej objednatel
zhotoviteli do 3 pracovních dnů na základě jeho žádosti.

2. Zhotovitel se zavazuje, že všechny podklady poskytnuté objednatelem použije pouze za účelem
realizace díla dle této smlouvy. Poskytnuté podklady zejména neposkytne třetí osobě ani je jinak nebude
šířit a/nebo obchodně užívat, a to včetně jejich aplikací nebo modifikací. Zhotovitel se rovněž zavazuje,
že při nakládání s poskytnutými daty bude dodržovat právní předpisy o ochraně osobních údajů.
Po realizaci díla a jeho předání objednateli je zhotovitel povinen poskytnuté podklady vrátit objednateli,
přičemž poskytnutá digitální data je zároveň povinen nevratné vymazat ze všech svých paměťových
nosičů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že nositelem autorských práv k poskytnutým podkladům mohou
být í třetí osoby, které daly objednateli souhlas s jejich užitím dle této smlouvy.

Článek Vlit.
Kvalitativní podmínky

V projektové dokumentaci musí být dodrženy ČSN (české technické normy), právní, hygienické,
bezpečnostní a požární předpisy. Dále musí být respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i
připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

Článek IX.
Provádění díla

1 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně
neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech objednatele informován a bude
schopen tyto úkony na základě své odbornosti, dostupných podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit.
Pokud tak zhotovitel neučiní, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných
objednatelem nebo nedodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty vztahujícími se

k provádění díla.

3. Zhotovení díla;
• zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavby, která bude přílohou žádosti o vydání

stavebního povolení, při respektování podmínek daných objednatelem
a příslušnými orgány a organizacemi;

• zhotovitel zajistí doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických
osob;

• zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby, která bude sloužit i pro výběr
zhotovitele stavby dle zákona o zadáváni veřejných zakázek;

Číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
1 6/2024/PRí

číslo investiční akce
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• zhotovitel je povinen projednat případnou úpravu rozpočtu stavby plynoucí z požadavků
rozhodnutí či povolení s objednatelem.

Článek X.
Cena díla

1 . Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

předmět smlouvy cena bez DPH DPH cena s DPH

• projektová stavební povolení vč. PBŘ 100.040,00 Kč 21.008,40 Kč 121.048,40 Kč
(dle odst. 2.1. článku lil. této smlouvy)

• projektová dokumentace pro provádění stavby (dle odst. 2.2. článku III. této smlouvy)

22.260,00 Kč 4.674,60 Kč 26.934,60 Kč

- výkon autorského dozoru (dle odst. 2.3. článku III. této smlouvy)

22.600,00 Kč 4.746,00 Kč 27.346,00 Kč

CELKEM 144.900,00 Kč 30.429,00 Kč 175.329,00 Kč

2. Ceny jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby
ukončení díla.

5. Součástí této smlouvy je cenová nabídka, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud cenová nabídka
neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.

Článek XI,

Platební podmínky

1 . Zálohy nejsou přípustné,

2. Jednotlivé části díla dle odst. 2.1. článku III., odst. 2.2. článku III., dle odst. 2.3. článku III. této smlouvy
budou objednatelem uhrazeny na základě daňových (účetních) dokladů (dále jen „faktura11), které je
zhotovitel oprávněn vystavit poté, co objednatel řádné provedenou část díla, jež bude bez vad a

nedodělků, podpisem předávacího protokolu převezme.

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejný termín splatnosti
platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady
škody aj.)

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě náležitostí
stanovených platnými právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje:

• adresa objednatele pro doručování faktur:
• statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava,

• evidenční číslo smlouvy pro fakturaci,
• identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele,
• název a sídlo, 1Č a DIČ zhotovitele,
• předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),
• vlastnoruční podpis a kontaktní telefon osoby, která fakturu vystavila.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zapiacení k provedení
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu

vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručeni nové vyhotovené faktury objednateli.

6. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet zhotovitele.
7. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění

zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny

Číslo smlouvy zhotovitele Číslo smlouvy objednatele
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odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována
za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

8. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel
povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn
část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů. Taková úhrada bude
považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek XII.
Předání díla

1. Ve smluveném termínu musí být jednotlivé části díla objednateli předány osobně nebo prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb zhotovitelem.

2. Objednatel se zavazuje dílo, resp. jeho části převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.

3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. Vadou se rozumí
odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými
technickými předpisy a technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce na projektové
dokumentaci.

4. Objednatel převzetí díla potvrdí podpisem předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen předat dílo
objednateli řádně a včas, v případě zjištění vad nebo nedodělků není objednatel povinen dílo převzít ani
zaplatit cenu takové části díla.

Článek Xlli
Záruční podmínky, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost se záruční dobou v délce 2 let.
Záruční doba počíná běžet ode dne řádného předání díla, jež bude bez vad a nedodělků, zhotovitelem
objednateli.

2. Případné vady zjištěné v záruční době budou reklamovány objednatelem bezodkladně.

3. Lhůta pro odstraněni vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. V případě nedodržení lhůty k odstranění vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
za porušení smluvní povinnosti zhotovitele ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně případné DPH
za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu případně vzniklé škody,
kterou lze vymáhat samostatně.

5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel
objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v souladu s odst. 1 tohoto článku
smlouvy.

Článek XIV.
Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu se řídl příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XV.
Smluvní pokuty

1. V případě prodleni zhotovitele splněním jeho povinností dle této smlouvy oproti sjednaným dílčím
termínům plnění díla nebo při prodlení oproti konečnému termínu plnění díla je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla
včetně případné DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel možnost uplatnit
zákonný úrok z prodlení za každý i započatý kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok
zaplatit.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce
16/2024/PRI 7425
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3. V případě porušeni povinnosti sjednané v článku XVI. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně
v plné výši.

5. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. Smluvní pokuty
nepovažují smluvní strany za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 občanského
zákoníku.

Článek XVI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci
smluvních stran.

2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této
smlouvy nebo jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám, nezúčastněným
na zpracováni předmětu díla.

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

4. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu písemnou výpovědí s jednoměsíční
výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli.

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou
škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věci, které opatřil a které se staly součástí díla.
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzuji platnost svých jednateiských oprávnění.

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany
se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanoveni novým.

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení
odmítne, či jinak znemožní.

1 1 . Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se

dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
12. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

13. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen
právní poměr mezi smluvními stranami.

14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezeni korupce
a úplatkářství. V souladu stlm se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne
a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala, jakékoli výhody (peníze,
cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města
Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy
a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob
uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla.

Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy,
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinnosti ke dni doručení
výpovědí zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.

15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepfše poslední ze smluvních
stran, a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o

registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně
příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a

kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této
smlouvy v registru smluv zajisti bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava.
Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město
Opava nejpozdéji do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření

Čisto smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele číslo investiční akce
16/2024/PRI 7425
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této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se

zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také
druhé smluvní straně.

Přílohy, č. 1 - cenová nabídka ze dne 30.05.2024

(v případě rozporu obsahu přílohy s textem smlouvy má přednost smlouva)
č. 2 - plná moc

V Opavě dne:
Digitálně

podepsalDigitálně podepsal

Datum: 2024.06.1 7

12:01:34 +02W

2024.06.17

za objednatele

primátor předseda představenstva

Číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

16/2024/PRI
číslo investiční akce

7425



Příloha č. 1 ke smlouvě MMOPPOONBNMX

VAS
BEZPEČNOSTNÍ
KONZULTANT



NABÍDKA BEZPEČNOSTNÍCH PORADENSKÝCH SLUŽEB

Zpracování projektové dokumentace (dále jen "PD") ve stupni dokumentace

stavebního povolení a ve stupni dokumentace pro provádění stavby, která bude

mít charakter dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - objekt HLÁSKA a

následné provádění autorského dozoru.

Statutární město Opava

Nabídka číslo: 141/24
Ze dne: 30. 05. 2024

Předmět nabídky

Předmětem nabídky je realizace souboru zpracování projektové dokumentace (dále jen "PD") ve stupni

dokumentace stavebního povolení a ve stupni dokumentace pro provádění stavby, která bude mít

charakter dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. A následně provedení autorského dozoru.

1. Zpracování PBŘ

Zpracování požárně bezpečnostního řešení objektu vzhledem k plánované realizaci výstavby

systémů technické ochrany. (Bude realizována souběžně s etapou č.2)

2. Etapa Zpracování projektové dokumentace (DSP):

Dokumentace pro stavební povolení bude upřesňovat technické požadavky a funkcionality na komponenty

dle zpracované studie "Studie řešení vstupu do budovy HLÁSKA" se zakázkovým číslem 40/23, zpracovaná

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.S.

• Veřejnoprávní projednání DSP;
• Rozsah a struktura PD bude dle znění zákonu č. 283/2021 Sb.;
• Zpracování PD bude vycházet ze studie "Studie řešení vstupu do budovy HLÁSKA" se zakázkovým

číslem 40/23, zpracovaná F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.

• Zajištění jednání, místního šetření a jiných osobních účastí k vedení projektu (předpoklad 2x výjezd

Opava).

• Tisk dokumentace

• Autorizace DPS.

3. Etapa Zpracování projektové dokumentace (DPS):
Dokumentace pro provádění stavby bude upřesňovat technické požadavky a funkcionality na komponenty

včetně zpracování kontrolního rozpočtu s výkazem výměr pro veřejnou soutěž. Rovněž bude dokumentace

obsahovat kvalifikační požadavky na zhotovitele stavby.

• Rozsah a struktura PD bude dle znění zákonu č. 283/2021 Sb.;
• Zpracování PD bude vycházet ze schválené DSP.

• Tisk dokumentace

• Autorizace DPS.



u/ff f > •*• rvj KMU »rs* * ' •

Předmětem nabídky není:

• Zpracování DPS části elektrické požární signalizace;

• Zajištění geodetické předprojektová přípravy (např. polohopis a výškopis);

• Zpracování DPS pro architektonické nebo stavebně konstrukční řešení;
• Zpracování plánu BOZP;

4. Etapa Výkon Autorského (technického) dozoru při provádění stavby

Předmětem je poskytnutí poradenských a zpracovatelských služeb spjatých s výkonem technického dozoru

investora při výstavbě systémů technické ochrany. Obsahem je zejména kontrola průběhu instalace

technologií za účelem:

• kontroly správnosti prováděné instalace;
• souladu s projektovou dokumentací;
• souladu s platnou legislativou;
• posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky;
• vyjádření ke změně typu a množství komponentů nebo změně navrhované technologie

(odsouhlasenQ.;
• sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska harmonogramu;
* účasti na odevzdání stavby při zahájení výstavby, v průběhu výstavby na vybraném kontrolním dni a

při ukončení a předání díla, celkem tedy 3 výjezdy v průběhu provádění stavby.
* Podpora investora formou konzultací prostřednictvím telefonu, e-mailu, a videokonference

(Microsoft Teams)
Zajišťování výkonu technického dozoru, bude realizováno jménem klienta vůči dodavatelským

společnostem, realizující dodávky a instalace STO.

Autorský dozor zahrnuje následující činnosti:

Příprava:

• převzetí a předání staveniště - zápis do stavebního deníku.

Výkon autorského dozoru:

• poskytování vysvětlení potřebných pro provádění instalace technologie;
• posouzení návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovaných zhotoviteli

z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů, dodržení ihůt výstavby, případně dalších

údajů a ukazatelů;
• sledování postupu výstavby z technického hlediska dle časového plánu výstavby;
• koordinace prací s požadavky na možnosti investora;
• informování odpovědné osoby investora o všech závažných okolnostech;
• průběžné kontroly dodávek, které budou v rámci dalšího postupu zakryté (nebudou přístupné),

provedené kontroly budou protokolárně zaznamenány (stavební deník);
• kontrola provedených funkčních zkoušek nainstalovaných technologií realizovaných zhotovitelem

a posuzování jejich výsledků;
• kontrola certifikátů, atestů, protokolů a dalších dokumentů prokazujících kvalitu prováděných prací

a dodávek;
• kontrola montážních a stavebních deníků;
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• upozornění zhotovitele na nedodržení právních, normativních nebo interních předpisů, spojené s

výstavbou STO a případné nedodržení termínů stanovených harmonogramem a příprava podkladů
pro uplatnění sankcí;

• prohlídka instalovaných technologií a jejich soulad s projektovou dokumentací a změnami
schválenými v průběhu realizace díla;

• vypracování protokolu o zajištěných závadách a nedodělcích, zajištěni jeho podepsání zhotovitelem
a investorem;

• kontrola odstraněných vad a nedodělků zjištěných při přejímce v dohodnutých termínech;
• kontrola průběhu zkušebního provozu a zajištění jeho písemného vyhodnocení;
• překontrolování komplexnosti a správnosti dokumentace nainstalované technologie předávané

investorovi;
• odborná technická přejímka instalovaných technologií a kontrola jejich souladu s projektovou

dokumentací a změnami schválenými v průběhu realizace díla;
• převzetí a odevzdání staveniště investorovi - zápis do stavebního deníku.

Závěry z autorského dozoru:

• pravidelné zprávy autorského dozoru;
• vypracování předávacího protokolu - předání stavby do užívání investorovi a uživateli.

Cenová nabídka

Předmět nabídky Cena bez DPH

1. etapa zpracování PBŘ 11 000 Kč

2. Etapa Zpracování projektové dokumentace (DSP): 89 040 Kč

3. Etapa Zpracování projektové dokumentace (DPS) 22 260 Kč

4. etapa Výkon Autorského dozoru při provádění stavby 22 600 Kč

Celkem za provedení díla 144 900 Kč

Fakturace bude prováděna samostatně dle ukončení jednotlivých etap.

Doba plnění

Orientační termín provedení díla - Zpracování PD, a předání písemných výstupů je orientační předpoklad

v období srpna - září 2024 pokud nebude dohodnuto jinak.

• Finální DSP a PBŘ orientačně do 31. 8. 2024.
• Po odsouhlasení DSP ze strany objednatele bude DSP projednána s dotčenými orgány a stavebním

úřadem {bez termínového omezení, nejsme schopni předem stanovit délku projednávání
s dotčenými orgány a úřadem).

• Finální DPS do 6 týdnů od vydání stavebního povolení.
Výkon autorského dozoru bude realizován po provedeném výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

Součinnost

Práce konzultantů, specialistů a znalců FSC je koncipovaná tak, aby minimálně zatěžovala management

a zaměstnance objednatele- nemůže se však obejít bez jejich nezbytné míry součinnosti a spolupráce.



FSC

Vzájemná součinnost a spolupráce spočívá především v předání potřebných informací a umožnění přístupu

zaměstnancům FSC na pracoviště společnosti v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu nabídky.

Informace se předávají v listinné nebo elektronické podobě, příp. ústně v rámci řízeného expertního

rozhovoru s kvalifikovanými zaměstnanci objednatele.

Zástupcem ve věcech technických bude z naší strany: Ing. Vojtěch Mentuz, tel: 731 163 205 mentuzv@fsc-

ov.cz.

Reference
Reference budou poskytnuty klientovi na základě jeho vyžádání.

Smluvní vztah je uzavřen pouze písemnou objednávkou podepsanou oprávněnými zástupci smluvních

stran.

Kontaktní osoba:



Poradenské služby v oblasti ochrany

osob, majetku a informací

Posouzení a audity fyzické ochrany

Penetrační testy fyzické ochrany

Dokumentace v oblasti kybernetické bezpečnosti

Správa systému technické ochrany

Obranně technické prohlídky proti odposlechu

FSC
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.

Vítkovická 1S94/22 Na Křivce 1328/64

702 00 Ostrava 101 00 Praha 10

Tel.: 595 693 960 Td.: 222 710 002

E-mail: íscsckrctarint-čpfsc-ov.c?

www.fsc-ov.cz



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

Plná moc

Zmocnitel

Statutární město Opava

se sídlem: 382/69, , 746 01 Opava

zastoupen: rimátorem
IČ: 00300535

zmocněnce
zmocňuje

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.

zapsaná: v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2504
se sídlem: Vítkovická 1994/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
tČ: 25884646
jednající: předseda představenstva

aby jej zastupoval a jeho jménem jednal ve věci vydání stanoviska vlastníka
nebo provozovataie inženýrských sítí, distribučních soustav a jiných obdobných zařízení

k technickému řešení nebo projektové dokumentaci stavby „Vstup Hláska - turnikety1*, jejíž
realizací mohou být uvedená zařízení dotčena. Stanovisko bude sloužit pro účely správních
řízení, zejména pro účely správních řízení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve

znění pozdějších předpisů. Za tímto účelem je zmocněnec oprávněn za zmocnitele podávat
žádosti, projednávat technická řešení a přebírat veškeré písemnosti s vydáním stanoviska

související, včetně samotného stanoviska, a činit další nezbytné úkony k naplnění účelu této
plné moci. Tato plná moc opravňuje zmocněnce k zastupování zmocnitele ve správních

řízeních.

Zmocněnec je oprávněn v případě potřeby zmocnit třetí osobu v rozsahu této plné moci.

Zmocněnec, případně jeho zástupce, není oprávněn zmocnitele v rámci shora uvedeného

zmocnění jakkoliv finančně zavazovat.

Toto zmocnění se uděluje v návaznosti na uzavření vzájemné smlouvy o dílo

(PID: MMOPP00NBNMX), a sice k naplnění účelů zmíněné smlouvy. V případě pochybností

o rozsahu nebo obsahu zmocnění bude situace posuzována právě v souladu s vůlí stran
v uvedené smlouvě o dílo.

Udělení této plné moci bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 12.06.2024,

usnesením č. 2364/48/RM/24, bod 1b).

V Opavě dne

Tuto plnou moc přijímám.
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