

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf .	Objednávka číslo :	2024/00788/OI/OBJ
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	17.06.2024
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	13.12.2027

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Jiří Frys [redacted] IČO: 10644334 DIČ: [redacted]	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 12.06.2024 na akci „Domov "Na Zámku“ - Rekonstrukce hlavní kotelny“ – řešení havarijního stavu hrdiskového stropu vypracování projektové dokumentace ve 2 fázích pro stavební povolení (DSP) v rozsahu pro provádění stavby (DPS) – dále „PD“ dle vyhl. 499/2006 Sb., PBR a výkon inženýrské činnosti (IČ) pro zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci (NPM), autorský dozor (AD) v rozsahu 34 hodin na stavbě za 700 Kč/hod, v kanceláři 15 hod za 600 Kč/hod.

1. Fáze: Řešení havarijního stavu - Vypracování projektové dokumentace pro zajištění stávajícího stropu v bývalé kotelně na parc. č. st. 294, proti pádu porušených keramických vložek po dobu provádění stavebních prací v místnosti s kotlí, včetně statického posouzení stávajícího stropu, výkazu výměr a položkového rozpočtu. Bude zpracován výkres (půdorysné schéma) s vyznačením podchycující konstrukce, zajištěna inženýrská činnost (IČ).

2. Fáze: Vyhodnocení sond a vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby pro výměnu stropní konstrukce ve 2. NP a s tím související vybourání stávajícího a provedení nového sociálního zařízení a šatny v potřebné kapacitě včetně ZTI, odvětrání, elektroinstalace, úpravy těles ÚT. Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+DPS) bude požárně bezpečnostní řešení, statický posudek nově navrhované stropní konstrukce, výkaz výměr a položkový rozpočet, inženýrská činnost včetně zajištění dokladové části a stavebního povolení.

Rozpočet oceněný a neoceněný s výkazem výměr bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v aktuálním ceníku URS. 1x tištěný rozpočet.

V rámci IČ bude předáno 1 tištěné paré ověřené stavebním úřadem (SÚ) s originály rozhodnutí, vyjádření a stanovisek správců sítí, atd., vč. dokladu o NPM a štítku stavba povolena.

Úhradu správních poplatků zajistí objednatel na základě zaslaných podkladů k platbě od zhotovitele dle požadavku příslušného SÚ.

PD bude předáno objednateli v 6 tištěných vyhotoveních (paré) vč. kopií dokladové části. PD bude předáno v 2x v digitální formě: výkresová část dwg, pdf; textová část v doc, pdf; dokladová část v pdf; rozpočty v xls, fotky stávajícího stavu v jpg. Termíny plnění: předpoklad zahájení 06/2024, předání díla – 1. fáze a 2. fáze - PD a položkový rozpočet vč. výkazu výměr max. do 30.07.2024.

Podání žádost o stavební povolení vč. zajištění dokladové části max. do 30.11.2024. Předpoklad vydání stavebního povolení s NPM je do 13.12.2024.

Cena za AD bude platná do tří let ode dne ukončení veškeré činnosti k PD, IČ a termín plnění, pokud bude realizace stavebních prací zahájena, max. do 13.12.2027.

Za nedodržení termínů zapříčiněných dodavatelem, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.

Za technickou stránku akce odpovídá: [redacted]

Předpokládaná cena celkem:

222 277,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.


vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

