
č.j. NPÚ-362/6726/2016 evidenční číslo smlouvy NPÚ-18/362/2016 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace, 
IČ 75032333, DIČ CZ75032333, 
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 
jednající ředitelem Ing. Jiřím Balským,  
doručovací adresa: 
Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v Josefově 
Okružní 418 
551 02 Jaroměř - Josefov 
jako „objednatel“ na straně jedné 

 
a 
 
Martin Holeček,  
IČ 499 89 511, DIČ CZ7605193354,  
se sídlem: Jasenná 97, 552 22 Jasenná  

místo podnikání: Jasenná  
bankovní spojení: KB –Jaroměř  
číslo účtu: 78-8865190217/0100  
zastoupený Martinem Holečkem  
jako „zhotovitel“ na straně druhé  

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsensu, tuto 

 
SMLOUVU O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
s označením 

„STAVEBNÍ OBNOVA OBJEKTU MUNIČNÍHO SKLADU (PRACHÁRNY) V AREÁLU NPÚ ÚOP V JOSEFOVĚ“ 

 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě nabídky, kterou zhotovitel podal prostřednictvím elektronického 
tržiště TENDERMARKET do řízení o zadání veřejné zakázky s názvem „obnova okenních sestav objektu 
muničního skladu (prachárny) v areálu NPÚ ÚOP v Josefově“, ID veřejné zakázky T004/16V/00032492. 

1.2. Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací zřízenou rozhodnutím Ministerstva 
kultury ČR pod č. j. 11617/2002 a na základě zřizovací listiny je příslušný hospodařit s majetkem České 
republiky. 

1.3. Pověřenou osobou objednatele ve věcech organizačních a obchodních je paní Světlana Veselková, telefon: 
+420 725 716 250, mailto: veselkova.svetlana@npu.cz. 

1.4. Pověřenou osobou objednatele ve věcech technických – technickým dozorem objednatele je Mgr. Petra 
Machová, telefon: +420 724 568 802, mailto: machova.petra@npu.cz, jejím zástupcem je Ing. Jiří Slavík, 
telefon: +420 724 663 675, mailto: slavik.jiri@npu.cz. Uvedené osoby jsou zároveň pověřeny památkovým 
dohledem nad stavebními pracemi. 

1.5. Zhotovitel je fyzickou osobou, která má živnostenské oprávnění v oboru „zedník, tesař, pokrývač, stavební 
činnost“  

1.6. Zhotovitel ke podání nabídky do výše uvedeného zadávacího řízení je plátcem DPH. 

1.7. Pověřenou osobou zhotovitele ve věcech technických je Martin Holeček, telefon: 605 518 156, mailto: 
tesarstvi.holecek@mail.cz. 

1.8. Zhotovitel prohlašuje, že 
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1.8.1. je srozuměn s obsahem dokumentů, které jsou uvedeny v čl. II. odst. 2.2 této smlouvy a s 
rozsahem plnění vymezeném v čl. II. odst. 2.1.1. a 2.1.2 této smlouvy a v této souvislosti nemá 
výhrady ani připomínky,  

1.8.2. je schopen plnění dle čl. II. odst. 2.1.1. a 2.1.2 této smlouvy zajistit ve sjednaných termínech a za 
cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy; 

1.8.3. disponuje personálními, technickými a materiálními zdroji v rozsahu nutném pro plnění této 
smlouvy; 

1.8.4. jsou mu známy podmínky na staveništi, tyto podmínky shledal bez závad a způsobilé k zahájení 
prací na sjednaném díle ve stanovené lhůtě; 

1.8.5. veškeré jím použité technologie a materiály odpovídají obecně závazným právním předpisům a 
technickým normám. V případě nedodržení této povinnosti si je vědom plné zodpovědnosti za 
všechny případně vzniklé škody a tuto zodpovědnost přijímá. 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je  

2.1.1. závazek zhotovitele poskytnout na svůj náklad a nebezpečí objednateli následující plnění 

2.1.1.1. vyzdění šesti sestav: okno – větrák v hlavní stavbě prachárny, obnova spodního větráku. 

Ze stávajících šesti okenních otvorů (viz plánová dokumentace) budou odstraněny mříže, 
okenní výplně a vyspárované vnitřní parapety z cementové malty. Odstraněny budou i 
spodní vrstvy cihel dvojitého záklenku ve vnějším líci. Do vzniklých otvorů budou vyzděny 
z plných cihel tzv. šancovek, které dodá investor (nejsou součástí dodávky) na 
vápenocementovou maltu, okna a horní větráky včetně vnitřních šikan. Při dozdívání 
zdiva bude důsledně dodržován místní tradiční způsob střídání běhounů a vazáků. Vnitřní 
zděné plochy špalety okna budou plasticky vyspárovány způsobem doloženým v interiéru 
prachárny. 

2.1.1.1.1. Okna budou opatřena vně i uvnitř pískovcovými ostěními, vnější ostění budou 
doplněna ocelovými okenicemi s příslušenstvím (panty, háček na uchycení 
západky a vzpěrou na očku pro zajištění otevřené okenice, nátěr kovářskou 
černí s příměsí grafitu), za ocelové okenice budou do špalety vložené mříže 
doplněné přisazenými rámy s pletivem (vše dle výkresové dokumentace a 
výpisu prvků). Vnitřní ostění budou opatřena vysekanou drážkou na úkor vnitřní 
hrany lícové strany pro budoucí osazení vnitřní dřevěné jednokřídlé okenice. 
Povrchová úprava kamene (pohledové plochy ručně pemrlované, pohledové 
hrany ručně šalírované – viz výkresová dokumentace a výpis prvků, styčné 
plochy budou ošpicované), vše dle dochovaného originálu na prachárně v 
Korunní pevnosti (viz fotografická příloha). Jednotlivé kusy ostění budou 
zajištěny venkovním flexibilním lepidlem. 

2.1.1.1.2. Horní větráky budou osazeny z vnější strany pískovcovým ostěním s kovovou 
okenicí s příslušenstvím (panty, háček na uchycení západky a vzpěrou na očku 
pro zajištění otevřené okenice, nátěr kovářskou černí s příměsí grafitu). Z 
vnitřní strany budou otvory provedeny zednicky (úzká štěrbina o rozměrech 
100 x 650 mm, tj. přesný rozměr i za cenu ručního vyřezání části otvoru do 
cihly. Povrchová úprava kamene (pohledové plochy ručně pemrlované, 
pohledové hrany ručně šalírované – viz výkresová dokumentace a výpis prvků, 
styčné plochy budou ošpicované), vše dle dochovaného originálu na prachárně 
v Korunní pevnosti (viz fotografická příloha). Jednotlivé kusy ostění budou 
zajištěny venkovním flexibilním lepidlem. 

2.1.1.1.3. Spodní větráky budou opatřeny z vnější strany kovovou okenicí s příslušenstvím 
(panty, háček na uchycení západky, nátěr kovářskou černí s příměsí grafitu). Na 
vnitřní straně spodního větráku bude odstraněno novodobé cihelné zdivo 
(formát odlišný od původních cihel) a otvor bude zednicky začištěn. 

Vše dle výkresové dokumentace, fotografií a detailu podle dochovaného originálu v 
prachárně nebo v prachárně v Korunní pevnosti. 
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2.1.1.2. zajištění fotodokumentace/videodokumentace průběhu prováděných prací (podrobněji 
viz čl. XI., odst. 11.6 této smlouvy); 

2.1.1.3. pořízení a předání dokumentace skutečného provedení stavebních prací zpracované 

2.1.1.3.1. v rozsahu aktuálně platné přílohy č. 7 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, a  

2.1.1.3.2. v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, dále se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a s dalšími platnými obecně 
závaznými právními předpisy a technickými normami. 

Dokumentace skutečného provedení stavebních prací bude objednateli 
odevzdána v listinné podobě ve 3 (slovy: třech) autorizovaných pare a dále 
v digitální podobě, na CD/DVD, ve formátech *.pdf, *.dwg, *.doc a *.xls dle 
povahy příslušného dokumentu. 

2.1.1.4. provedení činností (prací) výše výslovně neuvedených, pokud zhotovitel věděl nebo na 
základě své odborné kvalifikace měl či mohl vědět, že provedení takových činností (prací) 
je k řádnému a kvalitnímu zhotovení díla třeba. 

2.1.2. závazek zhotovitele poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva autora využívat 
fotodokumentaci, případně videodokumentaci průběhu plnění díla (dále jen „licence“) dle zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato licence je poskytována jako 
výhradní, ke všem známým způsobům užití, bez územního nebo množstevního omezení, a to na 
dobu trvání autorských práv k dílu. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou se 
zhotovitel zavazuje zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve 
stejném rozsahu, v jakém ji on sám (tj. zhotovitel) poskytuje objednavateli. 

2.1.3. závazek objednatele zaplatit za úkony provedené zhotovitelem na základě této smlouvy cenu 
uvedenou v čl. V. této smlouvy.  

2.2. rozsah požadovaného plnění a závazků je vymezen následujícími dokumenty: 

2.2.1. zadávací dokumentací, tj. zadávacími podmínkami přiloženými k výzvě k podání nabídky na plnění 
veřejné zakázky s názvem „stavební obnova objektu muničního skladu (prachárny) v areálu NPÚ 
ÚOP v Josefově“, ID T004/16V/00032492, a všemi jejími přílohami; 

2.2.2. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (položkovým rozpočtem s výkazem výměr), který 
zhotovitel přiložil k nabídce v rámci zadávacího řízení ID T004/16V/00032492; 

2.2.3. touto smlouvou o dílo; 

2.2.4. časovým harmonogramem činností, který zhotovitel přiložil k nabídce v rámci zadávacího řízení ID 
T004/16V/00032492; 

2.2.5. projektovou dokumentací přiloženou k zadávacím podmínkám; 

2.2.6. závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče č. j. PDMUJA 24664/2016 z 9. 8. 2016 
přiloženým k zadávacím podmínkám. 

2.3. Objednatel si vyhrazuje právo bez jakýchkoliv sankcí omezit výše uvedený rozsah plnění, budou-li mu 
nepředvídaně (vyšší mocí) sníženy finanční zdroje přidělené ze státního rozpočtu. 

Článek III. 
Místo plnění smlouvy  

3.1. Místem plnění veřejné zakázky je budova bez č. p. (bývalý muniční sklad, též tzv. „prachárna“) na 
nemovitosti parc. č. 361/5 v k. ú. Josefov u Jaroměře, ve dvorní části sídla NPÚ ÚOP v Josefově, ul. Okružní 
č. p. 418, 551 02 Jaroměř – Josefov. 

3.2. Budova muničního skladu je součástí nemovité kulturní památky „městské opevnění II., Horní pevnost“, 
číslo rejstříku v Ústředním seznamu kulturních památek 30086/6-1671 (př. č. IISPP 10895). 

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že místo plnění je přístupné pouze přes klenutý průjezd budovou č. p. 240 (na 
parc. č. st. 361/1) o šířce 2,97 m a výšce k patě klenby 2,66 m a dále přes pozemek parc. č. 361/8 (obé 
v majetku Města Jaroměř). 
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Článek IV. 
Termíny plnění smlouvy  

4.1. Smlouva se zavírá na dobu určitou. 

4.2. Smluvní strany se v souvislosti s plněním této smlouvy dohodly na následujících termínech: 
4.2.1. podpis smlouvy oběma stranami smlouvy …….……. do 3 dne po uplynutí 3-denní lhůty pro podání 

námitek proti výběru nejvhodnější nabídky 
nebo proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v 
zadávacím řízení, 
a nebo v případě, že zadavatel obdrží námitky, 
pak do 3 dne po odeslání rozhodnutí o 
námitkách proti výběru nejvhodnější nabídky 
nebo proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v 
zadávacím řízení 

4.2.2. předání staveniště zhotoviteli: ……… do 5 dne po podpisu smlouvy o dílo oběma stranami smlouvy 
4.2.3. zahájení stavebních prací (díla): …………………………………………………... do 5 dne po předání staveniště 
4.2.4. dokončení stavebních prací (díla): ……………………….. do 42 dnů, tj. 7 týdnů od zahájení stavebních 

prací (díla) 
4.2.5. předání a převzetí díla: ……………………………………….. do 10 dne od zhotovitelem oznámeného data 

dokončení stavebních prací (díla) 
4.2.6. odstranění případných vad a nedodělků: ……………………………………………… do 10 dne od předání díla 
4.2.7. předání vyklizeného staveniště objednateli: ………………………………………… do 15 dne od předání díla 
4.2.8. počátek běhu záruční lhůty v délce 60 měsíců: .……………………….… v den převzetí díla objednatelem 
4.2.9. zahájení činností vedoucích k odstranění reklamovaných vad ……………….. nejpozději 5 den po jejich 

  písemném oznámení 

Článek V. 
Cena díla 

5.1. Cena díla činí 346 555,23 Kč 
DPH v % 21 % 
DPH v Kč 72 776,60 Kč 
Cena díla včetně DPH činí  419 331,83 Kč 
 

(slovy: čtyřistadevatenácttisíctřistatřicetjednakorunaosmdesáttřihaléře) 
a zahrnuje cenu za všechna plnění uvedená v čl. odst. 2.1.1. a 2.1.2 této smlouvy. 

Za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá zhotovitel. 

Podrobný rozpis je uveden v oceněném soupise prací, dodávek a služeb - položkovém rozpočtu, který je 
přílohou této smlouvy. Za správnost výpočtu nabídkové ceny a dílčích nabídkových cen odpovídá 
zhotovitel. 

5.2. Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.3. Celková cena díla je cenou smluvní, stanovenou na základě cenové nabídky zhotovitele podané do řízení o 
zadání veřejné zakázky a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu této 
smlouvy, a to včetně nákladů souvisejících, kupříkladu, ale nikoliv však výlučně nákladů na zařízení 
staveniště, na pořízení materiálu, dopravu a přesun hmot, likvidaci odpadu, jakož i všech ostatních 
nákladů, jejichž vynaložení lze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat. 

5.4. Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a může být měněna pouze  

5.4.1. v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění 
dle této smlouvy. V takovémto případě se složka ceny, která tvoří daň z přidané hodnoty, upraví 
v souladu s právními předpisy; 

5.4.2. v případě změn ve výše dohodnutém rozsahu předmětu plnění na základě požadavku objednatele 
nebo po dohodě s ním, přičemž příslušná změna bude předmětem dodatku k této smlouvě; 

5.4.3. změny rozsahu díla budou oceňovány takto: 

5.4.3.1. s využitím cen měrných jednotek uvedených v oceněném soupise prací, dodávek a 
služeb (v položkovém rozpočtu a výkaze výměr); 
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5.4.3.2. pokud uchazečem oceněný soupis prací, dodávek a služeb neobsahuje příslušnou 
jednotkovou cenu práce, bude pro ocenění použita jednotková cena dle cenové 
soustavy ÚRS; 

5.4.3.3. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude 
zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla; 

5.4.3.4. změny těch částí díla, na které zhotovitel sjednal subdodavatele, budou oceněny na 
základě nabídky těchto subdodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění díla. 

5.5. Na celkovou cenu plnění smlouvy nemá vliv inflace české měny, hodnota kursu české měny vůči měnám 
zahraničním ani jiné faktory mající dopad na měnové kursy, stabilitu měny nebo clo.  

Článek VI. 
Obchodní podmínky 

6.1. Objednatel přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně (objednatel ve vztahu k 
danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani), a tudíž na něho nelze aplikovat režim přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

6.2. Objednatel zálohové plnění neposkytuje. 

6.3. Podkladem pro vystavení faktury za příslušný měsíc a pro její úhradu je zjišťovací protokol a oceněný 
soupis provedených prací, dodávek a služeb, odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele. 
Zhotovitel předloží zjišťovací protokol a oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb technickému 
dozoru objednatele, který je povinen se písemně vyjádřit k jejich obsahu, tj. potvrdit jejich správnost, 
nebo uvést důvody nesouhlasu s jejich obsahem, a to ve lhůtě 5 dní. Po marném uplynutí této lhůty se má 
za to, že oba dokumenty jsou bez vad, objednateli s nimi souhlasí a zhotovitel je oprávněn vystavit 
příslušnou fakturu. 

6.4. Konečná faktura bude spolu se zjišťovacím protokolem a s oceněným soupisem provedených prací, 
dodávek a služeb předložena až po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

6.5. Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu v rozsahu vymezeném zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a daňového dokladu v rozsahu vymezeném zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Její nedílnou součástí je zjišťovací protokol 
a oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený technickým dozorem objednatele. 

6.6. Faktura, která nebude obsahovat náležitosti řádného účetního dokladu nebo bude vystavena v rozporu s 
touto smlouvou nebo nebude obsahovat požadované přílohy, nebude objednatelem proplacena. 
Objednatel je povinen v takovém případě zaslat fakturu zpět zhotoviteli, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti 
této faktury. Lhůta splatnosti opravené faktury počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
opraveného či přepracovaného dokladu. 

6.7. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení objednateli. 

6.8. Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

6.9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců 
DPH. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či 
účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

6.10. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet jeho správce 
daně, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých 
plátců DPH. 

Článek VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli plnou součinnost při dosažení účelu této smlouvy a rovněž 
tak se zavazuje poskytovat zhotoviteli na jeho písemnou výzvu a v přiměřené lhůtě věcně a formálně 
správné informace rozhodné pro plnění této smlouvy. 

7.2. Zhotovitel je oprávněn užívat bezplatně plochu staveniště a na svůj náklad a svoji zodpovědnost si na něm 
umístit veškerá zařízení nezbytná pro provedení díla.  
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7.3. Zhotovitel se zavazuje 

7.3.1. provádět činnosti dle této smlouvy s potřebnou péčí, v co nejvyšší kvalitě, v ujednaných 
termínech a v souladu se všemi platnými obecně závaznými právními předpisy a s technickými či 
jinými normami, které se na jejich výkon vztahují; 

7.3.2. zajistit si k provádění činností dle této smlouvy veškerou potřebnou techniku, zařízení a materiál; 

7.3.3. zajistit plnění smlouvy výlučně prostřednictvím osob k tomu odborně způsobilých 
(kvalifikovaných), proškolených v oblasti BOZP a PO a vybavených všemi potřebnými ochrannými 
prostředky – tento závazek se vztahuje jak zaměstnance zhotovitele, tak na zaměstnance jeho 
subdodavatelů; 

7.3.4. spolupracovat s koordinátorem BOZP na staveništi, bude-li na stavbě působit, a respektovat plán 
BOZP, bude-li tento plán pořízen; 

7.3.5. udržovat harmonogram činností po dobu plnění díla v aktuálním stavu – informace zde obsažené 
budou sloužit k výkonu kontrolní činnosti ze strany objednavatele a dále budou východiskem při 
plnění povinnosti objednatele, která mu vyplývá ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

7.3.6. dodržovat podmínky závazného stanoviska orgánu státní památkové péče vydaného podle § 14 
odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

7.4. Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů z oblasti BOZP a požární ochrany, hygieny a ochrany 
životního prostředí při výkonu činností dle této smlouvy. 

7.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy 

7.5.1. dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto 
smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednatel, a to v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a pouze s údaji v rozsahu dle § 3 odst. 1 citovaného zákona; 

7.5.2. dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; 

7.5.3. v případě, že se stane předmětem žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

7.6. Zhotovitel se zavazuje  

7.6.1. spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů; 

7.6.2. zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o objednateli a jeho záměrech a jiných 
záměrech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro 
splnění předmětu této smlouvy nebo k jejich poskytnutí objednatel nedal výslovný souhlas 
vyjádřený písemnou formou. Uvedený závazek platí i pro období po ukončení smlouvy, tímto 
ustanovením však není dotčeno oprávnění dodavatele poskytnout dokumenty nebo údaje týkající 
se díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným povinností 
mlčenlivosti na základě zvláštního právního předpisu. Tyto osoby však musí být na povinnosti 
mlčenlivosti upozorněny. 

7.7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, 
kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. 

Článek VIII. 
Subododavatelé 

8.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - subdodavatele, za jehož činnost nese 
odpovědnost stejně, jako by prováděl dílo on sám. 

8.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě – 
subdodavateli bez písemného souhlasu objednatele. 

8.3. Zhotovitel je povinen  



 
příloha č. 3a stránka 7 z 14 

8.3.1. spolu s nabídkou do řízení o zadání veřejné zakázky předložit objednateli seznam subdodavatelů 
(právnických i fyzických osob včetně jejich identifikačních údajů), s uvedením druhu jimi 
dodávaných prací a podílu ceny plnění ze subdodávky z celkové ceny veřejné zakázky – viz čl. 10 
odst. 10.1 zadávacích podmínek; 

8.3.2. spolu s nabídkou do řízení o zadání veřejné zakázky předložit objednateli harmonogram činností, 
z něhož bude vyplývat časový a místní souběh jednotlivých činností souvisejících s plněním 
smlouvy a jejich personální zajištění (zhotovitel/subdodavatelé) a tento harmonogram udržovat 
v aktuálním stavu; 

8.3.3. případnou změnu subdodavatele oznámit objednateli písemnou formou v předstihu nejméně 10 
dní a k tomuto oznámení přiložit doklady v rozsahu odst. 8.3.1 a příslušně upravený 
harmonogram činností; 

8.3.4. ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy poskytnout objednateli informace o subdodavatelích 
v rozsahu § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.  

8.4. Prokazoval-li zhotovitel prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace v řízení o zadání veřejné 
zakázky, je povinen změnu tohoto subdodavatele oznámit objednateli v předstihu nejméně 10 dní 
písemnou formou a k tomuto oznámení přiložit doklady v rozsahu čl. 10 zadávacích podmínek, tj.  

8.4.1. identifikační údaje v rozsahu § 17 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; 

8.4.2. přesné vymezení druhu prací, které bude nový subdodavatel zhotoviteli poskytovat; 

8.4.3. procentuelní podíl ceny plnění ze subdodávky z celkové ceny veřejné zakázky; 

8.4.4. čestné prohlášení, že nový subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných 
zakázek;  

8.4.5. výpis z obchodního rejstříku, pokud v něm je tento nový subdodavatel zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence; 

8.4.6. prostou kopii smlouvy uzavřené s tímto novým subdodavatelem, která obsahuje závazky 
v rozsahu odst. 10.2.3 zadávacích podmínek; 

8.4.7. příslušně upravený harmonogram činností. 

Článek IX. 
Předání a převzetí staveniště 

9.1. Objednatel se zavazuje 

9.1.1. předat staveniště zhotoviteli ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2.2 této smlouvy, a to vyklizené a 
prosté práv a nároků třetích osob; 

9.1.2. seznámit zhotovitele s podmínkami na staveništi a v jeho bezprostředním okolí a s riziky, které 
jsou spojeny s jeho užíváním; 

9.1.3. určit a zhotoviteli zpřístupnit připojovací body elektrické energie a vody. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje 

9.2.1. převzít staveniště od objednatele ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2.2 této smlouvy a zahájit 
plnění smlouvy ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2.3 této smlouvy; 

9.2.2. vymezit staveniště způsobem zabraňujícím vstupu k tomu neoprávněných osob; 

9.2.3. udržovat na staveništi čistotu a pořádek, průběžně odstraňovat odpad vzniklý v průběhu prací; 

9.2.4. neznečišťovat veřejná prostranství či jiné dotčené pozemky, zejména pozemky parc. č. 361/8 a 
parc. č. 361/6, které se staveništěm přímo sousedí, neobtěžovat objednatele ani třetí osoby 
hlukem, vibracemi, pachem, emisemi či exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k provedení díla; 

9.3. Předání staveniště zhotoviteli bude zaznamenáno do „Protokolu o předání staveniště“, který zajistí 
technický dozor objednatele, a do stavebního deníku. 

9.4. S ohledem na specifické umístění staveniště je výkon činností souvisejících s touto smlouvou omezen na 
dobu mezi 7:00 – 15:30 hod. 

9.5. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu a následnou likvidaci staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 
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Článek X. 
Stavební deník  

10.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu přílohy č. 9 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to od okamžiku převzetí staveniště od objednatele.  

10.2. Za objednatele je do stavebního deníku oprávněn provádět záznam  

10.2.1. Ing. Jiří Balský, ve funkci osoby jednající za objednavatele ve věcech smluvních, (telefon: 602 746 
233, mailto: balsky.jiri@npu.cz); 

10.2.2. Mgr. Petra Machová ve funkci technického dozoru objednatele a památkového dohledu 
objednatele (telefon: +420 724 568 802, mailto: machova.petra@npu.cz). 

10.2.3. Ing. Jiří Slavík ve funkci zástupce technického dozoru objednatele a památkového dohledu 
objednatele (telefon: 724 663 675, mailto: slavik.jiri@npu.cz). 

10.3. Za zhotovitele je do stavebního deníku oprávněn provádět záznam: Martin Holeček (telefon: 605 518 156 
mailto:  tesarstvi.holecek@mail.cz). 

10.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale mohou po dohodě obou smluvních 
stran sloužit jako podklad pro vypracování příslušného dodatku. 

10.5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby, tj. od 7:00 – do 16:00 hod., 
stavebnímu dozoru objednatele a osobě jednající za objednatele ve věcech smluvních, případně jiným 
osobám oprávněným dle zvláštních právních předpisů provádět kontrolu stavby a zapisovat do stavebního 
deníku nebo do něho nahlížet. 

10.6. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 
5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená 
osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. 

10.8. Originál stavebního deníku zhotovitel předá objednateli v den předání díla, budou-li však při předání díla 
zjištěny vady nebo nedodělky, tato skutečnost se zaznamená do stavebního deníku a zároveň do 
„Protokolu o předání a převzetí díla“, konkrétně do části „soupis zjištěných vad a nedodělků“, a zhotovitel 
odevzdá originál stavebního deníku až v den, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky a dílo je objednatelem 
definitivně převzato. 

Článek XI. 
Kontrola způsobu provádění díla 

11.1. Kontrola způsobu provádění díla bude probíhat v rámci kontrolních dnů, které bude organizačně zajišťovat 
objednatel prostřednictvím svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s povinnostmi, které vyplývající z obecně závazných právních předpisů, technických či jiných 
norem nebo z této smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bez zbytečného odkladu odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

11.2. Technický dozor objednatele oznámí zhotoviteli konání kontrolního dne nejméně v pětidenním předstihu, 
a to na elektronickou adresu osob uvedených v čl. I. odst. 1.4 a v čl. X. odst. 10.2 a 10.3 této smlouvy. 

11.3. Technický dozor objednatele zejména, avšak nikoliv výlučně 

11.3.1. organizačně zajišťuje kontrolní dny a o jejich průběhu pořizuje zápis, který nejpozději do 2 dnů 
ode dne konání rozešle všem oprávněným osobám; 

11.3.2. kontroluje způsob plnění návrhů, úkolů a opatření předložených, přidělených či sjednaných na 
kontrolních dnech; 

11.3.3. provádí kontrolu úplnosti záznamů ve stavebním deníku a zaznamenává do něho příslušné 
skutečnosti;  

11.3.4. provádí kontrolu způsobu provádění díla ve vztahu k požadovanému rozsahu plnění, 
k harmonogramu prací, k souvisejícím právním předpisům a normám, k závaznému stanovisku 
orgánu státní památkové péče, k připomínkám a podnětům oprávněných osob a k případným 
nápravným opatřením; 

11.3.5. projednává a odsouhlasuje změny projektové dokumentace, technologických postupů, použitých 
materiálů a dodávek; 

mailto:balsky.jiri@npu.cz
mailto:machova.petra@npu.cz
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11.3.6. projednává a odsouhlasuje změny množství realizovaných prací, dodávek a materiálů; 

11.3.7. odsouhlasuje soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly o provedených 
pracích, dodávkách a službách pro účely fakturace; 

11.3.8. přebírá od zhotovitele stavební práce a dokončené dílo a v souvislosti s tím provádí kontrolu 
zjišťovacích protokolů a oceněných soupisů provedených prací, dodávek a služeb a kontrolu 
zjišťovacího protokolu ke konečné faktuře, podílí se na pořízení soupisu případných vad a 
nedodělků; 

11.3.9. pořizuje záznamy (protokoly) vztahující se k předání a převzetí staveniště, k předání a převzetí 
díla, odstranění vad a nedodělků, předání vyklizeného staveniště atd.; 

11.3.10.  zajišťuje pro objednatele památkový dohled nad prováděnými pracemi; 

11.3.11. zastupuje objednatele při všech technických jednáních stran předmětu smlouvy. 

11.4. Zhotovitel je povinen se kontrolních dnů účastnit a je oprávněn si k tomu přizvat své subdodavatele. 

11.5. Osoba zastupující zhotovitele dle čl. X. odst. 10.3 zejména, avšak nikoliv výlučně: 

11.5.1. řídí prováděné stavební práce a zodpovídá za soulad díla s obecně závaznými právními předpisy, s 
příslušnými normami, se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče a s touto 
smlouvou; 

11.5.2. zodpovídá za splnění požadavků a za realizaci opatření vznesených či navržených k tomu 
oprávněnými osobami; 

11.5.3. vede stavební deník a zodpovídá za jeho úplnost; 

11.5.4. provádí předávání stavebních prací a dokončeného díla objednateli; 

11.5.5. zpracovává podklady pro fakturaci (soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokoly o provedených pracích, dodávkách a službách); 

11.5.6. projednává a odsouhlasuje změny množství realizovaných prací, dodávek a materiálů; 

11.5.7. zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy. 

Rozsah výše uvedených kompetencí je zhotovitel oprávněn upravit plnou mocí. 

11.6. Zhotovitel je dále povinen provádět podrobnou fotodokumentaci, případně též videodokumentaci celého 
průběhu plnění díla, která bude přiložena k „Protokolu o předání a převzetí díla“. Zhotovitelem pořízená 
fotodokumentace/videodokumentace bude objednateli předána v elektronické podobě na CD/DVD, kde 
budou jednotlivé snímky/videa označeny/a nezaměnitelným způsobem, např. číslem, a bude k nim 
pořízen soupis snímků/videí obsahující minimálně tyto údaje: 

11.6.1. označení snímku/videa; 

11.6.2. název objektu; 

11.6.3. popis dokumentovaného prvku, konstrukce či plochy; 

11.6.4. jméno autora; 

11.6.5. rok zhotovení. 

Snímky/videa musí být pořízeny v kvalitě, která zaručuje jejich dostatečnou výpovědní hodnotu pro účely 
kontroly způsobu plnění díla a pozdějších reklamací. Nedostatečná, nekvalitní a neprůkazná 
fotodokumentace/videodokumentace je k tíži zhotovitele. 

11.7. Prvky, konstrukce a plochy, které budou dalšími pracemi zakryty, musí být nejprve zkontrolovány a 
zdokumentovány. Zhotovitel vyzve objednatele k jejich kontrole v předstihu nejméně 2 pracovních dnů 
(elektronickou formou, na adresu technického dozoru a o tomto učiní zápis do stavebního deníku). Pokud 
se objednatel ke kontrole přes včasnou výzvu zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 
práce zakrýt. 

Článek XII. 
Předání a převzetí díla 

12.1. Za řádně zhotovené dílo se považuje dílo vyzkoušené, kompletní a funkční ve všech svých částech, bez vad 
a nedodělků, zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto smlouvou a opatřené všemi 
potřebnými atesty, certifikáty či jinými, obvyklou obchodní praxí zavedenými doklady. 

12.2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či 
jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, touto smlouvou o dílo, technickými 
normami, obecně závaznými předpisy a rozhodnutími správních orgánů. 
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12.3. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončení nebo neprovedení prací, dodávek nebo 
služeb v rozsahu a obsahu stanoveném v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo, případně v 
podmínkách stanovených dotčenými orgány a organizacemi. 

12.4. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 7 dnů předem a současně jej vyzve 
k převzetí díla. 

12.5. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové 
datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 15 dnů předem a současně jej vyzvat k 
převzetí díla. 

12.6. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 10 dne od data oznámeného dokončení díla. 

12.7. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. 
Poskytnutím náhradní lhůty není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu 
dokončení díla. 

12.8. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis – „Protokol o předání a převzetí díla“, 
přičemž dílo se považuje za řádně dokončené a objednatelem převzaté oboustranným podpisem tohoto 
„Protokolu“. 

12.9. Povinným obsahem „Protokolu o předání a převzetí díla“ jsou: 

12.9.1. údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli; 

12.9.2. stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí; 

12.9.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště; 

12.9.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta; 

12.9.5. seznam předaných dokladů; 

12.9.6. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a v tomto případě také důvody, pro 
které odmítá dílo převzít. 

12.10. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí „Protokol o předání a 
převzetí díla“ obsahovat také  

12.10.1. soupis zjištěných vad a nedodělků; 

12.10.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění (nedojde-li k dohodě o termínu odstranění vad a 
nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dne 
ode dne předání a převzetí díla); 

12.10.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

12.11. V rámci předávacího řízení zhotovitel objednateli odevzdá  

12.11.1. dokumentaci skutečného provedení stavebních prací, 3x v tištěné podobě a 2x na DC/DVD ve 
formátech *.dwg, *.pdf, *.xls a *.docx dle povahy příslušného dokumentu; 

12.11.2. originál stavebního deníku; pokud ale budou při přejímacím řízení zjištěny vady a nedodělky, 
předání originálu stavebního deníku se uskuteční až v den, kdy budou tyto vady a nedodělky 
odstraněny a dílo definitivně předáno objednateli; 

12.11.3. doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby dle § 156 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

12.11.4. doklady o likvidaci odpadů; 

12.11.5. zápisy a výsledky zkoušek a měření, byly-li prováděny; 

12.11.6. zápisy a výsledky kontrol prvků, konstrukcí a ploch zakrytých v průběhu prací, byly-li prováděny; 

12.11.7. fotodokumentaci, případně videodokumentaci průběhu plnění díla, v elektronické podobě na CD 
nebo DVD; 

12.11.8. seznam osob s uvedením kontaktů pro řešení reklamací. 

Článek XIII. 
Vyklizení staveniště 

13.1. Zhotovitel se zavazuje  
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13.1.1. ve lhůtě sjednané v čl. IV., odst. 4.2.7 této smlouvy odstranit zařízení staveniště, vyklidit jej a 
předat objednateli. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn zajistit vyklizení 
staveniště třetí osobou, přičemž náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

13.2. Převzetí vyklizeného staveniště po ukončení díla bude zaznamenáno do „Protokolu o převzetí vyklizeného 
staveniště“, který zpracuje technický dozor objednatele. 

13.3. Náklady na likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

Článek XIV. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamace 

14.1. Poskytnutá záruka za jakost znamená, že sjednané práce budou odvedeny v souladu s požadavky 
uvedenými v této smlouvě a v jejích přílohách, budou provedeny kvalitně a v požadovaných termínech, 
s použitím nástrojů a materiálů, které odpovídají příslušným právním předpisům a technickým normám. 
V opačném případě má sjednané plnění vady. Za vady plnění jsou pro účely této smlouvy považovány také 
nedodělky. 

15.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

14.2. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval 
nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

14.3. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu (lhůtu), tj. období pro oznámení vad předmětu plnění, v délce 60 
měsíců.  

14.4. Tato lhůta počíná běžet dnem předáním díla.  

14.5. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu, která se počíná dnem uplatnění reklamace a 
končí dnem odstranění vady. 

14.6. Objednatel je povinen zjištěné vady stavebních prací reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, 
přičemž v písemné reklamaci musí být tyto vady popsány a dále musí být uvedeno, jakým způsobem mají 
být odstraněny (opravou, dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevou z ceny díla). 

14.7. Zhotovitel je povinen zahájit činnost vedoucí k odstranění vady nejpozději 5 den po jejich písemném 
oznámení.  

14.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

Článek XV. 
Odpovědnost za škody 

15.1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu má v celém rozsahu objednatel, bez ohledu na tuto výhradu vlastnického 

práva objednatelem škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to od okamžiku převzetí 
staveniště až do dne předání a převzetí díla mezi ním a objednatelem. 

15.2. Zhotovitel dále nese zodpovědnost za všechny škody způsobené objednateli nebo třetím osobám 
opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, bez ohledu na to, zda jde 

15.2.1. o jeho vlastní činnost; 

15.2.2. o činnost těch, kteří pro něj dílo provádějí;  

15.2.3. okolnosti, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil 
nebo hodlal použít při provádění díla. 

15.3. Všechny takto vzniklé škody je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na své náklady odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit.  

15.4. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností, a to nejméně ve výši pojistného krytí 500.000,- Kč (slovy: 
pětsettisíckorunčeských). Zhotovitel je povinen mít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené jeho činností platnou po celou dobu plnění této smlouvy a její prostou kopii přiložit ke 
smlouvě. 
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15.5. Ochrana veškerého majetku zhotovitele, stejně jako předmětů a zařízení jím užívaných v místě plnění 
smlouvy, před odcizením, ztrátou, poškozením nebo zničením je na zodpovědnosti zhotovitele, stejně jako 
jejich pojištění. 

15.6. Objednavatel neodpovídá za odcizení čehokoliv z majetku zhotovitele či kteréhokoliv předmětu či zařízení, 
které zhotovitel umístil v v místě plnění smlouvy, ani za škody, které by zhotoviteli, jeho zaměstnancům 
nebo obchodním partnerům vznikly v souvislosti s plněním smlouvy, s výjimkou případů prokazatelně 
zaviněných objednatelem. 

Článek XVI. 
Ujednání o smluvních pokutách 

16.1. Smluvní strany se dohodly na právních skutečnostech, s jejichž vznikem je spojen právní nárok požadovat 
po druhé smluvní straně úhradu smluvní pokuty. 

16.2. Zhotovitel je povinen v případě 

16.2.1. prodlení ve splnění předmětu smlouvy uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny 
předmětu plnění za každý, i započatý den prodlení; 

16.2.2. prodlení při odstraňování nedodělků a vad plnění uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% 
z ceny předmětu plnění za každý, i započatý den prodlení; 

16.2.3. prodlení při odstraňování reklamovaných vad plnění uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2% z ceny předmětu plnění za každý, i započatý den prodlení; 

16.2.4. porušení povinností stanovených v čl. VI. odst. 6.9, v č. VII. odst. 7.3.3, odst. 7.4, odst. 7.6 a odst. 
7.7, v čl. VIII. odst. 8.3, odst. 8.4, čl. XV. odst. 15.4 a čl. XIX odst. 19.5 této smlouvy uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoliv ze 
zde uvedených povinností; 

16.2.5. porušením jiných smluvních povinností uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny 
předmětu plnění za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

16.3. Budou-li v souvislosti s plněním smlouvy objednateli vyměřeny ze strany k tomu oprávněných právních 
subjektů jakékoliv pokuty (např. při porušení hygienických, požárních, bezpečnostních či jiných předpisů a 
norem), je zhotovitel povinen na základě písemné výzvy objednatele tyto pokuty v plné výši uhradit. 

16.4. Smluvní pokuta je splatná do 21 kalendářních dní od data, kdy byla straně povinné doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení (spolu s vyúčtováním) stranou oprávněnou, a to na účet strany oprávněné 
uvedené v písemné výzvě. 

16.5. Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo strany oprávněné vymáhat po straně povinné náhradu 
škod vzniklých v souvislosti s porušením příslušných smluvních povinností, a to v plné výši. 

Článek XVII. 
Platnost a účinnost smlouvy 

17.1. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Článek XVIII. 
Zánik smlouvy 

18.1. Smluvní strany ve vzájemné shodě prohlašují, že jejich právní vztah založený touto smlouvou může být 
ukončen ještě před uplynutím doby sjednané touto smlouvou, a to na základě 

18.1.1. vzájemné dohody smluvních stran vyjádřené písemnou formou a podepsané osobami 
oprávněnými jednat za smluvní strany; 

18.1.2. písemné výpovědi objednatele, přičemž výpovědní lhůta činí 30 dní a počíná se prvním dnem po 
doručení výpovědi druhé zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy;  

18.1.3. písemné výpovědi zhotovitele, přičemž výpovědní lhůta činí 20 dní a počíná se prvním dnem po 
doručení výpovědi objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy; 

18.1.4. písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě podstatného porušení 
smluvní povinnosti ze strany zhotovitele. 

Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje stav, 

18.1.4.1. kdy v prokazatelné souvislosti s plněním smlouvy ze strany zhotovitele dojde k 
poškození, ztrátě anebo k odcizení majetku České republiky nacházejícího se ve správě 
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objednatele, případně k poškození, ztrátě anebo k odcizení majetku třetí osoby, který 
měl objednatel v dočasném užívání nebo v nájmu; 

18.1.4.2. kdy jsou zjištěny závažné nedostatky či chyby ve způsobu plnění významně snižující 
kvalitu nebo hodnotu díla nebo poškozující stavební objekt, na kterém jsou prováděny; 

18.1.4.3. kdy zhotovitel nezahájí plnění této smlouvy do 5 dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště; 

18.1.4.4. kdy zhotovitel poruší svoji smluvní povinnost specifikovanou v čl. VII, odst. 7.4.  

Odstoupení nabývá účinnosti doručením jeho písemného vyhotovení zhotoviteli na adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy a objednatel uhradí zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu 
částečného provedení díla dle rozpočtu. 

18.1.1. písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele, požádá-li zhotovitel zvýšení o více než 
10 % sjednané ceny. Odstoupení nabývá účinnosti doručením jeho písemného vyhotovení 
zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a objednatel uhradí zhotoviteli část ceny 
odpovídající rozsahu částečného provedení díla dle rozpočtu. 

18.1.2. písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě, že mu nebudou uvolněny 
odpovídající finanční prostředky ze státního rozpočtu. O této skutečnosti bude objednatel 
informovat zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou ve smlouvě, a to neprodleně poté, co 
se o této skutečnosti dozví. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z uvedeného důvodu 
bez jakýchkoliv sankcí a uhradí zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení 
díla dle rozpočtu. 

18.2. Zánik právního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká nároku na úhradu smluvní pokuty a na 
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

Článek XIX. 
Další ujednání 

19.1. Zhotovitel souhlasí s tím a podpisem této smlouvy stvrzuje, že objednatel si vyhrazuje právo posunout 
nebo odložit začátek provádění díla, případně je oprávněn termíny realizace díla prodloužit, a to 
s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn 
z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela 
ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit, v takovém případě je povinen zaplatit zhotoviteli 
veškeré skutečně provedené práce a dodaný materiál. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu 
nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu 
vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla. 

19.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se z jakéhokoliv důvodu stanou obsoletními, 
neúčinnými nebo neplatnými, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy jako celku. 
Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým 
platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc blízký nahrazovanému ustanovení, 
přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže 
odpovídá účelu a smyslu smlouvy. 

19.3. Smluvní strany se navzájem zavazují poskytnout si na základě výzvy druhé smluvní strany, nebo i bez 
takové výzvy, veškerou nutnou součinnost k naplnění této smlouvy. 

19.4. Smluvní strany deklarují svůj zájem na smírném řešení sporů vzniklých v souvislosti s plnění této smlouvy. 
Až poté, co budou vyčerpány možnosti smírného řešení, budou spory řešeny v rámci soudního řízení. 

19.5. Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu sdělit změny, které se týkají některého ze 
základních identifikačních údajů (název, sídlo, místo podnikání, IČ, DIČ, zápis do obchodního rejstříku či 
jiné obdobné evidence atd.), dále o vstupu do likvidace, prohlášení konkursu, o insolvenčním řízení, o 
zániku a nástupnictví. 

19.6. Smluvní strany si určily pravidla pro doručování listinných písemností a zásilek takto: nedoručí-li druhá 
smluvní strana písemné oznámení o změně adresy, pak písemnost či zásilka odeslaná na její adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy se v případě pochybností o doručení nebo nedoručitelnosti považuje za 
doručenou nejpozději v třetí pracovní den po dni odeslání na adresu uvedenou ve smlouvě, a to bez 
ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a písemnost či zásilku si vyzvedne. 
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Článek XX. 
Závěrečná ujednání 

20.1. Vzájemné závazky a vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platnými právními předpisy, především 
zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve zněné pozdějších předpisů. 

20.2. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce specifikované v odst. 1.1 této smlouvy, a to včetně příloh k této zadávací dokumentaci. 

20.3. Smluvní strany se dále dohodly, že nedílnou součástí smlouvy je příloha uvedená v jejím závěru. 

20.4. Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce českém, ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

20.5. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možné činit pouze prostřednictvím postupně číslovaných 
písemných dodatků, a to na základě úplného a vzájemného konsensu obou smluvních stran vyjádřeného 
podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.  

20.6. Veškeré změny nebo doplňky pořízené ve smlouvě vlastní rukou, jsou-li opatřeny datovanými podpisy 
osob oprávněných jednat za smluvní strany, mají přednost před ustanoveními smlouvy, která jsou 
v listinné (tištěné) podobě. 

20.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany 
prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za 
smluvní strany své podpisy.  

 
 V Josefově dne 19. 9. 2016 V Jasenné dne 15. 9. 2016 
 
 
 
 
 …….................................................... ………................................................... 
 Ing. Jiří Balský Martin Holeček 
 ředitel NPÚ ÚOP v Josefově    za zhotovitele 
 za objednatele    
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: oceněný soupis prací, dodávek a služeb. 
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