
.; /J;j1ó/'f/ftI tl/1 
Číslo smlouvy objednatele: 493/2017

SMLOUVA O PROVEDENI zACHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřená podle § 2586 a násl. zák, Č. 89/2012 Sb., občanského zákonlku, Smluvní povinnost
vyplývá ze zákona Č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměst! 449/3, 602 00 Brnose sídlem

zástupce jednání ve věcech
a) smluvních
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CZ70932581

(Dálejen "objednatel")

Zhotovitel
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bankovní spojení
IČ
DIČ
(Dálejen "zhotovitel")

Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6, 659 37 Brno
státní příspěvková organizace, nezapsaná vOR, plátce
DPH
Mgr. Jiřím Mitáčkem, Ph.D.
generálním ředitelem
PhDr. Alenou Humpolovou Archeolo ický ústav
Mgr. Zdeněk Hájek, Ph.D. '-------,_____j
Česká národní banka,
00094862
CZ00094862

zastoupený

zastoupený
věcný garant

II. Předmět díla

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen "ZAV") při stavbě:
11/602 Ostrovačice - průtah. 2.stavba

Stavba zahrnuje: celkovou rekonstrukci silnice 11/602 v průtahu městyse Ostrovačice
v celkové délce 1456,33 m, včetně rekonstrukce s křižující komunikacr 11/386 a 111/3842.

2. ZAV bude proveden ve dvou etapách:
I. etapa: formou dohledu při zemních pracích;
II. etapa: vlastním archeologickým výzkumem v případě pozitivního zjištění

archeologických objektů.

3. Výsledkem díla bude závěrečná zpráva o ZAV.

III. Čas plnění

1. ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce související se stavbou uvedenou v čl, II.,
s předpokládaným termínem zahájení zemních prací: 07/2017.
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2. Datum ukončení I. a případněII. etapy bude stanovenona základě zjištěné archeologické
situace dohodou obou smluvních stran a potvrzenozápisem ve stavebním deníku. Termín
ukončení může být prodloužen o dobu, po kterou nemohl být prováděn ZAV z důvodů
nezaviněných zhotovitelem, tj. zejména postup zemních prací na stavbě a nepříznivé
klimaticképodmínky.

3. Závěrečná zpráva o ZAV (dle čI. 11., bodu 3) bude objednateli předána nejpozději
do 6 měsíců po ukončení terénních prací. Předběžnázpráva pro kolaudaci stavby může být
vydánado jednoho měsíceod ukončeníZAV.

IV. Cena za dílo

1. Smluvnístrany se dohodly na následujícíúhraděcenyza dílo:
I. etapa: dle zákona č. 526/1990 Sb. stanovenasmluvn! cena ve výši:

19747,- Kč bez DPH

II. etapa: platba za terénní práce a za zpracování závěrečné zprávy s nálezovou
dokumentací se uskuteční fakturací hodinovými sazbami pro jednotlivé pracovníky
zhotovitele,a to:

Dle hodinových sazeb

VŠ pracovník
SŠ pracovník, asistenti specialistaAV
Pracovník AV

300,- Kč/1 hod.
210,- Kč/1 hod.
130,- Kč/1 hod.

2. Cena za zpracování závěrečné zprávy bude fakturována dle přímých nákladů ve výše
uvedenýchhodinovýchsazbách a zhotovitelse zavazuje,že její maximálnícena nepřesáhne
50% výši nákladůvynaloženýchna terénní část ZAV.

3. V případě, že ZAV bude ukončen v jeho I. etapě, je v ceně stanovené pro tuto etapu
(dle. čl. IV, bodu 1) zahrnuto i zpracovánízávěrečnézprávy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě pozitivního zjištění archeologických objektů,
maximálnícena za ZAV nepřesáhne98 000,- Kč bez DPH.

5. K ceně bude připočtena DPH dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
ve znění pozdějších právních předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění.
Fakturace bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem v následujícím
časovémsledu:

a) po ukončeníI. etapy ZAV;
b) po ukončení II. etapy ZAV, případně ve vzájemně upřesněných termínech s ohledem
na rozsah archeologického zjištění a harmonogram stavebních prací. Nedílnou součástí
každé faktury bude kopie příslušné části stavebního deníku, potvrzené odpovědným
zástupcemobjednatele.

V. Jiná ujednání
ř-==:':"';:~=':'==...;::..I;..:...:ře::..::s:..:..n:.:..:it:.....:v~ř..;:;.e..:;.;:;dstihunejméně 3 pracovníchdnů zahájenízemních

prací zajisti pracovnlkům zhotovitele nejpozději v den
zahájeni zemn c prac vs up na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle
potřeby po celou dobu trvání zemních prací (I. etapy) a případnéhoprovádění II. etapy ZAV.
Objednatel dále předloží písemný termínový harmonogram prováděných zemních prací
nejpozději 1 pracovníden před zahájenímzemníchprací.
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2. Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby zhotovitele mu poskytne na své náklady
stavební mechanizaci na odkrytí zkoumané plochy, provedení nezbytných sondáží,
její zahrnutí, dočištění a úpravu po ukončení výzkumných prací. Zhotovitel se zavazuje
konzultovat tento požadavek s odpovědným zástupcem objednatele tak, aby nedošlo
k narušeni časového harmonogramu stavby.

3, Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP.

4. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení terénních prací stavební deník, do něhož
zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy; především
pak zápisem stanoví zahájení a ukončení II. etapy ZAV a povede přesnou evidenci
přítomnosti svých pracovníků na staveništi. Odpovědný zástupce objednatele má právo
sledovat údaje uváděné ve stavebním deníku a jejich správnost stvrzovat svým podpisem.

5. Zhotovitel díla nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, se kterou
se objednatel zavazuje nakládat na vlastní náklady.

6. Faktura-daňový doklad zhotovitele je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli.
V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,05%
z dlužné částky za každý den prodlení.

7. Neodevzdá-Ii zhotovitel dílo-závěrečnou zprávu v daném termínu, zavazuje se uhradit
objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05% z ceny díla-závěrečné zprávy za každý
den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky
za zhotovení díla.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn,
a dle zák. Č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

9. Strany mohou od smlouvy odstoupit v případě podstatného nebo opakovaného porušení
smluvních povinností druhou smluvní stranou, zejm. dle čI. V. odst. 1, 2. V případě
odstoupení jsou strany povinny si nahradit náklady vynaložené do dne zániku smlouvy
včetně nezbytných účelně vynaložených nákladů spojených s předčasným ukončením
smlouvy. V případě nesplnění povinnosti objednatele uvedené v čI. V. odst. 1, 2 této smlouvy
se objednatel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve VýŠi 500,- Kč za každý den
trvání prodlení.

10. Pokud není stanoveno jinak, řídí se smlouva občanským zákoníkem. Změny a doplňky
této smlouvy mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních stran,
pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.

11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a uzavírá se na dobu určitou
na dobu určitou v trvání 1 roku od zahájení zemních prací, nejdéle do 31. 12. 2018.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom vyhotovení obdrží objednatel
a zhotovitel.

V Srně dne: t!f2017 V Srně dne .

Zhotovitel:

Mgr. Jiří Mlt
generální ředí

Moravské zemské muzeum
65937 Brno, Zelný trh 6
IČ: 00094862, Dle: CZOO094862
www.mzm.cz
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