

SMLOUVA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**
 se sídlem : Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
 zástupce jednání ve věcech
 a) smluvních : Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
 b) technických : Ing. Břetislav Mutl, vedoucí TSÚ oblasti Brno
 Bankovní spojení :
 IČO : 70932581
 DIČ : CZ70932581

(Dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : **Moravské zemské muzeum**
 se sídlem : Zelný trh 6, 659 37 Brno
 státní příspěvková organizace, nezapsaná v OR, plátce DPH
 zastoupený : Mgr. Jiřím Mitáčkem, Ph.D.
 generálním ředitelem
 zastoupený : PhDr. Alenou Humpolovou, Archeologický ústav
 věcný garant : Mgr. Zdeněk Hájek, Ph.D.
 bankovní spojení : Česká národní banka,
 IČ : 00094862
 DIČ : CZ00094862

(Dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět díla

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) při stavbě:

II/602 Ostrovačice – průtah, 2.stavba

Stavba zahrnuje: celkovou rekonstrukci silnice II/602 v průtahu městyse Ostrovačice v celkové délce 1456,33 m, včetně rekonstrukce s křižující komunikací II/386 a III/3842.

2. ZAV bude proveden ve dvou etapách:

- I. etapa: formou dohledu při zemních pracích;
- II. etapa: vlastním archeologickým výzkumem v případě pozitivního zjištění archeologických objektů.

3. Výsledkem díla bude závěrečná zpráva o ZAV.

III. Čas plnění

1. ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce související se stavbou uvedenou v čl. II., s předpokládaným termínem zahájení zemních prací: **07/2017**.

cafi

2. Datum ukončení I. a případně II. etapy bude stanoveno na základě zjištěné archeologické situace dohodou obou smluvních stran a potvrzeno zápisem ve stavebním deníku. Termín ukončení může být prodloužen o dobu, po kterou nemohl být prováděn ZAV z důvodů nezaviněných zhotovitelem, tj. zejména postup zemních prací na stavbě a nepříznivé klimatické podmínky.

3. Závěrečná zpráva o ZAV (dle čl. II., bodu 3) bude objednateli předána nejpozději do 6 měsíců po ukončení terénních prací. Předběžná zpráva pro kolaudaci stavby může být vydána do jednoho měsíce od ukončení ZAV.

IV. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na následující úhradě ceny za dílo:

I. etapa: dle zákona č. 526/1990 Sb. stanovena smluvní cena ve výši:
19 747,- Kč bez DPH

II. etapa: platba za terénní práce a za zpracování závěrečné zprávy s nálezovou dokumentací se uskuteční fakturací hodinovými sazbami pro jednotlivé pracovníky zhotovitele, a to:

Dle hodinových sazeb

VŠ pracovník	300,- Kč/1 hod.
SŠ pracovník, asistent/ specialista AV	210,- Kč/1 hod.
Pracovník AV	130,- Kč/1 hod.

2. Cena za zpracování závěrečné zprávy bude fakturována dle přímých nákladů ve výše uvedených hodinových sazbách a zhotovitel se zavazuje, že její maximální cena nepřesáhne 50% výši nákladů vynaložených na terénní část ZAV.

3. V případě, že ZAV bude ukončen v jeho I. etapě, je v ceně stanovené pro tuto etapu (dle čl. IV, bodu 1) zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě pozitivního zjištění archeologických objektů, maximální cena za ZAV nepřesáhne 98 000,- Kč bez DPH.

5. K ceně bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Fakturace bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem v následujícím časovém sledu:

a) po ukončení I. etapy ZAV;

b) po ukončení II. etapy ZAV, případně ve vzájemně upřesněných termínech s ohledem na rozsah archeologického zjištění a harmonogram stavebních prací. Nedílnou součástí každé faktury bude kopie příslušné části stavebního deníku, potvrzené odpovědným zástupcem objednatele.

V. Jiná ujednání

1. Objednatel se zavazuje upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních prací ([redacted]) zajistí pracovníkům zhotovitele nejpozději v den zahájení zemních prací vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby po celou dobu trvání zemních prací (I. etapy) a případného provádění II. etapy ZAV. Objednatel dále předloží písemný termínový harmonogram prováděných zemních prací nejpozději 1 pracovní den před zahájením zemních prací.

2. Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby zhotovitele mu poskytne na své náklady stavební mechanizaci na odkrytí zkoumané plochy, provedení nezbytných sondáží, její zahrnutí, dočištění a úpravu po ukončení výzkumných prací. Zhotovitel se zavazuje konzultovat tento požadavek s odpovědným zástupcem objednatele tak, aby nedošlo k narušení časového harmonogramu stavby.

3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP.

4. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení terénních prací stavební deník, do něhož zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy; především pak zápisem stanoví zahájení a ukončení II. etapy ZAV a povede přesnou evidenci přítomnosti svých pracovníků na staveništi. Odpovědný zástupce objednatele má právo sledovat údaje uváděné ve stavebním deníku a jejich správnost stvrzovat svým podpisem.

5. Zhotovitel díla nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, se kterou se objednatel zavazuje nakládat na vlastní náklady.

6. Faktura-daňový doklad zhotovitele je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

7. Neodevzdá-li zhotovitel dílo-závěrečnou zprávu v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05% z ceny díla-závěrečné zprávy za každý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za zhotovení díla.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn, a dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.


9. Strany mohou od smlouvy odstoupit v případě podstatného nebo opakovaného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, zejm. dle čl. V. odst. 1, 2. V případě odstoupení jsou strany povinny si nahradit náklady vynaložené do dne zániku smlouvy včetně nezbytných účelně vynaložených nákladů spojených s předčasným ukončením smlouvy. V případě nesplnění povinnosti objednatele uvedené v čl. V. odst. 1, 2 této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení.

10. Pokud není stanoveno jinak, řídí se smlouva občanským zákoníkem. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.

11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a uzavírá se na dobu určitou na dobu určitou v trvání 1 roku od zahájení zemních prací, nejdéle do 31. 12. 2018. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel.

V Brně dne: 21.6.2017

Objednatel:


Moravského kraje,
právní zástupce
právní zástupce
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2f)

V Brně dne:

Zhotovitel:


Mgr. Jiří Mitá
generální ředitel
Moravského muzea


Moravské zemské muzeum
659 37 Brno, Zelný trh 6
IČ: 00094862, DIČ: CZ00094862
www.mzm.cz
2

2017