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Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

(dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSMV-00878-14/VZ-2024 

 

a 

 

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. 

sídlem:   U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 

IČO:    25740253 

DIČ:    CZ25740253 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

 oddíl B, vložka 5803 

Datová schránka:        ffjsu3c 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank,  č. ú. 5060014300/5500 

zastoupená:   Ing. Janem Kolářem, předsedou představenstva  

(dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo smlouvy:  

 (obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

Smlouvu o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“) následujícího znění: 
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1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

1.1.  Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací 

listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997 a že 

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2.        Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, veřejnou zakázku malého rozsahu, č.j.: ZSMV-00878/VZ-2024 s 

názvem „Oprava střešního pláště objektu A Centrotex, Praha 4“ (dále jen 

„Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele učiněná v zadávacím řízení splnila 

veškeré stanovené požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a 

podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek. 

1.3.         Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým subjektem v oblasti provádění 

stavebních prací a vlastní sám nebo spolu se svými případnými poddodavateli 

veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice 

nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného zejména v čl. 2 

Smlouvy.  

1.4.   Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní 

obsažené. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje řádně provést pro Objednatele dílo, 

kterým jsou stavební práce spočívající v opravě střešního pláště administrativní 

budovy nacházející se na adrese náměstí Hrdinů 1634/3, 140 00 Praha 4 (dále též 

jen „Objekt“), a s tím související práce, dodávky a činnosti specifikované v této 

Smlouvě (dále jen „Dílo“) a jejích přílohách. 

Dílo bude prováděno na základě Dokumentace pro realizaci záměru opravy 

střešního pláště budovy Centrotex zpracované projektantem Ing. Pavlem 

Soukupem – ARDOS projekt v březnu 2024 (dále jen “Dokumentace“), která je 

součástí zadávací dokumentace a je pro provádění Díla závazná. 

 

 

2.2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené Dílo dle podmínek této 

Smlouvy zaplatit cenu podle článku 4.  této Smlouvy. 

2.3. Další činnosti zabezpečované dle této Smlouvy budou zahrnovat především: 

 demontážní práce, (např. demontáž vnitřní části mřížového jímacího vedení 

bleskosvodové soustavy včetně podpěr) vč. opětovného namontování a revize, 

 provedení oprav střešního pláště vč. provedení zkoušky těsnosti 

hydroizolačního povlaku, která bude průkazem vodotěsnosti dokončeného díla 

nebo jeho ucelené části, o výsledku zkoušek bude sepsán protokol nebo 
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záznam do stavebního deníku, 

 klimatizační jednotky (které jsou umístěné ve dvou kovových ohradách na 

střeše nad 16.NP) budou zčásti trvale demontovány, jiné pak přemísťovány a 

finálně umístěny na opravené části střešního pláště, budou provedeny zkoušky 

funkčností klimatizací, 

 kompletní montáž všech zařízení, ze kterých se Dílo skládá a provedení dílčích    

a komplexních zkoušek, izolace, odvodnění atp.,  

 veškerá potřebná zajištění proti zatečení do objektu při montáži střešního 

pláště, 

 provedení opatření proti hluku, prašnosti, svařování a znečišťování veřejných 

komunikací, 

 opatření v oblasti BOZP a PO v průběhu realizace stavby, (při provádění 

stavebních prací je nutno dodržovat zákony a vyhlášky týkající se bezpečnosti 

práce na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

 manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou 

surovinou, (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrny druhotných 

surovin, a zajištění předložení dokladů - vážních lístků od sběrny a vyúčtování 

příjmů za tyto vykoupené druhotné sběrné suroviny Objednateli vždy 1x 

měsíčně, nejpozději do 5. dne nového měsíce za předchozí měsíc s tím, že 

poslední vyúčtování bude provedeno nejpozději ke dni předání a převzetí 

dokončeného Díla, kdy tyto příjmy jsou příjmem Objednatele, původcem 

veškerého odpadu je Zhotovitel, 

 odvoz odpadů, které nejsou využitelné jako druhotná sběrná surovina a jejich 

ekologická likvidace, původcem odpadu je Zhotovitel, 

 průběžný hrubý a závěrečný čistý úklid staveniště, 

 jakož i veškeré další související práce, dodávky a činnosti, které jsou 

k řádnému dokončení celého Díla nezbytné či vhodné. 

 předmětem Díla je i zpracování provozních řádů v souladu s pokyny 

jednotlivých výrobců a dle platných právních předpisů, k jednotlivým 

systémům a technologickým celkům, které budou dodány v rámci plnění Díla. 

2.4. Zhotovitel Dílo provede: 

a) podle Dokumentace, 

b) podle Specifikace stavebních prací a dalších činností spojených s provedením 

Díla, která je Přílohou č. 1 této Smlouvy, 

c) podle podmínek uvedených v této Smlouvě, 

d) podle výkazu výměr, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, 

e) podle případných pokynů Objednatele, 

f) v souladu s platnými právními předpisy České republiky, profesními předpisy, 

technickými a odbornými normami (včetně doporučených), technologickými 

postupy, požadavky a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých 

materiálů, hmot a zařízení, správnou praxí v příslušném oboru, 

g) v souladu se Standardy Objednatele, které jsou přílohou č. 4 zadávací 

dokumentace. 
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2.5. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla: 

 Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak: 

a) účast na pravidelných a mimořádných kontrolních dnech s frekvencí a 

v rozsahu určeném Objednatelem a plnění úkolů plynoucích z těchto 

kontrolních dnů, 

b) předložení harmonogramu stavby, proškolení pracovníků Zhotovitele na BOZP 

a PO, 

c) zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací ve 

formátu výrobního harmonogramu, 

d) zpracování, vedení, průběžná aktualizace a archivace dokumentace k provedení 

Díla, a to zejména prováděcí Projektové dokumentace, výrobních, montážních, 

dílenských a koordinačních výkresů, 

e) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, 

stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech, 

ale nezbytných či vhodných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou 

kvalitu Díla a bezpečnost provádění všech prací, výkonů a dodávek, 

f) odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný a čistý 

závěrečný úklid, jakož i veškeré další práce, které jsou k dokončení celého Díla 

nezbytné, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a převzetím Díla 

kompletní a úplné vyčištění Stavby, staveniště a okolí, které umožní okamžité 

užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele,  

g) provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných 

protokolů a jejich předání Objednateli, 

h) zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla 

včetně zaškolení obsluhy v souladu s pokyny jednotlivých výrobců a dle 

Závazných předpisů, tj. Objednatelem určených pracovníků, 

i) fotodokumentace průběhu Stavby, 

j) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (Díla) v počtu 3 ks 

tištěných paré, digitální forma v datové podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks 

a zpracování dokladové části k realizovanému Dílu v počtu 3 paré. 

 

2.6. Další skutečnosti týkající se Díla: 

a) Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za provozu areálu. 

Stavební práce budou vyžadovat značné nároky na organizaci provádění 

stavebních prací a koordinaci jednotlivých činností s pracovníky Objednatele. 

Při realizaci Díla může nastat nutnost krátkodobého přerušení prací. Tato 

prodleva se považuje za přerušení harmonogramu. Při zhotovování 

harmonogramu prací je nutná spolupráce s Objednatelem a Uživatelem 

(vedením Objektu). Součástí předmětu Díla bude i realizace veškerých 

dostupných opatření k minimalizaci omezení provozu Objektu po dobu 

bouracích a stavebních prací vč. užití všech nezbytných dočasných dělících a 

protiprašných konstrukcí a krycích plachet.  

b) Práce, při kterých hrozí vznik požáru, jako jsou práce s nebezpečnými látkami, 

svařování letování, řezání a broušení el. nástroji budou Zhotovitelem hlášeny 

vždy 5 dní předem,  

c) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli na jeho vyžádání plnou moc pouze 
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v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Díla. 

d) Nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy bude 

předáno a převzato staveniště, jehož výstupem bude protokol o předání a 

převzetí staveniště, a budou konkrétně řešeny vzájemné vztahy a povinnosti 

v oblasti bezpečnosti práce mezi oběma Smluvními stranami. Zhotovitel musí 

zajistit dodržování bezpečnostních opatření a podmínek po celou dobu 

výstavby. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ  

3.1. Místem plnění jsou prostory Objektu. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo nejpozději do 120 kalendářních 

dnů od předání a převzetí staveniště. 

3.3. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla z důvodů prokazatelného 

nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, 

či jiné právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, 

organizací a jiných takových subjektů, nikdy však poddodavatelů zhotovitele) a 

Objednatele a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se 

termín dokončení o počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. 

Totéž platí i pro situaci, kdy Objednatel přeruší z jakéhokoliv důvodu provádění 

prací na Díle dle čl. 3.4. O výše uvedených důvodech na straně třetích osob a 

Objednatele, které mají vliv na termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými 

osobami obou Smluvních stran odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn 

termínů plnění Díla nebo jeho částí. 

3.4. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této 

Smlouvy přerušit provádění prací na Díle na základě jednostranného písemného 

oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení nastává ke dni doručení 

takového oznámení. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele  

učiněné v rámci Veřejné zakázky, tj. výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 2 této 

Smlouvy a činí: 

a) celkem bez DPH 3.562.283,00 Kč 

 

(slovy: tři miliony pět set šedesát dva tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých),  

 

b) DPH 21 % ve výši 748.079,43 Kč 

(slovy: sedm set čtyřicet osm tisíc sedmdesát devět korun českých a čtyřicet tři 

haléřů),  

c) celkem včetně DPH 4.310.362,43 Kč 
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(slovy: čtyři miliony tři sta deset tisíc tři sta šedesát dva korun českých a 

čtyřicet tři haléřů).  

 

DPH bude k ceně Díla nebo Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné 

sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.2. Cena Díla je splatná na základě daňového dokladu (dále též jen „Faktura“). 

Zhotovitel bude jím provedené Dílo fakturovat po jeho dokončení, předání a 

převzetí předávacím protokolem bez vad a nedodělků dle čl. 6.2. této Smlouvy, 

který bude přiložen k faktuře jako její nedílná součást. 

4.3. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být 

provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) 

nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla 

provedeny být nemají (dále jen „Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel 

souhlasí, bude jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou 

dodatku ke Smlouvě dle čl. 16.1. Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku 

budou jako jeho přílohy Změnové listy, které budou odsouhlaseny oběma 

Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této 

Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat Změnové listy, které budou 

odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude 

před jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

4.4. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací a dodávek - Protokol o předání a převzetí Díla nebo jeho části 

bez vad a nedodělků. 

4.5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a 

převzetí Díla. 

4.6. Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem řádně a včas, nejpozději do 5 dnů 

od zdanitelného plnění. 

4.7. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude 

doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla 

Objednatele nebo v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na 

adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud Faktura splňuje ustanovení zákona  

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4.8. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

4.9. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná do 30 dnů ode dne doručení 

řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že 

Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a přiložený 

Zjišťovací protokol a Protokol o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, její 

splatnost neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné Faktury Objednateli. 
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4.10. Související činnosti dle čl. 2.5. jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou 

zahrnuty do Ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr 

samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek 

do jednotkových cen výkazu výměr. Objednatel požaduje, že provedení 

souvisejících činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je 

výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých 

položek výkazu výměr. 

4.11. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy. 

4.12. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok 

na jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a 

Zhotovitel na výzvu Objednatele tento nárok neuhradí, je Objednatel oprávněn 

svůj nárok (splatný i nesplatný) bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na 

úhradu jakékoliv části ceny Díla. 

4.13. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo v 

případě prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění 

Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na 

jejich úhradu. 

4.14. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje 

podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

5. KVALITA DÍLA 

5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, 

pokyny Objednatele a platnými právními a technickými předpisy ČR. Kvalita 

prací, zařízení a materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně 

příloh). Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými 

kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto 

požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, 

případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, 

komponentů, výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným 

vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele. 

5.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat 

kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám obsaženým v této 

Smlouvě (včetně jejich příloh), upřesněních, změnách Díla a pokynech 

Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí 

v souladu s platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami 

(včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů 

jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy a v odpovídající kvalitě. 

5.3. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných ve Specifikace 

včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a materiály, 

které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky stanovené právními a 
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technickými předpisy.  

5.4. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou 

specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny 

Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a 

specifikace, jakost, povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této 

Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak 

pouze takové materiály, látky a zařízení, které odpovídají předepsaným 

specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a 

zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady 

Zhotovitele. 

5.5. Nevyplývá-li výslovně ze Specifikace něco jiného, budou k zabudování do Díla 

používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud nepoužitá, 

k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k provádění Díla 

vhodně skladovaná. 

5.6. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální 

možnou pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při 

manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo 

zhotovení nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi 

uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a 

zařízení a na požádání musí být předloženy Objednateli. 

5.7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž 

bude usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků a bez vyzvání 

okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla 

zjistí. 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to 

nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3. Smlouvy. 

6.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo nebo jeho část je splněn jeho řádným 

dokončením a jeho předáním a převzetím Objednatelem. O záměru Zhotovitele 

předat Dílo nebo jeho část Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 

10 (deset) dnů před zamýšleným termínem. O předání a převzetí Díla nebo jeho 

části bude pořízen písemný předávací protokol podepsaný oběma Smluvními 

stranami, v němž bude uvedeno, že Dílo nebo jeho část bylo předáno bez vad a 

nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo nebo jeho část 

v případě, že Dílo nebo jeho část vykazuje vady nebo nedodělky. Objednatel 

může Dílo nebo jeho část převzít i v případě, že Dílo nebo jeho část vykazuje 

vady nebo nedodělky. V takovém případě bude v písemném protokolu výslovně 

uvedeno, že je Dílo nebo jeho část předáno i s vadami nebo nedodělky a tyto vady 

nebo nedodělky budou v protokolu charakterizovány. Dále bude v protokolu 

obsažen závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v přiměřené 

lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků. 

Lhůta nesmí být delší než patnáct (15) dní. Po odstranění vad nebo nedodělků 
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bude opět sepsán mezi stranami písemný protokol. Objednatel však v žádném 

případě nemá povinnost převzít Dílo nebo jeho část, pokud vykazuje vady nebo 

nedodělky. 

6.3. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel až do 

okamžiku jeho předání Objednateli.  

6.4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude 

po dobu šedesáti (60) měsíců od předání Díla nebo odstranění vad Díla způsobilé 

pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, 

jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce 

dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Počátek běhu 

záruční doby je dán dnem převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 

V případě Díla vykazujícího vady a nedodělky zapsané v protokolu o předání a 

převzetí Díla je počátek běhu záruční doby dán dnem podepsání protokolu o 

odstranění všech vad a nedodělků Objednatelem. V případě vyskytnutí se vady 

bránící řádnému užívání Díla uplatněné v záruční době nastoupí Zhotovitel 

k odstranění vady nejdéle do 5 pracovních dní od nahlášení. O odstraňování 

ostatních vad zjištěných v záruční době platí obdobně ujednání čl. 6. 2. této 

Smlouvy.  

6.5. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit 

pojistného plnění musí činit minimálně 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů 

korun českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli 

před podpisem této Smlouvy. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškeré 

atesty, certifikáty a další obdobné listiny, které se vztahují k Dílu, a které jsou 

oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy. 

6.7. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi Dokumentací skutečného provedení Stavby a 

reálně zhotoveným Dílem. Dojde-li po dokončení Díla k jeho dodatečným 

změnám Zhotovitelem (například v souvislosti s odstraňováním závad apod.), je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli novou doplněnou Dokumentaci skutečného 

provedení Stavby v souladu se Standardy Objednatele.  

6.8. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za 

veškeré prostory staveniště a to až do okamžiku podpisu závěrečného protokolu o 

předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Všechny použité plochy budou 

navráceny v závěru Stavby do původního stavu. 

6.9.        Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, 

jejichž hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračuje stanovené hodnoty.  

6.10. Objednatel vyhrazuje právo vyžádat si předložení čistých výpisů z Rejstříku trestů 

od všech osob Zhotovitele (fyzických i právnických osob včetně poddodavatelů), 

které se budou podílet na realizaci Díla v Objektu. Předložený výpis z Rejstříku 

trestů nesmí být starší 3 měsíců. Objednatel si vyhrazuje právo ze stavby vyloučit 

ty osoby, které nepředloží ve lhůtě do 3 pracovních dní od vyžádání čistý výpis z 

evidence rejstříku trestů, těmto osobám může Objednatel omezit či zakázat vstup 
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do Objektu. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, že za tato opatření a 

omezení nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné nároky. 

6.11. Zhotovitel prohlašuje, že v důsledku plnění této smlouvy jeho osobou nedojde 

k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, 

kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni, zejména že není: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 

orgánem se sídlem v Ruské federaci, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 

nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 

jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) 

tohoto odstavce, 

přičemž tuto podmínku splňují i poddodavatelé a jiné osoby, jejichž 

prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, pokud mají realizovat 

plnění, jehož hodnota činí více než 10 % hodnoty dle této Smlouvy. 

6.12. Pokud po uzavření této Smlouvy dojde ke skutečnosti, v jejímž důsledku dojde ke 

změně v pravdivosti prohlášení dle předchozího odstavce, zavazuje se Zhotovitel 

o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po 

jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku. 

6.13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl 

nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neporušení mezinárodních sankcí nebo 

pokud dodavatel ve lhůtě dle předchozího odstavce nevyrozuměl objednatele 

o zániku pravdivosti jeho prohlášení. Objednatel je oprávněn od této smlouvy 

odstoupit rovněž kdykoliv by pokračování v jejím plnění bylo v rozporu 

s právními předpisy a rozhodnutími upravujícími mezinárodní sankce, kterými 

jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 

7. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

7.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné 

osoby pro účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních 

věcech při provádění Díla (dále jen „Oprávněné osoby“), a toto jmenování doručí 

protistraně nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 

V průběhu provádění Díla může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i 

další Oprávněné osoby a tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. 

Písemné jmenování a odvolání Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé 

Smluvní straně. Jména Oprávněných osob a případně jejich aktualizace budou na 

základě jmenování zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla. 

7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických 

záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají 

právo tuto Smlouvu měnit ani doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem 

kterékoli ze Smluvních stran. 
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8. NÁHRADA ŠKODY 

8.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci 

platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k 

vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně 

vzniklých škod.  

8.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 

nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.  

8.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a 

překonání okolností vylučujících odpovědnost.  

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

9.1.     Objednatel má zájem dodržovat zásady sociálně a environmentálně odpovědného 

zadávání v oblastech bezpečnosti práce a životního prostředí.  

9.2.     Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace Díla legální zaměstnávání, 

důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, osobám, které se podílejí 

na plnění předmětu veřejné zakázky. Plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i 

u svých případných poddodavatelů. 

9.3.     Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla využívat moderní technologie a postupy 

šetrné k životnímu prostředí, zajistit řádné ekologické třídění odpadu, recyklaci 

obalových materiálů, nakládání s nebezpečnými odpady podle platných právních 

předpisů, odvoz odpadu a jeho ekologickou likvidaci, vše po celou dobu realizace 

Díla dle této Smlouvy. 

9.4.     Objednatel je oprávněn plnění povinností dle čl. 9.1 až 9.3 kdykoliv kontrolovat, 

a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Tuto kontrolu je Objednatel oprávněn 

provést i prostřednictvím jiné osoby. Zhotovitel je při takové kontrole povinen 

poskytnout veškerou požadovanou součinnost. Je-li k provedení kontroly potřeba 

předání dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 

pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. V případě porušení těchto 

povinností se Zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, 

zjednat nápravu. 

10. SANKCE 

10.1. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní 

některou povinnost plynoucí mu ze zásad organizace výstavby nebo pravidel 

BOZP a PO, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- 

Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé jednotlivé nesplnění z výše 

uvedených povinností. 
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10.2. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje o neporušení mezinárodních sankcí, 

které předložil v rámci své nabídky zavazuje se uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). 

10.3. V případě porušení smluvní povinnosti dle odst. 9.2. a 9.3. této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (slovy: 

tři sta korun českých) za každý jednotlivý případ za každý započatý kalendářní 

měsíc prodlení. 

10.4. V případě, že Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol vyplývající z této Smlouvy 

a nebo uložený mu Objednatelem v rámci kontrolního dne je Objednatel oprávněn 

mu účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) 

za každý započatý den prodlení pro každý jednotlivý nesplněný úkol. 

10.5. V případě, že Zhotovitel neprovede celé Dílo ve lhůtě sjednané Smluvními 

stranami v čl. 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve 

výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.  

10.6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 6.2. 

Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční 

době ve lhůtě dle čl. 6.2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý 

započatý den prodlení u každé jednotlivé vady. 

10.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vady Díla bránící řádnému 

užívání v termínu uvedeném v čl. 6.4., je Objednatel oprávněn mu účtovat 

smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. (tři tisíce korun českých) za každý započatý 

den prodlení u každé jednotlivé vady. 

10.8. Zhotovitel je povinen zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti 

mlčenlivosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. 

Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ve výši přesahující 

dohodnutou smluvní pokutu.  

Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv 

nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu čl. 11 této Smlouvy. 

10.9. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, 

zaplatí Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.  

10.10. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na 

náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je 

smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, 

pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

11. OCHRANA INFORMACÍ 

11.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, 
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jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

11.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této 

Smlouvy včetně jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní 

nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o 

kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke 

znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje.  

11.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 

všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla. 

11.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 

Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

12. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

12.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny 

informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 

mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

12.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, 

aby nedocházelo k prodlení s plněním Díla. Veškerá komunikace mezi Smluvními 

stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců 

Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků. 

12.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající se přípravy a 

realizace Díla budou uskutečňovat především formou řádných a mimořádných 

kontrolních dnů. Organizaci a administraci kontrolních dnů zajištuje Objednatel. 

Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, Oprávněné osoby 

mohou být nahrazeny pouze statutárními zástupci Smluvních stran.  

12.4. Objednatel má právo organizací a administrací kontrolních dnů pověřit třetí 

stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních dnů budou 

činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na 

následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů 

ve stavebním deníku. Stavební deník bude veden v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění s tím, že bude předán Objednateli spolu s ostatní dokumentací stavby 

v rámci předání a převzetí Díla.  

12.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami mimo výše uvedené zápisy 

z kontrolních dnů, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna 

na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena 

prostřednictvím zpráv Informačního systému datových schránek. V mimořádných 

případech, kdy Informační systém datových schránek nebude funkční, je možné 

doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 

registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této 
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Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této 

změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) 

pracovních dnů ode dne této změny. Smluvní strany se dohodly, že pokud se 

písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, 

nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. 

12.6. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního 

systému datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a že tuto 

skutečnost společně ověřili před podpisem Smlouvy. 

13. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této 

Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém 

došlo k doplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými 

kontrolními orgány. 

13.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle 

této Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a 

to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních 

finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů 

oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke 

kontrole pověří nebo zmocní. 

13.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

14. ŘEŠENÍ SPORŮ 

14.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního 

stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná 

příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud 

v Praze a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní 

soud pro Prahu 10. 

15. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

15.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem 

jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy 

neprodleně po předání a převzetí staveniště. 

15.3. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak dvacet (20) dnů, 
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Objednatel může od Smlouvy odstoupit a vzniká mu nárok na paušalizovanou 

náhradu nákladů s tím spojených ve výši 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun 

českých). Tato částka je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy 

k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je Objednatel oprávněn 

požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý 

započatý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za 

přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel je povinen vždy nést náklady 

na provedení výběrového řízení na nového zhotovitele. Tento nárok na náhradu 

nákladů není dotčen odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele. 

15.4. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit 

výpovědí, v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady 

spojené s aktuální rozpracovaností Díla včetně nákladů vynaložených 

v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Zhotovitel má v takovém 

případě povinnost nejpozději do pěti (5) pracovních dnů vyklidit a zpět předat 

Objednateli staveniště a vyčíslit náklady spojené s aktuální rozpracovaností Díla 

včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. 

Výpovědní lhůta činí 14 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem 

bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď 

doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat 

činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla. 

15.5. Kterákoliv Smluvní strana může od Smlouvy jednostranně okamžitě odstoupit 

v případě, že druhá strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným 

způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o 

její nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového 

rozhodnutí správcem došlo, budou druhou stranu o této skutečnosti neprodleně 

informovat.  

15.6. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou 

Smluvních stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, 

ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti. 

15.7. Ukončením smlouvy výpovědí, odstoupením od ní nebo dohodou Smluvních stran 

nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této 

Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých 

smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody, závazky vyplývající ze záruční 

doby, povinnost úhrady nákladů spojených s aktuální rozpracovaností Díla včetně 

nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla apod.). 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této 

Smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána 

osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se 

sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 

příslušné změny Smlouvy. 
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16.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo 

se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a 

vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se 

zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit 

novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět 

bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či 

ustanovení. 

16.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst 

své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních 

stran. 

16.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení 

o změně Smluvní strany učiní právní nástupce této strany písemně každé ze 

Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události. 

16.5. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo 

prohlášení neplatnosti se řídí českým právem. 

16.6. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a 

jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

16.7. Práva a povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

16.8. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i 

zadávací podmínky předmětné Veřejné zakázky, obsažené v zadávací 

dokumentaci na tuto Veřejnou zakázku a jejích změnách a doplňcích. 

16.9. Tato smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných 

vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 

tři (3) a Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, uzavřena elektronicky, tj. bude vyhotovena jako elektronický soubor ve 

formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.  

16.10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, 

Smlouvě i jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na 

základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují 

elektronické podpisy osob k podpisu oprávněných. 

16.11. Nedílnou součást Smlouvy tvoří její přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace realizačních prací 

Příloha č. 2 – Výkaz výměr 
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    Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 
 

Specifikace stavebních prací a dalších činností spojených s provedením Díla 
 

 
Název předmětu veřejné zakázky: Oprava střešního pláště objektu A - CENTROTEX, Praha 4 
 
 
Místo plnění:  ul. náměstí Hrdinů 1634/3, 140 00 Praha – Objekt A 
 
 
Předmět veřejné zakázky: 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava střešního pláště - pochozí terasy v 15. NP a střechy nad 16. NP. Spolu se 
samotnou opravou střešního pláště budou rovněž prováděny další např. demontážní práce (např. demontáž vnitřní části 
mřížového jímacího vedení bleskosvodové soustavy včetně podpěr) vč. opětovného namontování a revize, dále pak 
stávající klimatizační jednotky (které jsou umístěné ve dvou kovových ohradách na střeše nad 16.NP) budou zčásti 
trvale demontovány, jiné pak přemísťovány a finálně umístěny na opravené části střešního pláště. 
Opravy budou provedeny dle „Dokumentace pro realizaci záměru s názvem Opravy střešního pláště budovy Centrotex 
nám. Hrdinů 1634/3 Praha 4 zpracované projektantem:  
 
Opravy nemají vliv na okolní objekty, budou provedeny ve stávajícím půdoryse na stávajících střechách objektu. 
 
Základní údaje předmětu plnění: 
 
Typ objektu: Stávající objekt občanské vybavenosti 
Počet podlaží: 16 nadzemních, 2 podzemní 
Střecha: Plochá střecha nad ustupujícím 15. a 16. podlažím s terasou kolem 15. NP 
Nosná konstrukce: Monolitický železobetonový skelet s deskovými stropy 
Zastavěná plocha: 1118 m² 
 
Odůvodnění a současný stav: 
Terasa 15. NP: PVC střešní fólie se svařovanými spoji, mechanicky kotvená, problémy se zatékáním; 
Střecha 16. NP: Nátěrová hydroizolace na živičné krytině, silně degradovaná, masivní zatékání; 
 
Oprava střešního pláště na terase v 15. NP: 
Očištění stávající střešní fólie v místech, kde na ni bude napojována nová fólie (např. kolem klimatizačních jednotek) a  
odstranění střešní fólie v místě pojízdného roštu, aby nedošlo ke zúžení odtokového žlabu. 
 
Oprava střešního pláště nad 16. NP: 
Mechanické odstranění nesoudržných částí střešního pláště a lokální opravy podkladu vysprávkovou cementovou 
maltou na zpenetrovaný podklad. 
 
Nový střešní plášť v obou podlažích bude proveden systémem střešní PVC fólie tl. min. 1,5 mm mechanicky kotvené k 
podkladu ve spojích dle technologického předpisu ve svislých částech (atiky, napojení na stěny) kotvené pomocí 
systémových kotevních pásků z poplastovaného plechu. V místě pojízdného ochozu a odstavné plochy pro vozík se 
závěsnou pracovní lávkou pro údržbu fasády v 15. NP bude použita fólie tl. min. 2,0 mm. 
Zhotovitel zajistí provedení zkoušky těsnosti hydroizolačního povlaku, která bude průkazem vodotěsnosti dokončeného 
díla nebo jeho ucelené části. O výsledku zkoušek bude sepsán protokol nebo záznam do stavebního deníku. Očekává 
se nejméně zkouška těsnosti svarů pomocí zkušební jehly spolu s vizuální kontrolou celistvosti hydroizolačního povlaku 
prováděného zhotovitelem vč. případných oprav tj. záplat. 
 
Odvodnění střechy: 
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Terasa v 15. NP: Zachování stávajících střešních vpustí; 
Střecha nad 16. NP: Nahrazení stávajících střešních vpustí novými svislými vpustěmi DN 125 mm; 
 
Staveništní doprava: 
Doprava pracovníků: Osobním výtahem do 13. NP a po schodišti do 15. a 16. NP (vnitřní ocelové točité chodiště); 
Doprava materiálu: Z nákladové rampy v 1. PP, stavebním vrátkem/navijákem do 15. NP; kde bude vyvezen chodbou 
a ručně přenášen přes dva vyrovnávací schody u dveří na terasu 15.NP. Na střechu nad 16.NP bude materiál dále 
dopravován dalším vrátkem / navijákem se zdvihem 10 m umístěným na stávající otočné ocelové konzole na vnější 
stěně 16.NP. 
 
 
Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce je třeba koordinovat s Provozovatelem objektu. Stavební práce budou 
vyžadovat nároky na organizaci provádění stavebních prací a koordinaci jednotlivých činností s pracovníky Objednatele 
a Správcem budovy. Dílo bude prováděno dle předem stanoveného harmonogramu Zhotovitelem. 
 
Nakládání s odpady  
 
Odpovídající likvidaci odpadů ze stavby zajistí zhotovitele stavby, původcem odpadů je zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
při realizaci stavby důsledně zařazovat odpady do druhů a kategorií, třídit je a odstraňovat vhodným způsobem. 
 
Bezpečnost, ochrana zdraví při práci  
Při realizaci stavby musí Zhotovitel dodržovat ustanovení platných předpisů, zejména  Zákon č. 309/2006 Sb. a zákon 
č. 262/2006 Sb a související právní předpisy k zajištění BOZP na staveništi..  
Všeobecné požadavky na bezpečnost práce:  

- Před započetím prací musí být připraveny všechny pracovní a ochranné pomůcky  
- Dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí  
- Dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
- Ochranné a bezpečnostní pomůcky pravidelně kontrolovat a udržovat zařízení v předepsaném stavu  
- Při práci s elektrickými přístroji je třeba dodržet platné normy a předpisy  
- Pracovníci musí být Zhotovitelem proškoleny na BOZP a PO.  
- Při provádění prací musí být důsledně dodržovány veškeré dotčené požadavky na bezpečnost práce a ochranu 

zdraví, zejm. pro práci ve výškách (úvazy apod.), při manipulaci s břemeny (vymezení nebezpečného prostoru 
pod zdvihanými břemeny apod.) a používání ochranných pomůcek (ochranné přilby, brýle apod.). 
 

Zhotovitel se zavazuje: 

a) neobtěžovat okolní zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, světlem, prachem apod., 

b) nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 18:00 

hodin do 7:00 hodin, nebo dle domluvy s vedením areálu. 

 
Kvalita služeb musí odpovídat: 
 

a) platným právním předpisům 

b) technickým a odborným normám (včetně doporučených) 

c) technologickým postupům, propozicím a instrukcím výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a 

zařízení  

d) správnou praxí v příslušném oboru 

e) Standardům objednatele 

 
Součinnost objednatele a zhotovitele 
 

1. Pracovní doba zhotovitele bude vycházet z níže uvedených regulativů objednatele: 
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a) stavební práce a provádění prací bude probíhat v pracovní dny, (pouze po případné předem odsouhlasené 

domluvě s Provozem a Objednatelem je možná také o sobotách, nedělích a svátcích) v časech 7:00 – 17:00 

hod.  

2. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup a rozvinutí nezbytně nutného zařízení staveniště v místě plnění. 

3. Zařízení staveniště: 

a) objednatel poskytne zhotoviteli plochy v míře nezbytně nutné pro zřízení zařízení staveniště zhotovitele na 

základě vzájemné dohody, 

b) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních prací a zasílat ji elektronicky průběžně objednateli. 



Krycí list nabídky Příloha č. 2 SoD

Cenová nabídka Zhotovitele: TEMO-TELEKOMUNIKCE a.s.

Název akce:

Místo plnění:

nám. Hrdinů 1634/3

Praha 4

Zadavatel: ZSMV - Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra

Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

REKAPITULACE CENY

soubor:

Materiál 1 311 616,00 Kč

Montážní práce 1 694 125,00 Kč

Obecné položky 556 542,00 Kč

Cena celkem bez DPH 3 562 283,00 Kč

DPH 21% 748 079,43 Kč

Cena celkem s DPH 21% 4 310 362,43 Kč

Dne :

Vyhotovil :

Účastník vyplní pouze žlutě podbarvené buňky.

Oprava střešního pláště budova A Centrotex nám. Hrdinů 1634/3

Praha 4



Položka 

číslo

měrná 

jednotka množství

cena  za položku 

a měrnou 

jednotku bez 

DPH

Cena Celkem  za položku 

bez DPH

Materiál 1 311 616,00 Kč

1. Cementová vysprávková hmota pytel 95 350,00 Kč 33 250,00 Kč

2. Střešní vpustě pr 125 ks 4 3 563,00 Kč 14 252,00 Kč

3. Potrubí a příslušenství na dopojení střešních vpustí kpl 4 8 000,00 Kč 32 000,00 Kč

4. Penetrace l 100 155,00 Kč 15 500,00 Kč

5. Střešní fólie 1,5mm m2 2057 322,00 Kč 662 354,00 Kč

6. Střešní fólie 2mm m2 220 479,00 Kč 105 380,00 Kč

7. Doplňky ke střešní fólii (zpevněné rohy, lišty atd) kpl 2 80 750,00 Kč 161 500,00 Kč

8. Kotvící materiál pro fólii kpl 2 44 550,00 Kč 89 100,00 Kč

9. Materiál pro přemístění a finální umístění klima jednotek ks 3 31 200,00 Kč 93 600,00 Kč

10. Materiál na mřížový bleskosvod kpl 1 85 680,00 Kč 85 680,00 Kč

11. Spojovací, zakrývací a pomocný materiál kpl 1 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč

Montážní práce 1 694 125,00 Kč

12. Demontáž mřížového bleskosvodu včetně podpěr kpl 1 34 650,00 Kč 34 650,00 Kč

13. Demontáž fólie v potřebných místech (okolo vpustí, odtokového žlabu atd) kpl 1 14 850,00 Kč 14 850,00 Kč

14. Demontáž nesoudržných částí střešního pláště m2 80 371,00 Kč 29 680,00 Kč

15. Broušení podkladu u nesoudržných částí do ztracena m2 80 205,00 Kč 16 400,00 Kč

16. Penetrace podkladu opravovaných částí m2 80 30,00 Kč 2 400,00 Kč

17. Vysprávkování dotčených míst cementovou hmotou m2 80 274,00 Kč 21 920,00 Kč

18. Odříznutí kotevních úhelníků kpl 1 9 358,00 Kč 9 358,00 Kč

19. Očištění límce stávajících vpustí v 15.NP kpl 1 5 700,00 Kč 5 700,00 Kč

20. Očištění stávající fólie m2 1200 84,00 Kč 100 800,00 Kč

21. Montáž nových vpustí 16.NP ks 4 1 833,00 Kč 7 332,00 Kč

22. Dopojení a montáž potrubí vpustí z 16.NP ks 4 8 235,00 Kč 32 940,00 Kč

23. Montáž včetně kotvení fólie a montáže detailových prvků m2 2277 385,00 Kč 876 645,00 Kč

24. Montáž fólie na hrany soklů a u úhelníků kpl 1 23 750,00 Kč 23 750,00 Kč

25. Montáž mřížového bleskosvodu kpl 1 98 600,00 Kč 98 600,00 Kč

26. Revize bleskosvodu ks 1 14 250,00 Kč 14 250,00 Kč

27. Přemístění klimatizačních jednotek 1.fáze kpl. 1 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč

28. Přemístění klimatizačních jednotek 2.fáze kpl. 1 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč

29. Přemístění klimatizačních jednotek 3.fáze kpl. 1 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč

30. Zkouška funkčnosti klimatizací fáze 3 4 950,00 Kč 14 850,00 Kč

Obecné položky 556 542,00 Kč

31. Nakládání vybouraného materiálu kpl. 1 1 663,00 Kč 1 663,00 Kč

32. Ekologická likvidace kpl. 1 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč

33. Doprava na skládku ks 3 1 900,00 Kč 5 700,00 Kč

34. Zajištění proti zatečení do objektu při montáži střešního pláště kpl. 1 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč

35.

Přesun vybouraného materiálu ze střechy (ruční přesun přes kladku a 

následně po schodišti) kpl. 1 33 250,00 Kč 33 250,00 Kč

36.

Přesun hmot - ztížené podmínky (ruční přesun materiálu po schodišti na 

střechu a přes kladku) % 8 1 311 616,00 Kč 104 929,00 Kč

37. Doprava materiálu kpl. 1 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

38. Doprava pracovníků kpl. 1 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

39. Úklid po provedených pracech kpl. 1 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč

3 562 283,00 Kč

DPH 21% 748 079,43 Kč

Celkem vše s DPH 21% 4 310 362,43 Kč

Oprava střešního pláště budova A Centrotex nám. Hrdinů 1634/3

Praha 4

Celkem vše bez DPH:




