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Smlouva o dilo ¢. GLP/24/01
1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (déle jen ,,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,0b&z").

Smlouva je uzavrena na zakladé vysledku verejné zakazky , Rekonstrukce skolni kuchyné a jidelny —
gymnazium Ludka Pika, Opavska 21, Plzen“. Zadavaci fizeni k predmétné verejné zakdzce bylo
vyhlaseno dne 24. 4. 2024. Vefejna zakazka byla zadana v zjednoduseném podlimitnim fizeni
v souladu s § 53 zdkona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (déle jen
wZZNZ")

Dlavodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

PfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym pravnim

predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhl.
¢. 499/2006 Sb. Priloha ¢. 13.

Na realizaci projektu — stavby (verejné zakazky) bylo zazadano a projekt bude na zakladé poskytnuti
rozhodnuti o podpore spolufinancovdn dotaci v ramci: Operacniho programu zivotniho prostredi,
Registracdni ¢islo projektu: €Z.05.01.01/02/22_008/0001843, nazev projektu: , Rekonstrukce Skolni
kuchyné a jidelny - gymnazium Ludka Pika, Opavska 21, Plzei“. Pfi plnéni této smlouvy je tedy
zhotovitel povinen dodrZovat i veSkeré povinnosti vyplyvajici z dotacnich podminek ¢i pravidel
poskytovatele dotace, a to i po ukoncéeni smlouvy.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpecdi pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci stavebnich praci podle ¢lanku
3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb. uvedené v této smlouvé. Tato osoba bude vidy pfitomna pfi kontrolnich
dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: Rekonstrukce kuchyné, jidelny a pfidruzenych provozli v objektu 1. PP
Gymnazia Ludka Pika v Plzni. Stavebni Upravy a rekonstrukce jsou navrzeny uvniti objektu. Cilem
rekonstrukce je modernizace kuchyné a rozsifeni kapacit jidelny. Rekonstrukce je navrzena s ohledem
na energetické Uspory.

a. Pro rozsah provedeni praci je zadvazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér, jakoZ i podminky verejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprdv, soupisu praci a vykazi vymér,
zpracované opravnénou o0sobou: xxxxxxxxxxxxxx; 1C0: XXXXXXXXXXX, se sidlem: XXXXXXXX,
x000xxxx; PD nese nazev: REKONSTRUKCE SKOLNI JIDELNY KUCHYNE A JIDELNY; datum
zpracovani: 04/2023

b. Kompletni projektovd dokumentace ve dvou (2) paré byla pfedana zhotoviteli nejpozdéji
pfed uzavienim této Smlouvy.

c. 'V pfipadech, kdy projektova dokumentace nebo soupis praci obsahuji pfimé ¢i nepfimé odkazy
na dodavatele, vyrobky, patenty, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo
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oznaceni puUvodu, objednatel pfipousti a umoZnuje nabidnout rovnocenné, kvalitativné
srovnatelné technické plnéni. Dodavatel nabizené feSeni predem predloZi objednateli k
posouzeni, zdali se doopravdy jedna o rovnocenné, kvalitativné srovnatelné technické plnéni.
Schvaleni zamény povérenym zdstupcem objednatele bude provedeno pisemnou formou.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci pfevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen radné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusSnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uzZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, Uspésnému dokonéeni a predani dila a uvedeni
do radného provozu, a to zejména:

a. dodrzovat pozadavky projektové dokumentace,
b. zabezpedit odborné provadéni stavby oprdvnénymi osobami,

c. dle potieby zajistit vytyceni vSech inzenyrskych siti pred zahajenim realizace stavby a v jejich
blizkosti pracovat v souladu s vyjadienimi jednotlivych spravcll téchto siti,

d. dodrzovat jednotliva ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim radu
— Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich predpist, zejména tykajici
se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

e. poridit kompletni barevnou fotodokumentaci stavby a okoli pred zahdjenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

f.  poskytnout soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a prfedat objednateli pfi predani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) ve dvou (2) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven predda objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na ptipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést ndklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k radné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti minimdlné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zaména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v souc¢asné dobé v CR, jako? i soucasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpis(. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélk(i v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny platné pravni predpisy, které se vztahuji k predmétu
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této smlouvy. Pfedmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon vsouladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k verejné zakdazce.

4. MiSTO PLNENiI

Mistem plnéni je stavba nachdazejici se na adrese Opavska 823/21, 312 00 Plzen 4 — Doubravka

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocinda béZiet dnem
nasledujicim po predani stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele
k prevzeti stavenisté bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30
dnt od uzavieni smlouvy.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 13. 9. 2024

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
staveniSté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni viech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni pozadovanych
dokladu, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélku).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahjjit v co nejkratSim mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcéas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni od predani vyzvy. Objednatel je povinen k predani
a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také
autorského dozoru projektanta.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan preddvaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvazeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Predavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni a soupis ptipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout predmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to aZz do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélki objednateli. Po rfadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednand zarucni Ih{ta.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli vesSkeré atesty, kopii
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certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouzZitych komponentd, materialt a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, doklad o ulozeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby — dvé (2) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skutec¢ného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), origindl stavebniho
deniku, apod. Pfedani dplnych a bezchybnych dokladi je podminkou radného predani dila (pfedmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokondit a predat dilo objednateli dfive, nez preda
objednateli veskeré doklady bez vad. V ptipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani doklad( bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsech doklad( v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni oprdvnén od objednatele
pozadovat jejich nahradu. Pfredanim doklad(l objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrzovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fddného
prevzeti dokonceného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fddné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH cini 18 890 185,14,- K¢

(slovy: osmnactmilionlosmsetdevadesattisicstoosmdesatpét korun ¢eskych a ¢trnact halérl)
Celkem za DPH 21% 3966 938,88,- K¢

(slovy: tfimilionydevétsetSedesatsesttisicdevétsettficetosm korun ceskych a osmdesatosm halér(i)
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH cCini 22 857 124,02,- K¢

(slovy: dvacetdvamilionyosmsetpadesatsedmtisicstodvacetctyti koruny ceské a dva halére)
Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavreni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavrieni této Smlouvy do data uskute¢néného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kompletni rozpocet. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou
uvedenou v nabidce zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem
vymér, ktery bude pfedkladdn objednateli pfed fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci a vykazu
vymér predlozeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplna a konec€na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré ndklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. ndklady na geodetické vytyceni
stavenisté, geodetické zaméreni stavby a oddéleni pozemkdu, zhotoveni projektové dokumentace
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skutecného provedeni; naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na zajiSténi poZadovanych
certifikat(, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy po skonéeni kalendainiho mésice dil¢i fakturu (danovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymeér,
objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyZ nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povéfenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura nelplna) - bude-
li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické faktury bude
predloZen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pti odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost dil¢ich faktur je tficet (30) kalendafnich dnl ode dne dorudeni objednateli. Dnem
zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného mésice. Ddle zadavatel pozaduje oddéleni
investi¢nich faktur od neinvesti¢nich.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. Objednatel umozZniuje vystaveni elektronickych faktur.
V pripadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predlozit v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisti pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnl ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou pfilohou konec¢né faktury je objednatelem podepsany preddvaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélkd zjisténych pfi pfedani dila.

Kazda faktura musi byt oznadena nazvem verejné zakazky (Rekonstrukce skolni kuchyné a jidelny -
gymndzium Ludka Pika, Opavskd 21, Plzen) a €islem projektu (CZ.05.01.01/02/22 _008/0001843).
Zhotovitel predlozi objednateli fakturu v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud
zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude obsahovat vidy dva (2) originaly dariovych Gcéetnich dokladt
(faktur) véetné soupisu provedenych praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura
véetné vsech povinnych nalezitosti musi byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne
nasledujiciho mésice po ukonceni ptislusného fakturacniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse 90 %
celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila je objednatel
opravnén zadrzet jako zdvazek za radné dokonceni dila dle ¢l. 7.1 Smlouvy. Objednatel uhradi
zhotoviteli zadrzné proti zavérecné fakture po fadném predani dila bez vad a nedodélkll v terminu do
patnacti (15) kalendarnich dnl po predani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila.

V pfipadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit predepsané naleZitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejna jako plvodni dohodnutd Ihlita a jeji béh pocina dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vSak kratsi nez tficet (30) dnli od doruceni opravené faktury
obsahujici veskeré néleZitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danfovych dokladech bude uvadét pouze cisla bankovnich
uctll, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zdkona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze darnovy doklad bude obsahovat jiny nez takto
zverejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povaZovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umozni napojeni
v souladu s ¢l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyuctovani objednatele.
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

Smlouva o dilo ¢. GLP/24/01
Podminky pripustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel pozaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potiebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c. pokud se pfirealizaci zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d. pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisSné od dokumentace pfedané objednatelem,
e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f.  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpisi a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g. pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k predmétné verejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v ptipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsazeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zdkladé ndvrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudlni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich divoda sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pripadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a snizeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, zejména s § 222 7ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou dodatek
ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zaruky za fadné plnéni:

7.1.

7.2.

Zavazek za radné dokonceni dila

Objednatel ma pravo zadrZet v souladu s ¢l. 6.10 této Smlouvy 10 % sjednané ceny dila bez DPH do
doby predani celého dila bez vad a nedodélkl zhotovitelem, jako zaruku za fadné dokonceni dila.
Objednatel je povinen uhradit pfipadnou nevycerpanou zadrZenou cast zadrzného zhotoviteli
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnl, po radném predani dila na zakladé
oboustranné podepsaného protokolu o predani bez vad a nedodélk(l, pokud dilo pfi pfedani netrpélo
zadnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad a nedodélkli, uvedenych v preddvacim
protokolu.

Zavazek za radné dokonceni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro pftipad, Ze:

- zhotovitel nesplni povinnost spocivajici v odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v protokolu
o predani a prevzeti dila,

- zhotovitel véas neuhradil sankce za nedodrZeni terminu pro odstranéni vad a nedodélkad,

- zhotovitel nedokoncil dilo ve stanoveném terminu a v€as neuhradil sankce za nedodrzeni
terminu dokonceni dila,

- zhotovitel nevyklidil stavenisté ve stanoveném terminu a véas neuhradil sankce za
nedodrZeni stanoveného terminu pro vyklizeni stavenisté.

Zavazek za fadné plnéni zarucnich podminek
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Smlouva o dilo ¢. GLP/24/01
Objednatel poZaduje kzajisténi zavazku za radné plnéni zarucnich podminek predlozeni
elektronického origindlu bankovni zaruky nebo pojisténi zaruky. Nejpozdéji deset (10) dni pred
zahdjenim prejimky dokonceného dila mezi zhotovitelem a objednatelem doloZi zhotovitel
objednateli k zajisténi zavazk( za fadné plnéni zaruénich podminek elektronicky original pisemného
prohlaseni banky v zarucni listiné nebo pisemné prohlaseni pojistitele, Ze uspokoji objednatele
do finanéni hodnoty 10 % sjednané ceny dila bez DPH (zaokrouhleno matematicky na celé koruny) a
to pro pfipad, zZe:
- zhotovitel nesplni povinnosti spocivajici v odstranéni v zaru¢ni dobé vzniklych vad a
nedodélkd;
- bylo viéi zhotoviteli zahajeno insolvenéni fizeni, v jehoz disledku neni zhotovitel schopen
zajistit dodrzeni svych povinnosti v zaruéni dobé.

Zhotovitel je povinen udrZovat bankovni zaruku platnou po celou dobu trvani zaruéni doby.

Objednatel dila je povinen vyrozumét zhotovitele a banku, ktera poskytla bankovni zaruku k zajisténi
zavazku zhotovitele za radné plnéni zarucnich podminek bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15)
kalendarnich dn0 po uplynuti zarucni lhaty o skutecnosti, Ze pravni divod plnéni na zakladé této

bankovni zaruky pominul.

Bez poskytnuti zaruky za radné plnéni zaru¢nich podminek nebude zahdjena prejimka stavby.

Zarucni doba

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

Zarucni doba dila je sjednana v délce 60 mésicli od fadného dokonceni a predani dila. Zaruéni lhata
dodavek zafizeni a vyrobkd, na néZ vyrobce vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce
IhGty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicu.

Zaruéni doba pocind béiet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady ci
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O predani dila bez vad a nedodélkd, popf. o odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(i bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Zze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro pouziti nejen k sjednanému ucelu, ale i k ucelu obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze predmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zarucni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaZznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vZidy oprdvnén poZadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplisobu provedeni dila
¢i provedeni, jeZ se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZiva. Za vady se rovnéZ povaZuji vady v dokladech
nutnych k uzivani pfedmétu dila a dodani jiného nez sjednaného pfedmétu dila. Vadami dila se ddle
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zadvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel viak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokonceno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.

Smlouva o dilo ¢. GLP/24/01
Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaruc¢ni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpeci skody na objednatele, i kdyZz se vady stanou
zjevnymi az po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Déale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a. pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad material apod.),
b. pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c. poZzadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukongit Smlouvu v souladu s ¢l. 16.

Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz konkrétni
volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném ozndmeni zaslaném kdykoliv béhem lhity stanovené
pro uplatnéni predmétného ndaroku. Za vcasné oznameni objednatele je povazovdno oznameni
ucinéné kdykoliv béhem lhlty stanovené pro uplatnéni narokl z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndvd. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjedndno s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrariovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn., ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené skody. Uspokojenim, kterého lze
dosahnout uplatnénim nékterého z narok( z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho dlvodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje radné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotcéen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti s plnénim,
nedodrzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu pInéni verejné zakazky dle SOD (do doby Uplného dokonceni dila
bez vad a nedodélk() mit sjednano a udrzovat obecné pojisténi odpovédnosti za Skodu z ¢innosti
zpUsobenou tfeti osobé na majetku, tujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi realizaci a v souvislosti
s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli) a jinymi
dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZzadovan ve vysi min 10 000 000 K¢ (deset milionG K¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Smlouva o dilo ¢. GLP/24/01
Zhotovitel je v pripadé potreby povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na
stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umozZni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich ptipojeni na odbérnd mista odsouhlasend objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpecit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit (dle odst.
6.13. Pti ukonceni dila bude provedeno vzajemné odsouhlaseni odectu spotifeby vody a el. energie,
na jehoz zakladé bude spotieba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potieba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech skoly a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k rddnému dokondéeni dila. Stavebni prdce mohou probihat i o vikendech a zejména o
Skolnich prazdninach.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby a s dostateénym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutnd omezeni.

v

Zhotovitel je povinen dodrZovat casovy harmonogram, ktery je pfilohou ¢. 1 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objekttim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani bezpeénostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zatizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pripadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostiedné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemk( a pfipadny zabor vefejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebyte¢ného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pred pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech skutec¢nostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni provadéni stavby oprdvnénou autorizovanou osobou
(dale také ,stavbyvedouci”) v souladu s poZzadavky § 153 odst. 1 a 2 zak. 183/2006 Sbh. Stavbyvedouci
je povinen vykondvat dozor nad provadénim vsech odbornych praci, zajistit odborné vedeni a
organizaci stavby osobné na misté realizace dila v rozsahu dostate¢ném pro naplnéni povinnosti
stavbyvedouciho stanovenych zdkonem a radné a kvalitni provedeni dila. Stavbyvedouci je povinen
Ucastnit se pravidelné kontrolnich dnd stavby. Stavbyvedouci je povinen pozvat technicky dozor
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10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

Smlouva o dilo ¢. GLP/24/01
stavebnika a autorsky dozor minimalné 3 pracovni dny pred konanim kontrolni prohlidky, na které ma
byt schvaleno zakryti konstrukci. Stavbyvedouci je povinen zajistit provedeni veskerych ukonl
pozadovanych v projektové dokumentaci.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavatel(, které uved| v seznamu
s identifikacnimi Udaji poddodavatell. V pripadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu
poddodavatele, musi vyménu poddodavatele oznamit technickému dozoru stavebnika a
koordinatorovi BOZP min. 5 dni pfed nastupem nového poddodavatele.

Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zpUsobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu poZadavku
zadavaci dokumentace. Splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
objednateli elektronickym origindlem nebo konvertovanou elektronickou kopii dokladu ke spinéni
zpUsobilosti (kvalifikace) pred zahdjenim cinnosti nového poddodavatele. V pfipadé Ze by novy
poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu nesplfioval nebo nedoloZil, musi
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery pozadovana kritéria splnuje a dolozi.

Objednatel i zhotovitel je povinen uchovdavat vesSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné ucetnich dokladd minimalné po dobu minimalné do 31. 12. 2035 a zpUsobem uvedenym v
obecnych pravidlech poskytovatele dotace. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lhita
delsi, musi ji objednatel i zhotovitel pouzit.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné sprave,
v platném znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je povinen
minimalné do 31. 12. 2035 poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu zaméstnanclim nebo zmocnénclm povérenych organd (Centra, MMR, MF, Evropské komise,
Evropského uéetniho dvora (dale také ,EUD“), Nejvy$siho kontrolniho Gfadu (dale také ,NKU“),
prislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organ( statni spravy) a je povinen vytvorit
vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahuijici se k realizaci projektu a poskytnout
jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Co nejdfive od zahajeni fyzické realizace projektu (nejpozdéji do predloZeni 1. zpravy o realizaci
projektu) vystavi zhotovitel na stavenisti na misté dobre viditelném pro verejnost docasny billboard
s uvedenim prvkd povinné publicity, ktery musi byt zachovan po celou dobu priabéhu fyzické realizace
projektu.

Do tfi mésic od dokonceni realizace akce zhotovitel vystavi na misté dobre viditelném pro verejnost,
kde je projekt realizovan, stdlou pamétni desku s uvedenim prvkd povinné publicity.

Objednatel si vyhradil v zaddvacich podminkich vefejné zakdzky, konkrétné v ¢l. 2.8 Zaddavaci
dokumentace, zménu zavazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ. Pfipadnd zména zdvazku ze smlouvy se bude
fidit timto ustanovenim Zadavaci dokumentace nebo § 222 7ZVzZ.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZet nasledujici poZadavky, vyplyvajici ze zasady ,, vyznamné
neposkozovat v oblasti Zivotniho prostredi” (dale jen ,DNSH"):

- Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpecny (s vyjimkou v pfirodé se vyskytujicich materiali uvedenych v kategorii 17 05 04
v Evropském seznamu odpad( stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na
stavenisti, je pripraveno k opétovnému poutziti, recyklaci a k jinym druhiim materialového
vyuZziti, v€etné zasypu, pri nichZ jsou jiné materialy nahrazeny odpadem, v souladu s
hierarchii zpGsob( nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a
demoli¢nim odpadem.
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12.1.
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12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.
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11. VEDENIi STAVEBNIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést radné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zdkona €. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predklddat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zdaznam( obsaZenych ve stavebnim deniku preda zhotovitel
objednateli pti pfedani dokonéeného dila.

12. PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s prerusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnti (pfedpoklad konani 1x
tydné&). Povinnosti osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna Géast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi vSechny zicastnéné
osoby.

Objednatel je oprdvnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, miZze zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma prdvo na provedeni dodatec¢né kontroly, nahradi vSak zhotoviteli ndklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nemd vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vidy pfitomna osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dni od obdrzeni této vyzvy. Neni-li tato
povinnost zhotovitelem spInéna, tak je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly
a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel aZ
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.
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15.5.
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15.8.

15.9.

15.10.
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15. SANKCE

Pokud je objednatel v prodleni s dhradou Uplného danového dokladu, je zhotovitel opravnén
pozZadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neprevezme stavenisté na zdkladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00
K¢) za kazdy zapocaty den prodleni s pfevzetim stavenisté aZz do jeho prevzeti. Tim neni dotéeno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16 této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnll od predani
stavenisté, objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice
korun ceskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po patndctém (15.) dni od predani
stavenisté, dokud nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotCeno prdvo objednatele vypovédét
smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle €l. 16 této smlouvy.

PFi nesplnéni IhGty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V pripadech, kdy se jedna o vadu brénici v fddném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpedi skody
velkého rozsahu (havarie), je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi deset tisic korun ¢eskych (10.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému
terminu napravy za kazdou reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni termint
realizace zdvaznych uzlovych bod( uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi pét tisic korun
ceskych (5.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se spInénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho radného stavu
veskeré realizaci dila dotcené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé miZe objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi pét setin procenta (0,05 %) ze sjednané ceny dila za
kazdy zapocaty den prodleni, nejvyse vSak padesat tisic korun ¢eskych (50.000,00) K¢ za den.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem stavbyvedouciho
a zajisténi odborného vedeni stavby osobou stavbyvedouciho, miZe objednatel poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2.000,00 K¢) za kazdé jednotlivé
poruseni. Porusenim této povinnosti se rozumi také neprovedeni kontrol ¢asti stavby pfed zakrytim a
dokoncéenim jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt zaznamendny ve stavebnim
deniku a podepsany osobou stavbyvedouciho, technického dozoru stavebnika a autorského dozoru,
neprovadéni pravidelnych kontrol a organizace probihajicich stavebnich praci osobou
stavbyvedouciho min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a netcast na kontrolnim
dnu, kdy by tato osoba v odlivodnéném a nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu. Porusenim této povinnosti se rozumi i nepfizvdni technického dozoru stavebnika a
autorského dozoru na kontrolni prohlidku pred zakrytim konstrukci.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun ceskych (1.000,00 K¢) za kazdy den,
kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.
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15.13.

15.14.
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15.16.
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16.1.

16.2.

16.3.
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V pripadé poruseni povinnosti ze strany zhotovitele (zajistit dodrZovani pracovnépravnich predpis(,
zejména zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisi (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vici vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na predmétu plnéni provddény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrZovani mezindrodnich imluv o lidskych pravech, socidlnich ¢i pracovnich pravech, zejména imluv
Mezinarodni organizace prace (ILO)) bude zhotoviteli u¢tovana pokuta dvacet tisic korun ceskych
(20.000,00 K¢) bez DPH za kazdy ptipad objektivné prokazatelného poruseni.

Objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni jednorazové smluvni pokuty za nedodrzeni
pozadavk( vyplyvajicich ze zasady DNSH uvedenych v ¢l. 10.21. Smlouvy, a to ve vysi dvacet tisic korun
Ceskych korun ceskych (20.000,00 K¢). Timto ustanovenim neni doteno pravo objednatele na
nahradu skody vzniklou kracenim dotace na zdkladé rozhodnuti kontrolniho organu z ddvodu
nedodrZeni poZadavk vyplyvajicich ze zdsady DNSH.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv dafiového dokladu
a snizit o néj ¢astku k dhradé.
Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.
Ujednani o smluvnich pokutach zUstavaji v platnosti i v pripadé ukoncéeni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady skody, a to
i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.  UKONCENi SMLOUVY
Tato Smlouva mUze byt ukonéena:
a. splnénim zadvazkid ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
b. pisemnou dohodou smluvnich stran,
c. odstoupenim od Smlouvy z divod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
d. vypovédi Smlouvy z dlivod( stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud druha strana porusi
své povinnosti podstatnym zplsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni, popf.
likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachdzi, dale pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci verejné
zakdzky uvedl informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly,
mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pfipadé, pokud:

a. zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zpUsobem v rozporu s ustanovenimi obsaZzenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3 této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v prlbéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji vsak ve Ih(ité do péti (5) pracovnich dn(;

b. zhotovitel neposkytuje opakované dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;
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16.5.
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16.7.

16.8.
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c. zhotovitel je v prodleni s plnénim nékterého ze zadvaznych uzlovych bodl harmonogramu po

dobu delsi patnacti (15) kalendafnich dn(. Tato vypovéd vsak nema vliv na vznik, existenci a
trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na nahradu skody;

d. zhotovitel provadidilov rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dn(l (o takovéto vyzvé bude
proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

e. zhotovitel vyuZiva poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadavaci
dokumentaci oznamen;

f.  neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

g. v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrzeni financni prostfedkld (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

h. pokud zhotovitel po predani stavenisté do patnacti (15) kalendarnich dnd nezacne s realizaci dila,
pokud neni pisemné sjednano jinak;

i. ze zdkonem stanovenych dlavodu.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na uhradu skutecné vynaloZzenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skutec¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V ptipadé, ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla radné predana objednateli na zdkladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na Uhradu naklada.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za predpokladu, Ze dilo nebylo zahdjeno a
soucasné doslo k naplnéni nékteré z nasledujicich podminek. Jedna se o ptipady uvedené ve ¢l. 16.2.
Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych udajd). Objednatel je dale opravnén odstoupit od
smlouvy v pfipadech stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. f., g., h. ai. Smlouvy, zhotovitel je rovnéz opravnén
od smlouvy odstoupit v pfipadé stanoveném v ¢l. 16.3. pism. i. Smlouvy. Bylo-li dilo aspon castecné
realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pripadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnli od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. PFi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypovéd' a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni obcanského zakoniku.

Dojde-li k vypovédi ¢i odstoupeni od této Smlouvy zejména z divodl uvedenych v ¢l. 16.2. a 16.3. této
Smlouvy ze zavinéni, které je jednoznacné na strané zhotovitele dila spocivajici prfedevsim v
nekvalitnim provadéni dila a nesjednani napravy ve stanoveném terminu, provadéni dila nekvalitnim
zpUsobem opakované, nedodrzeni ustanoveni uvedenych v uzaviené smlouvé, nedodrzeni smluvnich
termind dle uzaviené smlouvy, je objednatel opravnén oslovit k uzavieni nové smlouvy o dilo
Ucastnika zadavaciho fizeni, ktery se dle hodnoceni umistil jako dals$i v poradi, a to za cenu dle jeho
nabidky, a to i opakované. Tim nejsou dotéena prava objednatele plynouci z této Smlouvy, ktera se
vztahuji k odpovédnosti za vady a zaruce za jakost ¢3sti dila provedené zhotovitelem.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI
Pro ucely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou oprdvnény jednat niZze uvedené osoby:

Smluvni kontakty:
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17.2.

17.3.

18.1.

za objednatele:  XXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX
e-ma I| XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
za zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail XXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktni osoby:
za objednatele:  XXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail XXXXXXXXXXXXXXXXX
Za ZhOtOVitele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TeI .t XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-ma I| XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odborné osoby:
za objednatele:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-ma I| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
za zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-ma || XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Smlouva o dilo ¢. GLP/24/01

Veskera sdéleni ¢i jind jedndni smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcdm. Pokud
je vyzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatieného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popr. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluZzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek
pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim ptijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument se

dostane do dispozice adresata, bude zprava zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zakona jako ke
zdanlivému prdvnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy Ci jeho Cast je
nebo se stane neplatnym, nedc¢innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujedndni Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, U¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujedndni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, neucinné
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Smlouva o dilo ¢. GLP/24/01
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho €ast ustanovenim novym, které bude platné, ucinné a
vymahatelné a jehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zUlstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddano neplatnym &i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim zlstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim rfadem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ve smyslu § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sh., obcanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisl, na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti, a tedy neni opravnén domahat se po
objednateli obnoveni jednani o této Smlouvé a/nebo podavat soudu navrh na zménu smluvniho
zédvazku ¢i jeho zruSeni z divodu podstatné zmény okolnosti zakladajici zvlast hruby nepomér v
pravech a povinnostech smluvnich stran. Zhotovitel dale timto prebird nebezpeci zmény okolnosti dle
§ 2620 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisi. Podminky
pfipustného zvySeni nebo sniZeni ceny za provedeni dila jsou taxativné uvedeny v ¢l. 6.14 této
smlouvy.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé cislovanych dodatku k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich pfiloh, zmén
a pripadnych dodatkd zvefejnit na profilu zadavatele v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sbh., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zakonné Ih(té v registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi's tim, Ze tato Smlouva
vcetné priloh bude verejné pfistupna.

Objednatel je spravcem osobnich udajt, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Udaji v zadavacim fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni Ih(ity této
verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zarucenych elektronickych podpis vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Ucastnikl a ucinnosti uverejnénim v registru
smiuv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.
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Smlouva o dilo ¢. GLP/24/01
Prilohy ke Smlouvé:

Pfiloha ¢. 1 — harmonogram praci

Pfiloha €. 2 — rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele

v Plzni 20. 6. 2024 v Plzni 20. 6. 2024
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXKKXXXKKXXXKXXXKXXKXXXKXX
feditel jednatel

Gymnazium Ludka Pika, Plzeni, Opavska 21 HANSTAV s.r.o.

za objednatele za zhotovitele
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