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 Smlouva o dílo č. 49/2/2017 
na dodávky a jejich následnou implementaci v rámci akce 

„Odbavovací systém – Aquadrom Most“  

____________________________________________________________________ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:   Statutární město Most 

 Zastoupený:   Mgr. Janem Paparegou, primátorem města  

 Sídlo“   Most, Radniční 1, PSČ  434 69  

 IČO:   00266094 

 DIČ:    CZ00266094  

 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most 

 Č. ú. výdajového:        

  Č. ú. příjmového:  

E-mail: 

 ID datové schránky:  pffbvy 

 ( dále jen „objednatel“ ) 

 

1.2 Zhotovitel:  HaSaM, s.r.o.   

 Zastoupený:  Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem 

 Sídlo:   Tečovice 45, Tečovice, PSČ 763 02   

 IČO:   49968319  

 DIČ:   CZ49968319   

 Bankovní spojení: Komerční banka Zlín     

 Č.ú.    

E-mail:   

 ID datové schránky: mkh9ssk   

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Brně oddíl C,  

vložka 13371 

            (dále jen „zhotovitel“) 

        

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

 za objednatele:  Bc. Olga Vyleťalová  - vedoucí odboru investic 

       Bc. Michal Klihavec  - referent odboru investic 

za zhotovitele:   Ing. Tomáš Havlíček, jednatel společnosti 

      Bc. Tomáš Karásek, vedoucí servisního oddělení 

 

 1.4 Zástupce pověřený jednáním v místě plnění: 

 za objednatele:  Bc. Olga Vyleťalová  - vedoucí odboru investic 

        Bc. Michal Klihavec  - referent odboru investic 

za zhotovitele:   Ing. Tomáš Havlíček, jednatel společnosti 

      Bc. Tomáš Karásek, vedoucí servisního oddělení 

      

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4: 

za objednatele: Mgr. Jan Paparega, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro 

každý jednotlivý změnový list 
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Bc. Olga Vyleťalová, vedoucí odboru investic do max. ceny 100 tis. 

Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list  

za zhotovitele:  Ing. Tomáš Havlíček, jednatel společnosti 

     Bc. Tomáš Karásek, vedoucí servisního oddělení 

 

 

II. 

Výchozí podklady a údaje 

 

2.1    Výchozí údaje 

2.1.1 Název akce:  „Odbavovací systém – Aquadrom Most“ 

2.1.2 Místo akce:          Most  

2.1.3 Investor: Statutární město Most 

2.1.4 Vlastník: Statutární město Most 

  

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných 

ve zjednodušeném podlimitním řízení pro zadání veřejné zakázky podle §53 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

  

 

III. 

Předmět plnění 

 

3.1 Zhotovitel je povinen provést podle projektové dokumentace „Výměna pokladního 

systému koupaliště“ vypracované společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., 

rozšířené o výkaz výměr, a technické specifikace či technické a uživatelské standardy, 

v souladu s harmonogramem a nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení 

označeném shora, dodávky a jejich implementaci v rámci akce „Odbavovací systém – 

Aquadrom Most“ (dále jen „dílo“). Zhotovitel potvrzuje, že popsanou dokumentaci 

mu objednatel předal před podpisem této smlouvy.  
 

3.1.1 Záruční servis - součástí předmětu plnění bude kompletní záruční servis dle čl. VIII 

této smlouvy poskytovaný dodavatelem v rámci nabídnuté délky záruky. 

              

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, 

včas a řádně a s odbornou péčí.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla 

subdodavatele uvedeného v seznamu subdodavatelů, který je přílohou č. 3 této 

smlouvy, a který je totožný se seznamem subdodavatelů poskytnutým zhotovitelem 

objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že 

subdodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí 

jakéhokoliv dalšího subdodavatele. Případné schválení změny subdodavatele bude 

provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla 

subdodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

    

3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, 

dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, 

provedení a dokončení díla, zejména: 

- dokumentace skutečného provedení  

- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité 

materiály, revizí, osvědčení, atestů 
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- vedení montážního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních 

prohlídek oprávněných osob, investora a správců inženýrských sítí 

- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 

- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG 

- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, 

souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod. 

- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku 

a úhrady potřebných médií 

- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla 

- zajištění a předání dokladové části specifikované ve smlouvě o dílo 

- provádění záručního servisu 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.  

 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo, bez vad a nedodělků bránících provozu, 

převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 

 

 

IV. 

Doba plnění 

 

4.1 Doba plnění: 

 

 Příprava dodávek (výroba): ihned po uzavření smluvního vztahu 

Předání místa plnění: do 1 týdne od písemné výzvy objednatele k zahájení 

plnění díla 

Zahájení plnění díla:   do 1 týdne od předání místa plnění 

Dokončení a předání díla: krytý bazén - do 8 týdnů od zahájení plnění díla 

     letní areál a minigolf - do 5 týdnů od zahájení plnění díla 

Zkušební provoz: do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí krytého 

bazénu a převzetí letního areálu a minigolfu 

 

Provádění záručního servisu: po dobu záruky (24 měsíců) 

  

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 

předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí 

dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného 

provozování. 

              

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů 

od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se 

zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo 

je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel 

je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou 

bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady 

a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady 

a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato 

nebylo. 

 

4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, 

který předá objednateli při zahájení plnění. Postup, provádění, termíny a četnost 
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zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy 

České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění dodávek 

a prací.  

 

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením plnění trvajícím déle než dva týdny je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 

10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je 

zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení 

nebo zkrácení doby plnění. 

 

4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli 

min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.  

 

4.8 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). Případné schválení změny subdodavatele bude provedeno změnovým listem 

(příloha č. 1 této smlouvy). 

 

V. 

Cena 

 

5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 4 751 801 Kč bez DPH.  

 

Slovy: čtyřimilionysedmsetpadesátjedentisícosmsetjedna korunačeská 

 

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., 

odst. 3.3 této smlouvy. 

 

5.1.1 Cena záručního servisu dle čl. 3.1.1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná 

a činí 193 600 Kč bez DPH.  

 

Slovy: jednostodevadesáttřitisícešestset korunčeských 

 

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých 

částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na 

sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na 

základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel 

potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 

protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly 

budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny 

částí díla bude postupováno takto: 

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část 

vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně 

provedené práce v příslušných položkách. 

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží 

jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů 

za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tímto není dotčeno 

ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy. 
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5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím 

zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové 

dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat 

Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li 

stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace, 

a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace. 

Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, 

úplnost rozpočtu. 

 

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné dodávky, 

dodatečné služby či dodatečné stavební práce. Při schvalovacím procesu bude 

postupováno v souladu s § 64, § 65 popř. § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon“), popř. formou zakázky malého rozsahu 

v případě, že celkový objem dodatečných dodávek, služeb a stavebních prací 

nepřekročí limity stanovené v § 27 zákona. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, 

které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako 

méněpráce. 

 

5.5 Provedení veškerých dodatečných dodávek, služeb či stavebních prací musí být vždy 

předem písemně schváleno objednatelem. 

 

5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné dodávky, služby či stavební práce 

požadované objednatelem, objednatel dodatečné práce uhradí odděleně nebo v rámci 

rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy. 

    

5.7 Případné dodatečné dodávky, služby či stavební práce budou oceněny dále uvedeným 

způsobem: 

 

5.7.1 Dodatečné dodávky, služby či stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy 

v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek. 

 

5.7.2 Dodatečné dodávky, služby či stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském 

rozpočtu, budou oceněny takto: 

 

 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou 

doloženy doklady o pořízení. 

 Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny 

dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, 

a.s. 

 Pro nestandardní montážní práce a výrobky ve specifikacích budou 

zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu 

přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede 

objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek. 

 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami 

ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS. 

 HZS se stanoví (bez DPH) :  - případné stav. práce  200,- Kč/hod. 

- pro montážní práce  200,- Kč/hod. 

- pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod. 

 

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění 
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dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem 

schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli 

„Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených 

dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 

 

5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) 

i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 

provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou 

oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 

smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla 

uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

 

VI. 

Platební podmínky  

 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis 

skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol 

k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo 

.xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je 

povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a 

zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně 

je písemnou formou vrátit s  odůvodněním svého postupu. 

 

6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě 

vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí 

a zabudovaných dodávek po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy 

po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně 

odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných 

dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu nebude faktura proplacena.  

 

6.3 Cena záručního servisu bude fakturována čtvrtletně na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu nebude 

faktura proplacena. 

 

6.4 Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 

z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu 

ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu  proplacena. 

 

6.5 Faktury budou mít náležitosti dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, zejména pak: 

 - název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele 

            - pořadové číslo dokladu 

         - číslo smlouvy objednatele 

- rozsah a předmět zdanitelného plnění 

- datum vystavení dokladu 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- datum splatnosti 

- cenu bez DPH 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena 

- oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami 
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podepsaný soupis prací 

- podpis oprávněné osoby. 

 

Bez těchto náležitostí faktury nebudou proplaceny. 

6.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou 

v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je 

povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele 

písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI. 

 

6.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 

obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 

nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 

opravené faktury objednateli.  
 

6.8 Příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá 

číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto 

prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že 

přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané 

hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim 

přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 

povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel). 

 

6.9 U předmětného plnění se použije režim přenesení daňové povinnosti dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je 

povinen přiznat a zaplatit objednatel plnění.  

 

6.10 DPH zaplatí objednatel na účet xxxxxxx, pod variabilním symbolem č. 49968319, 

konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě správce daně 

bude uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. 

Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 47620661 je číslem matriky 

bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a 

tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. 

Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. 

Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit 

zhotoviteli cenu díla řádně splněna. 

 

 

VII. 

Záruční doba 

 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno s odbornou péčí podle podmínek této 

smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

 

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. 

 

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla 

budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich 

odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané 

a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení. 
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7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude 

po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční 

dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům 

včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 

7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo 

„nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník.  Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. 

Záruční doba se sjednává 24 měsíců. 

 

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv 

vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho 

části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění 

vady.  

 

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli 

písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již 

v  oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 

tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a 

neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do 

patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již 

v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti 

dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok 

z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve 

sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené 

objednatelem. 

  

7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude 

na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních 

dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na 

náklady zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele 

s odstraněním vad. 

 

7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 

a smluvní pokuty. 

 

7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést 

bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu 

objednatel zplnomocní. 

 

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol 

 

 

VIII. 

Záruční servis 

 

8.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat po celou dobu záruky dle čl. 7.5 této 

smlouvy záruční servis v tomto rozsahu: 

a) poskytování servisních prací v případě nahlášení poruchy objednatelem  

b) poskytování služby Hotline pro rychlý servis 
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c) provádění update SW 

d) provádění periodických prohlídek provozních souborů 

e) celková roční prohlídka 

 

8.2 Záruční servis bude prováděn na všech zařízeních a komponentech, které jsou součástí 

předmětu díla dle čl. 3.1.1 včetně poskytování legislativního update SW v rámci 

aktuální verze SW vybavení v rozsahu zakoupených licencí jednotlivých funkčních 

modulů. 

 

8.3 Každá závada systému bude definována oprávněnou osobou objednatele. Pokud není 

v moci objednatele závadu vlastními silami odstranit (proškolenou osobou s konzultací 

se službou Hotline), oznámí neprodleně závadu službě „Hotline“. Služba Hotline 

provede konzultaci problému a pomoc při řešení. Není-li možno závadu odstranit za 

výše uvedených podmínek, objednatel písemně (mailem) vyzve zhotovitele 

k odstranění závady. Výzva bude obsahovat podrobný popis závady a časový 

požadavek na její odstranění. 

 

8.4 Oznámení poruchy či problému je možno provést: 

Služba Hotline nepřetržitě    tel. xxxxx 

Telefonicky  pondělí – pátek, od 8.00 do 15.00 tel. xxxxx 

E-mail:  nepřetržitě    xxxxxx 

 

8.5 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na systému (zajistit servisní zásah) po obdržení 

výzvy objednatele ve lhůtě do 36 hodin. 

Odstraněním poruchy se rozumí uvedení zařízení do funkčního stavu a předání 

objednateli k užívání se zápisem v servisním protokolu, tímto dnem je služba 

poskytnuta. 

 

8.6 V případě, že závada je v takovém rozsahu, že vzhledem k provozním podmínkám 

není možno dokončit práce v plném rozsahu, bude soubor uveden do stavu s 

původními parametry do 3 pracovních dnů od data oznámení o závadě.  

 

8.7 Vznikne-li závada, která svým charakterem neomezuje provozní stav souboru, 

zavazuje se zhotovitel odstranit závady po dohodě nejpozději do 3 pracovních dnů od 

data oznámení o závadě. 

 

8.8 Při závadách velkého rozsahu způsobených vyšší mocí nebo třetí osobou bude po 

dohodě stanoven termín dokončení opravy podle posouzení rozsahu poškození 

servisním technikem na místě. Takový charakter vady stanoví a objednateli oznámí 

servisní technik. 

 

8.9 Zhotovitel se zavazuje v termínech uvedených v návodu k obsluze a údržbě 

a v souladu s platnými normami provádět periodické prohlídky instalovaného zařízení. 

Předmětem periodických prohlídek je údržba a kontrola všech částí kontrolovaného 

systému tak, aby se předcházelo poruchám a ostatním nefunkčnostem kontrolovaného 

systému. Mimo termínů pro pravidelnou údržbu stanovenou v návodu k obsluze 

a údržbě se zhotovitel zavazuje na pokyn objednatele v oboustranně dohodnutém 

termínu provádět předsezónní údržbu a zprovoznění částí systému odstavených 

dočasně z provozu a s tím související změnu konfigurace systému EPOS. Zhotovitel se 

zavazuje na pokyn objednatele v oboustranně dohodnutém termínu provádět 
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posezónní konzervaci nepoužívaných zařízení (pro dodržení skladovacích podmínek) 

a s tím související změnu konfigurace systému. 

 

8.10 Zhotovitel je povinen provádět celkovou roční prohlídku (instalovaného el. zařízení) 

1x ročně a to nejpozději do 20. 12. každého roku. Po skončení prohlídky je zhotovitel 

povinen předat objednateli kontrolní zprávu s doporučením k provozu, údržbě 

případně servisu jednotlivých komponentů, SW vybavení a údržby databází. 

 

8.11 Zhotovitel je povinen provádět legislativní a technologickou údržbu SW vybavení tak, 

aby v rámci aktuální verze SW mohl objednatel SW využívat v plném souladu s 

aktuální legislativou a technologickým rozvojem. Zhotovitel vydává zprávu o 

provedených změnách. Objednatel může a nemusí nabízený update využít. 

 

8.12 Technici zhotovitele jsou povinni se při vstupu do objektu objednatele ohlásit u 

oprávněné osoby a jsou povinni řídit se pokyny této oprávněné osoby, týkající se 

bezpečnosti práce ve vztahu k místu, v němž se budou pohybovat. 

 

8.13 Kompletní evidence o zaznamenaných poruchách, požadavcích, úpravách a opravách 

a dalších servisních činnostech bude vedena v systému Gemini. Objednatel obdrží 

přístupový kód spolu s příslušným oprávněním přistupovat do této evidence vč. 

přehledů činnosti v rozsahu dle smlouvy a instalovaných komponentů. Zároveň zajistí 

proškolení oprávněných osob v užívání systému Gemini. 

 

8.14 O rozsahu a termínech provedení servisních úkonů bude objednatel předem 

informován prostřednictvím emailové zprávy. Změny, úpravy v systému a konzultace 

budou provedeny až po odsouhlasení zaslaného detailního popisu řešení, rozsahu prací 

a dohodnutém termínu. Pro zahájení prací je nutné závazné stanovisko objednatele, 

zda s navrhovaným řešením a termínem souhlasí. 

 

 

IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

9.1 Ode dne zahájení plnění je zhotovitel povinen vést montážní deník a zabezpečit místo 

plnění v souladu s dokumentací pro realizaci stavby. V téže lhůtě je zhotovitel povinen 

předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny 

oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu. 

 

9.2 Zhotovitel ujišťuje objednatele, že s odbornou péčí prověřil dokumentaci a zjistil, že 

netrpí žádnými vadami. 

 

9.3 Smluvní strany zorganizují minimálně 1x týdně kontrolní den, v jehož rámci bude 

zhotovitel konzultovat s objednatelem postup provádění díla. Konkrétní den v týdnu 

určí objednatel telefonickou informací nebo e-mailových sdělením zástupci 

zhotovitele pověřeného jednáním ve věcech technických. Pokud zhotovitel z důvodů 

hodných zřetele požádá objednatele o určení jiného dne v týdnu, objednatel žádosti 

vyhoví. 

 

9.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, 
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oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval 

a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit. 

 

9.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný 

technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 

předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem 

a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem 

do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady 

neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo 

dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto 

provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho 

subdodavatelem. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 

dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření 

k odstranění vytčených závad. 

 

9.7 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření 

dodávek, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitel povinen zapsat do 

montážního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na 

žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není 

povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných dodávek v požadovaném 

termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v 

provedení zkoušky a pokračování v provádění díla. 

 

9.8 Úklid místa plnění provede zhotovitel ke dni ukončení díla a protokolárně je předá 

zástupci objednatele. 

 

9.9 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí místa 

plnění a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené 

prostory. 

 

9.10 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv 

případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s 

postiženým jemu uhradit. 

 

9.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění. Zhotovitel odstraní na vlastní 

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku. 

 

 

X. 

Smluvní pokuty 

 

10.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 

a na odstoupení do smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 
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10.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, 

pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, 

který způsob zvolí. 

 

10.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, 

na základě své vůle, ustoupit. 

 

10.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. 4.1 činí 500 Kč 

za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

10.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 500 Kč za 

každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho 

odstraněním. 

 

10.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době 

činí 1.000 Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne 

následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní 

do 36 hodin od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo 

pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele 

z odpovědnosti za vady. 

 

10.7 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí místa plnění a veřejné 

komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém 

termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý případ. 

 

10.8 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele 

ke kontrole zakrývaných dodávek nebo účasti na zkouškách činí 500 Kč za každý 

případ. 

 

10.9 Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením ceny díla činí 100 Kč z  ceny 

díla, s jejímž zaplacením je objednatel v prodlení, za každý započatý kalendářní den 

prodlení. 

 

10.10 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí až 100% 

příslušné ceny dodávek. Její výše bude určena na základě dohody smluvních stran 

po vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje 

objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy 

 

10.11 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) je 

ve výši až 100 % ujednané ceny příslušného materiálu. Její výše bude určena na 

základě dohody smluvních stran po vyhodnocení závažnosti právní povinnosti.  

V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.  

 

10.12 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich 

započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla. 
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XI. 

Další ujednání 

  

11.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dodávky, které nejsou prováděny dle zákona 

č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě  

v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu či výměnu 

nekvalitních dodávek na svůj náklad. 

 

11.2 Poplatky za uložení odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla. 

 

11.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 

- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů 

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 

oprávněnými orgány  

 

11.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 

 

11.5  Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 11.4, odpovídá za vady díla, 

způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 

objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. 

 

11.6 Zhotovitel je povinen před zahájením plnění díla zabezpečit zejména rozhodnutí o 

zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění montáží, povolení zařízení místa 

plnění, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras k místu plnění. 

 

11.7  Zhotovitel je povinen zapisovat do montážního deníku všechny skutečnosti důležité 

pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí místa plnění, údaje o 

časovém postupu dodávek a jejich implementace, o jejich jakosti, zdůvodnění 

odchylek dodávek od dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací 

a údaje nutné pro orgány státní správy. 

 

11.8   Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit dodávky 

a jejich implementaci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li 

ohrožena bezpečnost prováděné akce, život a/nebo zdraví pracujících nebo hrozí-li 

jiné vážné škody.  
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11.9  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 

dodávek, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění 

vytčených závad. 

 

11.10 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. 

 

11.11 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 

řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. 

 

11.12 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého 

zisku. 

 

11.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené svou činností u České pojišťovny č. smlouvy 84431262-18 na hodnotu 

škody ve výši 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu 

trvání smluvního vztahu. 

 

11.14 Zhotovitel, vč. jeho subdodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti 

práce, požární ochrany a ochrany zdraví ( BOZP) na pracovišti. 

 

 

XII. 

Předání a převzetí 

  

12.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla 

jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol. 

 

12.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  

 - seznam dokladů 

- atesty o použitých materiálech 2x 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 2x 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 2x 

- zaměření skutečného provedení 3x + 2x na CD ve formátu DGN či DWG 

- fotodokumentace plnění od zahájení po předání (část tištěná forma + komplet CD- 

min.1x denně 3x foto) 

- montážní deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora a správců 

inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie       

- zkušební, záruční listy a dodací listy 2x 

- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 2x  

- doklad o uložení odpadu 2x 

- prohlášení o shodě na použité výrobky 2x 

- seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové 

ceny díla. 

 

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 

 

12.3 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  
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XIII. 

Závěrečná ujednání 

 

13.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci 

smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 106/1999 Sb.“) a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních 

stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a 

místě trvalého pobytu. 

 

13.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 

udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez 

ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

13.3 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 

v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů 

od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu 

v registru zhotovitel. 

 

13.4 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem 

potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, 

označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 

razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o 

uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

 

13.5  Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 

této smlouvy). 

  

13.6 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). 

 

13.7 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 

nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

 

13.8 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

Příloha č. 1 Vzor „Změnového listu“ 

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů  

 

13.9 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

 

13.10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
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13.11 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 

občanského zákoníku. 

 

13.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 

vůle, vážně a srozumitelně. 

 

13.13  Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních 

rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě 

uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, 

její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka 

vrátí zpět odesílateli. 

 

 

 V Mostě dne ........................   V Tečovicích dne ………………… 

 

 

  

Za objednatele :    Za zhotovitele : 

 

    

 

 

 

 

 

 

 ........................................           ............................................... 

                Mgr. Jan Paparega               Ing. Tomáš Havlíček 

                   primátor města     jednatel společnosti 
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  Datum  
Jméno, příjmení / příp. 

organizace 
Funkce, ORJ Podpis 

Zpracoval/a/i/y:    Bc. Michal Klihavec referent OI   

Vedoucí odboru:    Bc. Olga Vyleťalová vedoucí OI   

Správce rozpočtu:    Bc. Gabriela Šotová Ekonomka OI   

☐dotace EU apod. ☐podmíněná pohledávka ☐podmíněný závazek _____________Kč (vč. DPH) 

Za OF posoudil/a:    Ing. Bc. Karel Šmrha  Referent OF   

AK – právně posoudil/a: 

  

 

 
KINDL & PARTNEŘI 

advokátní kancelář s.r.o. 

 

 Advokátní kancelář   

Uveřejnění v registru smluv: ☐NE ☐ANO  

 

 
Anonymizovat smlouvu: ☐NE ☐ANO 

Za VM schválil/a:    Ing. Marek Hrvol  Náměstek primátora   

Schváleno v: ☐ PPM / ☐ RmM / ☐ ZmM – dne ________________ 

Datum uveřejnění smlouvy:  
Poznámka:  

ID smlouvy z registru smluv:  
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Příloha č. 1 smlouvy 

   Změnový list č.        ze dne  

   Název akce:  
Odbavovací systém – Aquadrom Most 

Číslo smluvního vztahu: 
  

Název části akce: 
  

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, 

které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy. Změna 

se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění změny: 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 

charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 

Případné dodatečné dodávky či služby plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s 

příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 

  

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 

    

  

 
Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:   

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:   

Nová cena díla bez DPH:   

  

 

 
Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:   

Nový termín dokončení díla:   
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

Příloha změnového listu: Výpočet  
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Příloha č. 2 smlouvy - Seznam poddodavatelů 

 

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

Akce: „Odbavovací systém – Aquadrom Most“ 

 

 

 

Prohlašuji, že na akci „Odbavovací systém – Aquadrom Most“ máme v úmyslu zadat 

jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky. 

 
Pořadové číslo 

poddodavatele 

Poddodavatel 

(obchodní firma 

nebo název/obchodní 

firma nebo jméno a 

příjmení) 

IČ 

(identifikační 

číslo) 

Věcný podíl poddodavatele na plnění 

veřejné zakázky 

1. Frajt s.r.o. 25556550 Výměna elektronických zámků v šatnách a 

zámků trezorky. 

Cena 1.751.600,00 Kč bez DPH 

 

Přemístění recepce a vybudování nového 

pultu, stavební práce. 

Cena 358.900,00 Kč bez DPH 

 

 

 

V Tečovicích dne: 
 

 

 

 

 

 

 

 

       ............................................................. 

                  Ing. Tomáš Havlíček 

        jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


