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SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve
Zznéni pozdé&jsSich predpisu:

Cislo smlouvy o dilo objednatele:

5624053426 (ORG 3126)

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele:

Objednatel:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:
Zastoupeny:

Nazev:
Sidlo:

ICO:
DIC:

Zhotovitel:

Zastoupeny:
ICO:
DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

l. Smluvni strany

Statutarni mésto Brno

Dominikanské namésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
449 92 785

CZ44992785

Ceska spofitelna, a.s.

111246222 /0800

na zakladé mandatni smlouvy €. 56019271 ze dne 4. 6. 2001
spolecnosti

Brnénske vodarny a kanalizace, a.s.,

Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

spoleCnost zapsana u Krajskeho soudu v Brné, oddil B, vlozka 783
463 47 275

CZ46347275

zastoupena Ing. Danielem Struzem, MBA, pfedsedou predstavenstva

e-mailova adresa pro zasilani notifikace z registru smluv:
bvk@bvk.cz

(,,objednatel*)

TERRABAU, s.r.o.
Vodafrska 514/7, Horni HerSpice, 619 00 Brno
spolecnost zapsana u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka 39942

Danou Spalenkovou, jednatelkou
26244411

CZ26244411
Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.
194194164/0300

(,,zhotovitel™)
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Il. Predmét smilouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni provedeni dila, tj. stavby
,»Brno, Wurmova — odstranéni havarijniho stavu®.

Soucasti pfedmétu dila je zajisténi vydani rozhodnuti o zvladtnim uzivani komunikace v&etné
uzavirky, dopravni znaceni po dobu stavby, vyty€eni inZenyrskych siti dot€enych provadénim
stavebnich praci, zajiténi vydani rozhodnuti o povoleni kaceni dfevin, zkousky kvality dila a
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v poctu 4 tisténych kompletnich paré
v€etné zaméreni pro GIS BVK a technickou mapu statutarnino mésta Brna (dokumentace
geodetického zaméfeni bude predana ve ¢tyfech vyhotovenich a na &tyfech CD ve tvaru DGN
pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunika¢nich ploch bude dokladovan
v digitalni podobé& pomoci programu EZA (dokumentace bude pfedana ve dvou vyhotovenich
a na dvou CD). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady pfedat objednateli pfi pfedani
dokon&eného dila.

2. Mistem pInéni je Brno, ulice Wurmova, v k. u. Stranice.

3. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo uvedené v &l. Il odst. 1 této smlouvy podle projektové
dokumentace vypracované spolec¢nosti LB projekt s.r.o. v dubnu 2024., v souladu s nabidkou
na zhotoveni dila ze dne 27.5.2024, v souladu s ¢asovym a finanénim harmonogramem a
v rozsahu a za podminek dale ujednanych v této smlouve.

4. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu za podminek dale uvedenych.

lll. Cas pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje zah3jit prace na dile nasledujici den po dni pfedani stavenisté
objednatelem. Sou€asné zhotovitel projedna s technickym zastupcem objednatele postup
praci.

2. Zhotovitel se zavazuje dokonc€it veSkeré stavebné montazni prace na objektech kanalizace
a vodovodu, véetné kanalizaénich a vodovodnich pfipojek, dle ¢l. X odst. 2, pfedat
objednateli doklady uvedené v ¢l. X odst. 3 této smlouvy a vyklidit stavenisté ve lhité
vystavby, ti. maximalné do 20 tydnu, pficemz lhdta vystavby po€ind bézet dnem
nasledujicim po dni pfedani stavenisté.

3. Zhotovitel se zavazuje zahajit prace na nezbytné obnové komunikace nasledujici den po dni
pfedani stavenist€ objednatelem. Soucasné zhotovitel projedna s technickym
zastupcem objednatele postup praci.

4. Zhotovitel se zavazuje dokongit veSkeré stavebni prace na nezbytné obnové komunikace,
predat objednateli doklady uvedené v €l. X odst. 5 této smlouvy a vyklidit stavenisté ve lhité
vystavby, tj. maximalné do 8 tydn, pfi¢emz Ihita vystavby po¢ina bézet dnem nasledujicim
po dni pfedani stavenisté.

5. Zhotovitel se zavazuje predat dilo ve Ihuté do 4 tydnu, pficemz Ihdta k pfedani dila po¢ina
bézet dnem nasledujicim po poslednim dni Ihlity vystavby dle bodu Ill odst. 4 této smlouvy.



IV. Cena dila

Cena dila je sjednana dohodou smluvnich stran a &ini:
Cena bez DPH 24.990.362,80 K&

. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veSkeré naklady (mimo vlastni dilo i napfr.
naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni stavenisté, naklady souvisejici
s kompletaci dila apod.) a zisk zhotovitele, nutné k fadné realizaci dila
v rozsahu dle €l. Il této smlouvy a dale obsahuje ofekavany vyvoj cen k datu pfedani dila.

Cenu dila, ktera je podrobné specifikovana polozkovym rozpoc¢tem, je mozné prekrocit,

e pokud v prlibéhu provadéni dila dojde k provedeni dodatec¢nych stavebnich praci
zadanych v souladu s podminkami uvedenymi v zakoné €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,zakon®);

e pokud dojde ke zméné zakonné sazby DPH &i ke zméné v oblasti pfenesené darové
povinnosti; zhotovitel je v tomto pfipadé povinen ke sjednané cené bez DPH uctovat
DPH v platné vysi; smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény ceny v dlsledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

DodateCnymi stavebnimi pracemi se rozumi stavebni prace, které nebyly obsazeny
v puvodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které
objednatel jednajici s nalezitou péCi nemohl predvidat, a tyto dodatecné stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni puvodnich stavebnich praci.

.V pfipadég, Ze se v prubéhu realizace dila vyskytne potfeba provést dodate¢né stavebni prace
oproti schvalené projektové dokumentaci, musi zhotovitel tyto dodate¢né stavebni
prace projednat s technickym zastupcem objednatele pfed tim, nez zapotne s jejich
provadénim. Technicky zastupce objednatele provéfi nutnost provedeni dodate¢nych
stavebnich praci a nasledné pfedlozi objednateli navrh na jejich provedeni. Teprve po
uzavieni dodatku smlouvy o dilo muze zhotovitel realizovat tyto prace a ma pravo na jejich
uhradu. Podkladem pro zpracovani navrhu dodatku ke smlouvé o dilo je objednatelem
schvaleny zménovy list obsahujici poloZzkovy rozpo€et dodateénych stavebnich praci. Pro
ocenéni dodate¢nych stavebnich praci budou pouzity poloZky a jednotkové ceny z cenové
nabidky zhotovitele a v pfipadé&, Ze nabidka potifebné poloZzky neobsahuje, budou k ocenéni
pouzity poloZky v cenové urovni odpovidajici nabidce. Dodate¢né stavebni prace je mozné
provést pouze za podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze zakona.

O zméné rozsahu stavby a zméné sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy a
ceny za splnéni pfedmétu smlouvy se obé strany zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé.

Predmétné stavebni a montazni prace tykajici se vodohospodarskych objektl jsou zarfazeny
podle klasifikace produkce CZ — CPA pod kddem 42 a uplatfiuje se na né rezim pfenesené
danové povinnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zakladé danovych dokladt (dale jen ,dilCi
faktura“, ,faktura“ nebo ,kone¢na faktura®).

Terminy dil€iho plnéni se stanovuji vzdy k 10. kalendainimu dni v pfislusném kalendainim
mésici. Termin dil¢iho pInéni je dnem uskutecnéni dil€iho zdanitelného plnéni. Zhotovitel
ma pravo vystavit dil¢i fakturu k datu pfedani a prevzeti ¢asti dila dle ¢€l. X odst. 2 a odst. 4
této smlouvy.

Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dil¢i faktury za prace a dodavky
provedené v uplynulém fakturacnim obdobi. Prvni fakturaéni obdobi béZi od terminu



zahajeni stavebnich praci na dile po termin 1. dil€iho plnéni. DalSi fakturaéni obdobi bézi
vzdy od dne nasledujiciho po dni pfedchoziho terminu diléiho plnéni po termin pfislusného
nasledujiciho dil€iho plnéni.

4. Zhotoviteli vznikne pravo na vystaveni dilCi faktury tehdy, budou-li k pfisluSnému terminu

10.

provedeny prace v souladu s €asovym a finanénim harmonogramem. Podkladem
pro vystaveni dil¢i faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany zjiStovaci protokol
se soupisem provedenych praci a dodavek v uplynulém fakturaCnim obdobi. Zhotovitel
predlozi navrh soupisu praci pro fakturaci za dané obdobi k projednani a odsouhlaseni
technickému zastupci objednatele vterminu min. 5 kalendafnich dni pfed koncem
fakturacniho obdobi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zastupci objednatele
v zakonné Ihuté od konce uplynulého fakturaéniho obdobi.

Konecna faktura bude dolozena zjiStovacim protokolem se soupisem provedenych praci,
ktery bude odsouhlasen a podepsan smluvnimi stranami. Kone€nou fakturu vystavi
zhotovitel na zakladé zapisu o pfedani a prevzeti dila podepsaného smluvnimi stranami
v terminu do 15 dnl od jeho podpisu. Datem uskute¢néni zdanitelného pinéni se rozumi
datum podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila smluvnimi stranami.

Faktury budou obsahovat tyto udaje:
- oznadeni objednatele, sidlo, ICO, DIC
- oznadeni zhotovitele, sidlo, ICO, DIC
- Cislo faktury
- den vystaveni a den splatnosti faktury,
- den uskuteCnéni zdanitelného plnéni,
- oznaceni banky a Cislo uc¢tu, na ktery se ma platit,
- oznaceni dila,
- Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,
- fakturovanou ¢astku
- na faktufe musi byt uvedena véta ,dan odvede zakaznik®,
- nezbytnou soucasti faktury je uvedeni kddu klasifikace produkce CZ-CPA
- protokol o schvaleni platby ze strany zastupce objednatele,
- soupis provedenych praci v ¢lenéni dle nabidkového rozpoctu, zkontrolovany a
podepsany technickymi zastupci objednatele.

Objednatel mlze fakturu vratit do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné &i neupiné
udaje nebo nebude odsouhlasena zastupcem objednatele v souladu s €l. V odst. 10 této
smlouvy. V takovém pfipadé se Ihuta splatnosti dnem vraceni faktury prerusi a bude
pokra¢ovat ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Splatnost faktury €ini 21 dnl ode dne jejiho elektronického i listinného doruceni objednateli
v souladu s Cl. V odst. 10 této smlouvy.

Platba bude provedena pfevodem na ucet zhotovitele uvedeny ve faktufe. Zhotovitel
odpovida za uvedeni Cisla Uctu, které je fadné zverejnéno v registru platct DPH.

Smluvni strany souhlasi ve smyslu ustanoveni § 26 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (,zakon o DPH"), Ze faktury mohou byt vystavovany
i v elektronické podobé. V pfipadé, Ze ekonomicky systém smluvni strany umozriuje vystavit
a zaslat fakturu v&etné pfiloh v elektronické podobé, napf. ve formatu ISDOC/ISDOCX &i ve
formatu PDF, je ze strany SMB pozadovano doruceni faktury v€etné pfiloh primarné do
datové schranky (ID: a7kbrrn) €i na e-mail: oi-faktury@brno.cz, a to az poté, co zastupce
objednatele odsouhlasil spravnost pfedloZzené faktury. Pokud nelze takto postupovat,
smluvni strana za$le fakturu v€etné pfiloh poStou na nize uvedenou adresu: Statutarni mésto
Brno, Odbor investi¢ni, Kounicova 67a, 602 00 Brno, opét az poté, co zastupce objednatele
odsouhlasil spravnost predloZzené faktury.



11. V piipadé, Ze zhotovitel ziska v dobé prubéhu zdanitelného plnéni rozhodnutim spravce
dané status nespolehlivého platce v souladu s ustanovenim § 106a zakona o DPH, uhradi
objednatel DPH z poskytnutého pInéni dle § 109a zakona o DPH pfimo pfisluSnému spravci
dané namisto zhotovitele a nasledné uhradi zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnéni
ponizenou o takto zaplacenou dan. Objednatel tuto skute¢nost vyuziti ,zvlastniho zpasobu
zajisténi dané” pisemné oznami zhotoviteli do péti dnt od Uhrady a zaroven pfipoji kopii
dokladu o uhrazeni DPH v&etné identifikace uhrady podle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel
se zavazuje uvést na faktufe uCet zvefejnény spravcem dané zplsobem, umozriujicim
dalkovy pfistup. Je-li na faktufe vystavené zhotovitelem uvedeny jiny ucet, nez je ucet
uvedeny v pfedchozi vété, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k opravé.
v takovém pfipadé se lhata splatnosti zastavuje a nova Ihita splatnosti po¢ina bézet dnem
doru€eni opravené faktury s uvedenim spravného uétu zhotovitele, tj. uétu zvefejnéného
spravcem dané.

12. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdéji ke dni vystaveni kone¢né faktury doklad
o poskytnuti bankovni zaruky ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH na dobu 24 mésicu po pfedani
a prevzeti dila. Bankovni zaruka bude kryt naroky objednatele na nahradu Skody vzniklé
z duvodu poruSeni povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dilo nebo ze zakona, které
zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele. Doklad o poskytnuti
bankovni zaruky vrati objednatel zhotoviteli na zakladé zadosti zhotovitele nejdfive po
uplynuti lhaty 24 mésici ode dne predani a prevzeti dila, v pfipadé vzniku pohledavek
objednatele vlc&i zhotoviteli, pfedstavujici nahradu Skody z divodu poruseni povinnosti
zhotovitele z této smlouvy o dilo nebo ze zakona, az po jejich uhrazeni. Zhotovitel je povinen
zaslat Zadost o vraceni bankovni zaruky nejpozdéji do 30 dni ode dne, kdy mu vzniklo pravo
k vraceni bankovni zaruky.

VI. Stavenisté

1. Objednatel pfeda zhotoviteli misto pInéni (dale jen ,stavenisté®) prosté prav tfetich osob spolu
s projektem stavby ve dvou vyhotovenich v den, na kterém se objednatel se zhotovitelem
pisemné dohodnou. Pokud se objednatel se zhotovitelem pisemné& nedohodnou na dni
predani stavenisté, plati, Ze stavenisté bude zhotoviteli pfedano objednatelem tfeti den ode
dne odeslani pisemné vyzvy zhotoviteli k pfedani stavenisté (den, ve kterém byla odeslana
pisemna vyzva zhotoviteli k pfevzeti staveni$té, se do béhu Ihity nezapocitava). O predani
stavenisté zhotoviteli provede objednatel zapis; zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli
veSkerou soucinnost potfebnou k pfevzeti stavenisté a sepsani souvisejiciho zapisu.

2. Zhotovitel je povinen na vyzvu BOZP technika objednatele predloZit jim poZadované udaje
k organizaci stavby, a to do 10 dnl pred pfedanim stavenisté zhotoviteli.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 10 dni od pfedani stavenisté predlozi technickému
zastupci objednatele ke kontrole a odsouhlaseni
e kontrolni a zku&ebni plan (KZP) a technologicky pfedpis pro zemni prace, pokladku
potrubi a dal§i stavebni prace spojené s realizaci dila,
e (Casovy a finan¢ni harmonogram pinéni v ¢lenéni na jednotlivé stavebni objekty a
provozni soubory a v podrobnosti dle pozadavku objednatele.

4. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v rozsahu nutném pro realizaci celého dila.

5. Soulasné s prevzetim stavenisSté je zhotovitel povinen pFedlozZit objednateli seznam
poddodavatell, ktefi se budou podilet na realizaci dila, nebo ¢estné prohlaSeni o tom,
Ze provede dilo vlastnimi kapacitami. V pfipadé zmén v osobach poddodavatel v pribéhu
realizace dila je zhotovitel povinen seznam poddodavatelt bezodkladné aktualizovat.

6. Zhotovitel zajisti na své naklady ostrahu stavenisté.



Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeli vSech Skod na provadéném dile
az do doby jeho dokonceni a pfedani objednateli.

Zhotovitel na vlastni naklady projedna veSkeré nalezitosti spojené s povolenim, provozem
a vyklizenim zafizeni stavenisteé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s pfilozenym €asovym a finan€nim harmonogramem a
podminkami stavebnich povoleni umozni vstup do svého stavenisté a realizaci praci na
koordinovanych stavbach dalSich pfipadnych investor(, které musi byt provedeny pfed finalni
obnovou povrchu ulic.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté do dne
dokonceni stavby a predani dila objednateli, popfipadé do odstranéni vad a nedodélk.

Zhotovitel je povinen uvést do stavebniho deniku vSechny pfedepsané identifikacni udaje a
zapisovat do stavebniho deniku v8echny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Dale je
zhotovitel povinen vést pravidelné denni zaznamy v stavebnim deniku a dalSi zaznamy
dokumentuijici provadéni stavby.

Zhotovitel je povinen priibézné zpracovavat tabulky kanalizacnich a vodovodnich pfipojek,
které bude potvrzovat provozni technik zastupce objednatele nad vykopem. Tabulky musi byt
kontrolovany provozem zastupce objednatele a uloZeny spole¢né se stavebnim denikem.

Zaznamy o postupu praci a souvisejicich €innostech se zapisuji tentyZz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Mimo stavbyvedouciho muze do stavebniho
deniku provadét potfebné zaznamy pouze technicky zastupce objednatele, koordinator
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (pUsobi-li na stavenisti), pfipadné dalSi osoby
opravnéné plnit ukoly spravniho dozoru.

Zhotovitel bude dale po konzultaci s technickymi zastupci objednatele do stavebniho deniku
pribézné zaznamenavat zakladni technické udaje, zejména skladbu plvodni vozovky a
chodnikd, rozméry ryhy, charakter vytéZzené zeminy a dalSi informace, které dokumentuji
rozsah provadéné stavby. Tyto udaje necha pisemné potvrdit pfislusnym technickym
zastupcem objednatele.

Nesouhlasi-li technicky zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem v stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnu.

Zapisy v stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy.

VIIl. Pozadavky na zptisob provadéni dila

Objednatel prohlasuje, zZe pfedal zhotoviteli veSkeré dostupné podklady potiebné k fadnému
provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, Zze se s témito podklady vyCerpavajicim zplisobem
seznamil.

Zhotovitel zajisti projednani vesSkerych potfebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci dila,
napf. zvlastni uzivani komunikace (ZUK), uzavirku komunikace, povoleni vstupl na zelené
plochy (zabory vefejného prostranstvi), povoleni ke kaceni dfevin atd. a pfeda kopie téchto
rozhodnuti technickému zastupci objednatele ihned po jejich vydani.



10.

1.

12.

Objednatel, prostfednictvim zastupce objednatele na zakladé mandatni smlouvy ¢&.
56019271 ze dne 4. 6. 2001, zmochuje zhotovitele k zastupovani objednatele pfed spravnimi
organy (organy statni spravy a samospravy) za ucelem vyfizeni rozhodnuti potifebnych
k realizaci dila a tykajicich se napf. zvlaStniho uzivani komunikace (ZUK), uzavirky
komunikace, povoleni vstupll na zelené plochy (zabory vefejného prostranstvi), povoleni ke
kaceni dfevin. Platnost plné moci za¢ina dnem podpisu této smlouvy o dilo a kon¢i dnem
nabyti pravni moci uvedenych rozhodnuti.

Zhotovitel bude v predstihu informovat mistné pfislusny UMC a objednatele o zah&jeni a
planovaném pribéhu praci (uzavirkach).

Zhotovitel zajisti pfistup do jednotlivych objektl dotéenych stavbou.
Zhotovitel zajisti vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Zhotovitel je povinen umistit v misté realizace stavby dle poZzadavku objednatele 3 kusu
informacnich litych bannerl s navafenymi kovovymi oky o rozmérech 3,4 §. x 1,7 v. m
(pfipadné o jinych rozmérech dle domluvy s objednatelem) a o vaze 550 g/m2 (dale jako
Jnformaéni bannery“), které budou na misto realizace stavby dodany objednatelem po
dohodé se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen do 3 dnu ode dne pfedani a prevzeti stavenisté
dohodnout s objednatelem dodani informac¢nich bannert na e-mailu: marketing@brno.cz a
poskytnout objednateli sou€innost pfi jejich dodani. Zhotovitel je povinen informaéni bannery
umistit dle pozadavku objednatele na viditelném misté a je povinen je fadné ukotvit/zatizit
proti pfevraceni a zajistit proti uvolnéni a odcizeni. V pfipadé, Zze budou informacni bannery
umistény na stavebnim oploceni a stavebni oploceni spadne, je zhotovitel povinen stavebni
oploceni opétovné postavit. V pfipadé poskozeni nebo odcizeni informacnich bannerl je o
tom zhotovitel objednatele povinen bezodkladné informovat na e-mailu: marketing@brno.cz
a dohodnout s objednatelem dodani novych informacnich bannert na naklady objednatele.
Po dokonceni stavby ve Ihité sjednané pro vyklizeni staveni§té je zhotovitel povinen
informacni bannery odstranit a dohodnout s objednatelem jejich odvoz na e-mailu:
marketing@brno.cz.

Bude-li v prabéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZzenyrskych siti uloZzenych
v silniénim pozemku, na némz je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto
siti samostatné projednat. O takové skute¢nosti je povinen pfedem informovat objednatele a
odsouhlasit s nim dalSi postup.

Pfi pracich vedle nebo na komunikacich je zhotovitel povinen provést vSechna potifebna
opatfeni, jakymi jsou ozna€eni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté
veSkeré komunikace dotéené pracovni Cinnosti zhotovitele. V pfipadé nutnosti uziti cizich
pozemk( nad ramec predaného stavenisté je zhotovitel povinen vyjednat a zafidit uzivani
téchto pozemkd na své naklady.

Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech a jakosti.
Vhodnost téchto materiald musi byt objednateli prokazana zhotovitelem pred jejich pouzitim.
Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky poddodavatell. Pfipousti se pouze prvni jakost
material(i. Pfi vystavbé vodovodnich fadd bude zhotovitel postupovat podle platnych CSN,
EN, v souladu s platnou legislativou a Méstskymi standardy pro vodovodni sit mésta Brna.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci a ¢innost
zhotovitele pfi provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou v dalSim postupu
praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna
ve stavebnim deniku nejméné 3 pracovni dny pfedem. SoucCasné€ se zapisem vyzvy
do stavebniho deniku zhotovitel informuje technického zastupce objednatele zaslanim e-

7



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

mailu. V pfipadé, Ze zhotovitel tento zavazek nesplni, je povinen umoznit objednateli
provedeni dodate¢né kontroly a nese naklady s tim spojené.

Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem (zapisem do stavebniho deniku a e-
mailem) termin provadéni zkouSek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky.
Naklady na provedené zkousSky jsou soucasti ceny dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkim zkousSek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidi jejich
opakovani. Naklady na tyto dodate¢né zkousky jdou k tiZi zhotovitele v pfipadé, Ze jejich
vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opaéném pfipadé hradi naklady na opakované
zkousky objednatel.

V pfipadé zpozdéni praci dle harmonogramu praci upozorni zhotovitel neprodlené
objednatele na tuto okolnost.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace vesSkeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Zmény musi byt
zaznamenany ihned po jejich realizaci.

Zhotovitel zajisti zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v poctu 4 tisténych
kompletnich paré véetné zaméreni pro GIS BVK a technickou mapu statutarnino mésta Brna.

Zhotovitel zajisti dokladovani rozsahu realizované obnovy komunikacnich ploch v digitalni
podobé pomoci programu EZA.

Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace,
pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpe€nost nebo
provadéni dila, Zivot nebo zdravi pracovniki zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody.
Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ochranu vSech osob pohybujicich se po stavenisti proti
urazu.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnika, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu dila, a zabezpeCuje jejich vybaveni ochrannymi
pomUckami. Zhotovitel je povinen zabezpedit proSkoleni predpisy BOZP kazdého pracovnika
stavenisté. Zhotovitel je povinen plnit veSkeré zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu
§ 101 zak. €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisu ve vazbé na zak.
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpist zejména zakotvené v
§ 16 pism. b), a provadéci nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich
predpisl. Zhotovitel je dale povinen dbat pokynl koordinatora BOZP objednatele (ptsobi-li
na stavenisti) a poskytnout mu veSkerou zakonem upravenou soucinnost k zajisténi
povinnosti v oblasti BOZP.

Zhotovitel zajisti provedeni dila v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy v oblasti
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a zivotniho prostfedi
(ZP). Pii provadéni praci zabezpedi dodrzovani bezpeénostnich piedpisti a rovnéz ugini
vesSkeré kroky k ochrané Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude v mistech plnéni jednat v souladu s pokyny objednatele, se
kterymi bude prokazatelné seznamen. V pfipadé nedodrzeni bezpecnostnich pfedpist nebo
pokynl stanovenych k ochrané Zivotniho prostfedi na strané zhotovitele, ma objednatel
pravo odmitnout pokraCovani v provadéni praci.



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Zhotovitel nesmi manipulovat s armaturami na stavajici vodovodni siti. Pfipadnou manipulaci
provede na objednavku provoz vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

V pfipadé, Ze z dlvodu zasahu do vodovodni sité bude nutno pferusit dodavku pitné vody
odbératelim, je zhotovitel povinen vzniklou skuteCnost pisemné& oznamit provozovateli
vodovodni sité (provoz vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.), technickému
zastupci objednatele (Utvar inzenyrskych sluzeb Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.) a
vSem dotéenym odbératelim vody. Rozsah uzavieného Useku (pocatek a konec preruseni)
oznami zhotovitel minimalné 15 dnu pfed zahajenim odstavky, v souladu se zakonem ¢€.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel uhradi prokazané naklady na uniklou vodu, vzniklé poSkozenim (Cinnosti
zhotovitele) provozovanych vodovodnich pfipojek a fadu, spravné vyty¢enych objednatelem
pfi pfedani stavenisté. Zhotovitel také hradi zajisténi odstavky vody a nahradni zasobovani
pfi provadéni pfipadnych propoji vodovodnich fada.

Zhotovitel pfedem projedna s vlastniky pfilehlych nemovitosti nebo pozemkl pFesné
umisténi orientaCnich tabulek, vyznacujicich polohu vodovodni pfipojky nebo armatur
na vodovodu. Umisténi orientaCnich tabulek je provadéno v souladu s § 7 zakona
€. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o0 zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdé&jSich predpist. Tabulky budou
umistény na nemovitostech v souladu s pozadavky normy CSN 755025, podle mistnich
podminek a s pfihlédnutim k pozadavkum vlastnika nemovitosti.

Objednatel pozaduje a zhotovitel se zavazuje, Ze pracovnici zhotovitele pfi montazi vodovodu
budou mit zdravotni prikazy a budou prokazatelné prosSkoleni o zasadach provozni hygieny
v rozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto poZadavku bude provadéna technickymi
zastupci objednatele v pribéhu stavby.

Vznikne-li zhotoviteli pfi plnéni pfedmétu smlouvy odpad, je zhotovitel povaZzovan za jeho
puvodce a je povinen takto vznikly odpad zaclenit do své evidence odpadl a dale s nim
nakladat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stava vlastnikem vzniklého odpadu
nejpozdéji okamzikem jeho vzniku. Objednatel neni plivodcem odpadu. Zhotovitel v pribéhu
plnéni dila, minimalné 1x za mésic a/nebo pfi pfedani dila, pfeda objednateli doklady, které
budou obsahovat nasledujici informace:

druh odpadu (O/N + katalogové Cislo odpadu)

mnozstvi odpadu

identifikaCni udaje firmy, které byl odpad pfedan v&etné ldentifikatniho Cisla zafizeni

provozovatele.

Zhotovitel se zavazuje, ze odpad a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych praci.
V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu &i znecisténi objednatel pisemné
upozorni zhotovitele na tuto skute¢nost a stanovi mu dodate¢nou Ihdtu k odstranéni vadného
stavu.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci dle této smlouvy pojistit stavbu proti vSem
moznym rizikim, zejména proti ziviim a kradezi, a to az do vySe sjednané ceny stavby
dle této smlouvy. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani pfedlozit objednateli. Naklady
na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené za splnéni predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu plnéni pfedmétu smlouvy sjednané pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou svou ¢innosti s jednorazovym pojistnym plnénim
za jednu Skodnou udalost nejméné ve vySi 15 mil. KE. Zhotovitel je povinen predlozit
technickému dozoru stavebnika doklad o pojisténi odpovédnosti za Skodu pfi predani
stavenisté pfed zahajenim stavby.



32.

33.

34.

35.

36.

37.

1.

Zhotovitel je povinen zajistit smluvni zavazek poddodavatell, Zze budou pojisténi za Skodu
zpusobenou jejich ¢innosti pfi realizaci poddodavky s pojistnym plnéni alespori ve sjednané
cené poddodavky.

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou souc€innost, ktera
je v jeho mozZnostech.

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy pfimo nebo
nepfimo ani jen z€asti neposkytne osobam, vuci kterym plati tzv. individualni finanéni sankce
ve smyslu €l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) €. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujicich
opatfenich vlic&i nékterym osobam, subjektim a organlim vzhledem k situaci na Ukrajiné a
Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich vici prezidentu
LukaSenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sank&nich
seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni); budou-li uvedena nafizeni v budoucnu nahrazena
jinou legislativou, uvedena povinnost se bude uplatriovat obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skuteCnostech, které
maji vliv na odpovédnost Zhotovitele dle odst. 34 tohoto ¢lanku. Zhotovitel je soucasné
povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost pro pfipadné ovéreni
pravdivosti téchto informaci.

V pfipadé zmény poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikace v chybé&jicim rozsahu ve své nabidce, je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit
doklady prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokazana kvalifikace puvodnim poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit vyfizeni stanoveni definitivniho dopravniho znaceni po
dokonceni stavby.

IX. Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

. Vlastnické pravo nepfechazi dnem predani stavenist€ a po dobu provadéni dila na

zhotovitele.

Nebezpeci Skody na dile nebo nebezpeci zni€eni dila nese zhotovitel do terminu pfedani dila
objednateli na zakladé zapisu o pfedani a prevzeti dila.

X. Predani dila

Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k pfedani dila
a sepsani souvisejiciho zapisu.

Zhotovitel nejpozdéji 15 dnl pred skon€enim lhaty vystavby oznami pisemné objednateli, ze
Cast dila je pfipravena k pfevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram pfejimky.

Cast dila je spinéna, pokud zhotovitel ve lhiité vystavby dle &l. Il odst. 2 této smlouvy:
dokonci vesSkeré stavebné montazni prace na ¢asti dila,
preda doklady dle €l. X odst. 3 této smlouvy objednateli
vyklidi stavenisté.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji sepsat o spInéni shora uvedenych povinnosti zapis. Tento
zapis nenahrazuje zapis o pfedani a pfevzeti dila dle €l. X odst. 1 této smlouvy.

10



Soucasti zapisu bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem
neomezuji, s uvedenim terminu jejich odstranéni v pfipadé, Ze by se takovéto vady vyskytly.

3. Zhotovitel je povinen predat objednateli nejpozdéji 10 dni pred koncem lhity vystavby dle
¢l. lll odst. 2 veSkeré nezbytné doklady tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostateCném
predstihu seznamit; jedna se zejména o:

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek

zapisy a osvédcéeni o zkouskach pouzitych zafizeni a materiald,

zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

tabulky vodovodnich pfipojek (3x v tisténé podobé)

tabulky kanaliza¢nich pfipojek (3x v tisténé podobé),

doklad o nakladani s odpady (doklady budou obsahovat udaje o druhu a mnozstvi
odpadu a identifikaCni Udaje subjektu, kterému byl odpad pfedan),

stavebni denik.

4. Cast dila je splnéna, pokud zhotovitel ve Ihaté vystavby dle &l. Ill odst. 4 této smlouvy:
- dokonéi veSkeré stavebni prace na ¢asti dila,
- pfeda doklady dle €l. X odst. 5 této smlouvy objednateli,
- vyklidi stavenisté.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji sepsat o splnéni shora uvedenych povinnosti zapis. Tento
zapis nenahrazuje zapis o pfedani a pfevzeti dila dle €l. X odst. 1 této smlouvy.

Soucasti zapisu bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptsobem
neomezuji, s uvedenim terminu jejich odstranéni v pfipadé, Ze by se takovéto vady vyskytly.

5. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdéji 10 dni pred koncem lhity vystavby dle
¢l. lll odst. 4 veSkeré nezbytné doklady tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostateCném
pfedstihu seznamit; jedna se zejména o:

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek

zapisy a osvédceni o zkouSkach pouzitych zafizeni a materiald,

zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

zaméfeni realizované obnovy komunikaCnich ploch v digitalni podob& pomoci
programu EZA (2x na CD),

rozhodnuti o stanoveni definitivniho dopravniho znaceni,

doklad o nakladani s odpady (doklady budou obsahovat udaje o druhu a mnozstvi
odpadu a identifikaCni udaje subjektu, kterému byl odpad pfedan).

6. Zhotovitel nejpozdéji 15 dnl pfed koncem |haty uvedené v €l. Il odst. 5 oznami pisemné
objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram
pfejimky. SouCasné je zhotovitel povinen predat objednateli:

projektovou dokumentaci skuteCného provedeni stavby (4 x kompletni vytisténé
paré),

geodetické zaméfeni dokonCeného dila (4x v tisténé podobé a 4x na CD),
stavebni denik,

jiné doklady vztahujici se k dilu neuvedené v €l. X odst. 3 a 5 této smlouvy.

NedolozZeni kteréhokoliv nezbytného dokladu je divodem pro nepfevzeti dila.

7. Soucasti zapisu o predani a prevzeti dila bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zpusobem neomezuji, s uvedenim termind jejich odstranéni v pfipadé, Ze by se
takovéto vady pfi predani dila vyskytly.

8. Na vyzvu objednatele se zhotovitel zucastni kolaudacniho fizeni, na némz poskytne
pozadované informace o pfedmétu a provadéni dila. SouCasné se zavazuje bezplatné

11



10.

odstranit vady zjiSténé pfi kolaudacnim Fizeni, které vznikly porusenim povinnosti zhotovitele,
a to v terminech stanovenych stavebnim ufadem popf. objednatelem.

Xl. Vady dila a zaruka za jakost

. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.

Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v trvani 60 mésicl na stavbu. Béh zaruéni doby
zacina dnem nasledujicim po dni, kdy doSlo k pfedani a pfevzeti dila mezi objednatelem a
zhotovitelem. V této dobé odpovida zhotovitel za to, ze dokon&ené a pfedané dilo ma, a po
celou dobu zaruky bude mit, vlastnosti stanovené pravnimi predpisy, technickymi normami,
pFip. vlastnosti obvyklé. Podminkou zaruky je fadné uzivani dila a provadéni bézné udrzby
dila objednatelem. Zaruka se nevztahuje na bézna opotiebeni, ani na zavady zpUusobené
nasilné, vyssi moci apod.

Projevi-li se vada v prabéhu Sesti mésicl od prevzeti dila, ma se za to, ze véc byla vadna jiz
pfi pFevzeti.

Objednatel oznami vady dila bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdé&ji vSak do
uplynuti zaruéni doby dle ¢&l. Xl odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen vady
popsat, pfipadné uvést, jak se projevuiji.

Zhotovitel je povinen vady uplatnéné objednatelem v priibéhu zaru¢ni doby odstranit do 15
dnd ode dne doru€eni oznameni o vadach, nebude-li sjednana lhata odlisna.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
reklamované vady nebo uvede divody zamitnuti reklamované vady zhotovitelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve |haté 15 dni ode dne doru€eni oznameni o
vadach ¢i vjiné, smluvnimi stranami dohodnuté, Ihuté, je objednatel opravnén povérit
odstranénim reklamované vady jinou odborné zpusobilou pravnickou, nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi zhotovitel do 15 dnl ode dne, kdy obdrzel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou
odborné zpUsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel pfi vykonu innosti dle této smlouvy postupuje v rozporu se
svymi povinnostmi, je opravnén poZzadovat, aby zhotovitel bezodkladné odstranil vady vzniklé
vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby pfi vykonu €innosti dle této smlouvy
postupoval fadné a v souladu s touto smlouvou. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfiméfené lhaté
poskytnuté mu objednatelem, je mozné tento stav povazovat za podstatné poruseni smlouvy
ze strany zhotovitele.

Pokud c¢&innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni majetkové nebo nemajetkové Ujmy
objednateli nebo jinym subjektim z divodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek
této smlouvy o dilo, zakona, technickych ¢i jinych norem a pravnich predpisu, je zhotovitel
povinen nahradit Skodu uvedenim do pfedeslého stavu, neni-li to mozné, pak uhradi Skodu
v penézich.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud byly zplsobeny pouzitim nevhodnych podkladu
poskytnutych mu objednatelem k realizaci dila dle této smlouvy nebo plnéni povinnosti
uloZenych zhotoviteli touto smlouvou v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto podkladl zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele pisemné
upozornil a objednatel pfesto na jejich pouziti trval. Dale zhotovitel neodpovida za vady
zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynu, pozadavkd a pfipominek danych mu
objednatelem k pInéni této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce
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nemohl nevhodnost téchto pokynl, pozadavku a pfipominek zjistit, nebo na jejich
nevhodnost objednatele pisemné upozornil a objednatel pfesto na jejich pouziti trval.

Pro prava z vadného plnéni se pouZiji pfislu§na ustanoveni zéakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdé&jSich predpisl (dale jen ob&ansky zakonik).

XIl. Smluvni pokuta

V pfipadé prodleni zhotovitele s realizaci ¢asti dila dle €l. Il odst. 2 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 obCanského
zakoniku se neuplatni.

V pripadé prodleni zhotovitele s realizaci ¢asti dila dle €l. Il odst. 4 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 ob&anského
zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s predanim dila dle €l. 11l odst. 5 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 obCanského
zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, jejichz termin odstranéni byl smluven
pisemné, je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 0,03% z ceny dila bez DPH
za kazdy (i zapocCaty) den prodleni, a to zvlast za kazdou vadu az do jejich uplného
odstranéni. Ustanoveni § 2050 ob¢anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé nesplnéni jiné povinnosti uloZzené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,03% z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapoCaty)
den prodleni, a to zvlast za kazdou nesplnénou povinnost az do jejich upiného odstranéni.
Ustanoveni § 2050 obCanského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu €i znecisténi dle ¢l. VIII této smlouvy v
terminu uvedeném v pisemném upozornéni je objednatel opravnén uétovat smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy (i zapocCaty) den prodleni, a to zvlast za odpad &i znecisténi, az
do jejich uplného odstranéni. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli poZzadovat a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit
smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdé zjisténé poruseni povinnosti dle &l. VIII. odst.7.
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysSi 10.000 KE za kazdeé
jednotlivé porudeni povinnosti soucinnosti stanovené v €l. VIII odst. 35 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila, dojde-li k
poruseni pravidel dle €l. VIII odst. 34 této smlouvy, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni,
ato i opakované.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu o pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou svou ¢innosti (dle ¢l. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy (i zapoCaty) den prodleni az do doby predani
uvedeného dokladu. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni s terminem splatnosti faktury je zhotovitel opravnén uctovat objednateli
urok z prodleni ve vysi 0,03 % zdluzné Castky bez DPH za kazdy den prodleni az do
zaplaceni.
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V pfipadé, Ze koordinator BOZP pfi své navstévé stavenisté prokaze, ze vice pracovniku
zhotovitele nebo pracovnikdl poddodavatele ¢i poddodavatell poruSuje predpisy BOZP Ci
plan BOZP, provede o této skute¢nosti zapis do stavebniho deniku dle &l. VII této smlouvy.
Na zakladé takového zapisu je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- KE. Koordinator BOZP nasledné vyhotovi zpravu o poruseni predpisu BOZP &i
planu BOZP, dolozi ji prikaznou fotodokumentaci a doruli ji zhotoviteli a objednateli.
Ustanoveni § 2050 obCanského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu o poskytnuti bankovni zaruky je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy den prodleni.
Ustanoveni § 2050 obCanského zakoniku se neuplatni.

Smluvni pokuta sjednana v této smlouvé je splatna do 15 dnl ode dne doru€eni pisemné
vyzvy Kk zaplaceni smluvni pokuty zhotoviteli. Pisemna vyzva obsahuje objednatelem
vyucétovanou smluvni pokutu v€etné zpusobu jejiho vypoctu. Pfipadna platba smluvni pokuty
bude provedena pfevodem na uc€et objednatele uvedeny v &l. | této smlouvy. Objednatel
prohladuje, Ze uvedené Cislo Uctu je Fadné zverejnéno v registru platct DPH.

Objednatel je opravnén zapoCist si jakékoliv své neuhrazené pohledavky vaci zhotoviteli
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledavky ve formé smluvni pokuty.

XIll. Ukoncéeni smluvniho vztahu

. Tuto smlouvu Ize ukon¢it bud’ dohodou smluvnich stran, nebo odstoupenim nékteré smluvni

strany od smlouvy.
Dohoda o ukon&eni smluvniho vztahu musi mit pisemnou formu, jinak je neplatna.

Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je u€inné dnem doruceni druhé smluvni
strané. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje, vetné popisu skute€nosti, ve kterych je tento divod spatfovan.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem, pokud je konkrétni poru$eni povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané
v této smlouvé nebo v pfipadé splnéni zakonnych podminek podstatného poruseni smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 ob&anského zakoniku.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu prfedani dila del§im nez 30 dnud, nebo
prodleni s pInénim dohodnutého terminu dil¢iho pInéni dle této smlouvy v souladu
s Casovym a finanénim harmonogramem delSim nez 15 dnU z viny na strané
zhotovitele,

- nesplnéni kvalitativnich ukazatel(,

- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci,

- porudeni jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v &l. VIII odst. 34 této smlouvy.

V pfipadé ukonéeni smluvniho vztahu dohodou nebo odstoupenim od smlouvy se smluvni
strany zavazuji k nasledujicim ukondm:

- zhotovitel dokonci rozpracovanou ¢ast plnéni, pokud objednatel neuréi jinak;

- zhotovitel provede soupis vSech jim provedenych praci vedoucich ke splnéni jeho
zavazkl dle této smlouvy, a to od zacatku zahajeni praci na dile do doby ukonceni
smlouvy, ocenénych stejnym zpusobem, jako byla sjednana cena dle této smlouvy
(dale jen ,soupis provedenych praci®);
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- zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a prevzeti plnéni uvedeného v soupisu
provedenych praci;

- jestlize bude soupis provedenych praci obsahovat nespravné udaje, objednatel jej pro
uCely predani a prevzeti plnéni nebude akceptovat - vtom pfipadé je zhotovitel
povinen vypracovat novy soupis provedenych praci, v némz budou obsazeny spravné
udaje;

- 0 predani a prevzeti plnéni uvedeného v soupisu provedenych praci bude sepsan
protokol o pfedani a prevzeti plnéni, ktery musi byt podepsan vSemi smluvnimi
stranami;

- nezavisly znalecky subjekt provede ocenéni soupisu provedenych praci nabidkovym
rozpoctem stavebnich objektt dle nabidky zhotovitele proti zaplacenym ¢astkam:;

- na zakladé ocenéni soupisu provedenych praci nezavislym znaleckym subjektem
bude provedeno vzajemné finan¢ni vyrovnani.

Na zhotovitelem pfedané a objednatelem prevzaté plnéni dle ¢l. Xlll odst. 6 této smlouvy

se i po ukonc&eni této smlouvy vztahuji ujednani o zaruce z této smlouvy v&etné odpovédnosti
za vady, smluvni pokuty a nahrady Skody.

XIV. Ostatni ustanoveni

. Zhotovitel vyslovné potvrzuje, ze je podnikatelem a uzavira smlouvu pfi svém podnikani

a na smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 odst. 1 ob&anského zakoniku.

. Zhotovitel neni opravnén prevest bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky

vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

Statutarni mésto Brno je pfi nakladani s vefejnymi prostfedky povinno dodrZovat ustanoveni
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjSich predpisu
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zakona).

internetovych strankdch www.brno.cz. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze pfipadny jeho
poddodavatel bude zavazan dodrzovat pravni predpisy o ochrané osobnich daju a
smluvni podminky tykajici se ochrany osobnich udaju dle této smlouvy.

Objednatel od zhotovitele vyZaduje, aby pfi pInéni pfedmétu dila zajistil legalni zaméstnavani,
férové a dustojné pracovni podminky a odpovidajici uroven bezpeénosti prace pro vSechny
osoby, které se budou na plnéni pfedmétu dila podilet. Objednatel od zhotovitele vyzaduije,
aby pfi plnéni pfedmétu dila zajistil nakladani s odpady a likvidaci odpadd vzniklych v
souvislosti se zhotovovanim dila v souladu s pravnimi pfedpisy, omezil pradnost, vibrace a
hluéné prace. Zhotovitel je povinen zajistit spinéni téchto poZzadavki objednatele i u svych
poddodavatell. Aspekty spoleCensky odpovédného zadavani a environmentalné
odpovédneého zadavani vefejnych zakazek jsou zohlednény v textu smluvnich podminek.

XV. Zavéreéna ustanoveni

Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy.

.V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni této smlouvy ukaze pozdéji jako neplatné, nezplsobuje
neplatnost tohoto ustanoveni neplatnost smlouvy jako celku. Smluvni strany se timto zavazuji
nahradit bez prodleni neplatné ustanoveni ustanovenim novym, jez nejblize odpovida smyslu
smlouvy.

. Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prabézné cCislovanymi

smluvnimi dodatky, jeZ musi byt jako takové oznaCeny a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.
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Smluvni strany neakceptuji pravni jednani protistrany ucinéne elektronicky nebo jinymi
technickymi prostfedky, vyjma podpisu smlouvy o dilo.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze Udaje uvedene v této smlouve nejsou informacemi poZivajicimi
ochrany duvernosti majetkovych pomeru.

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou predmétem obchodniho
tajemstuvi.

Smluvni strany se dohodly, Zze pro uzavieni teto smlouvy vzajemne akceptuji pouze
vlastnoruéni podpis nebo platny uznavany elektronicky podpis dle zakona ¢. 297/2016 Sb.,
o sluzbach vytvarejicich duveru pro elektronickeé transakce, ve znéni pozdeéjSich pfedpisu (t].
platny zaruCeny elektronicky podpis zaloZeny na kvalifikovanem certifikatu pro elektronicky
podpis nebo platny kvalifikovany elektronicky podpis), pfi€emz bez takovych podpist smlouva
nenabyva platnosti. Kazda smluvni strana obdrzi verzi smlouvy ve formatu pdf s platnymi
uznavanymi elektronickymi podpisy obou smluvnich stran, nebo bude tato smlouva
vyhotovena ve dvou listinnych stejnopisech s vlastnorucnimi podpisy smluvnich stran, ze
kterych kazda ze smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni.

Tato smlouva podieha uvefejnéni dle zakona €. 340/2015 Sb., o zviastnich podminkach
uéinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
postupem dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uéinnosti nékterych smiuv,
uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uvefejnéni v registru smluv statutarni
mésto Brno.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pfecCetly a Ze s jejim obsahem souhlasi, coz
nize stvrzuji svymi podpisy.

Dolozka:

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schizi €. R9/087 dne 12.6.2024.

V Brné dle data elektronickeho podpisu V Brné dle data elektronickeho podpisu
Za objednatele Za zhotovitele

za statutarni mésto Brno TERRABAU a.s.

na zakladé plné moci

lizace, a.s.,
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