SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle §2586 zakona ¢. 89/2012 Sb. ,,obéansky zakonik“
na zhotoveni dila (stavby)

Horazdovice, sokolovna — repase a vvmeéna oken, Il. etapa

I. Smluvni strany

Objednatel: mésto Horazd'ovice
se sidlem: 341 01 Horazdovice, Mirové namésti 1
statutarni zastupce: Ing. Michael Forman, starosta mésta
ICO, DIC: 00255513, CZ00255513
Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800
a
Zhotovitel: Stavebni spolec¢nost Ha T spol. s r.o.
se sidlem: Komenského 373, 386 01 Strakonice
registrovan u: Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich; spis C 1291
statutarni zastupce: Ing. Jan Holedek
ICO, DIC: 45023522, CZ45023522
Bankovni spojeni: XX
Il. Pfedmét pInéni
1. Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad, na své
nebezpeCi a v dobé sjednané v této smlouveé dilo spocivajici v repasi 10 kusu dfevénych oken
a vyméné 5 hlinikovych oken objektu sokolovny €p. 352 na st.p.€. 553, s cilem obnovy
historického vzhledu.
2. Mistem plnéni jsou stavbou dotéené nemovitosti: objekt sokolovny ¢€p. 352 na parc. €. st. 553,
vSe v k. U. Horazdovice. Objednatel se stava vlastnikem dila jeho postupnym provadénim.
3. Predmét (rozsah) dila je vymezen
a) projektovou dokumentaci stavby ,Rekonstrukce sokolovny Horazdovice® zpracovanou Ing.
arch. MgA Jifim Bizou, Na Usedlosti 387/21, Praha,
b) nabidkovym poloZzkovym rozpo¢tem zhotovitele ze dne 04.06.2024,
¢) podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo.
4. Soucasti pfedmétu (rozsahu) dila je téz:
a) po celou dobu zhotovovani stavby zajisténi a provedeni vSech praci a dodavek nezbytnych
k provedeni dila (stavby), tj. praci a dodavek, které nejsou pfimo uréeny rozsahem stavby,
avSak jejich provedeni je pro zhotoveni stavby nezbytné (napf. VRN/NUS vE&. zafizeni
stavenisté, vytyCeni podzemnich siti a zafizeni a jejich zajiSténi po dobu vystavby,
dopravni opatfeni po dobu stavby, zajisténi ochrany apod.),
b) pofizeni kompletni dokladové ¢asti stavby v trojim vyhotoveni v tomto minimalnim rozsahu:
- original stavebniho deniku (pouze v jednom vyhotoveni),
- doklady pfedepsané stavebnim povolenim a projektovou dokumentaci,
- osvédCeni (atesty) materialt a vyrobka pouzitych ke zhotoveni stavby,
- prokazatelné doklady o likvidaci odpadud vzniklych pfi provadéni stavby,
- ostatni doklady stanovené pravnimi pifedpisy a technickymi normami.
5. Zhotovitel prohlaSuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou

znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
k provedeni dila ma potfebné opravnéni k podnikani a Ze vedeni stavby zajisti osobami
odborné zpusobilymi.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odborné provéfil obsah projektové i technické dokumentace,
oznacuje je za spravné a uplné. Zhotovitel jako odborna osoba prohlasuje, Ze je schopen a
opravnén dilo za zjisténych podminek a podkladl fadné a v€as provést podle této smlouvy.

lll. Doba pInéni
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Zhotovitel se zavazuje, Ze provede stavbu v celém rozsahu a v této dobé:

a) predani stavenisté a zahajeni praci: 02.09.2024
b) dokonceni a predani dila (stavby): 15.11.2024
c) uprava a uplné vyklizeni stavenisté: 15.11.2024

Objednatelem poZadované rozSifeni rozsahu dila o dalSi prace a dodavky, které neprevysuiji
10 % celkové smluvni ceny, nebude mit vliv na termin dokonc¢eni dila.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a predano objednateli véetné vSech dokladl nutnych pro
uzivani a provoz dila. Dilo je dokon¢eno, je-li zcela hotové, kompletni, bez vad a je-li
objednateli pfedvedena jeho zpuUsobilost slouzit svému uc€elu. Ma-li byt dokonceni dila
prokazano provedenim ujednanych zkou$ek, povazuje se provedeni dila za dokonCené az
uspésnym provedenim zkousek. Provedeni zkou$ek je soucasti dila a zhotovitel objednatele k
UCasti na zkouskach v€as pisemné vyzve. Vysledek zkouSky se zachyti v zapisu, ktery
objednatel podepise.

Provadi-li zhotovitel dilo pfes pisemné upozornéni objednatele v rozporu s touto smlouvou,
nebo bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila o vice nez 10 dni, ma objednatel pravo od
této smlouvy odstoupit. Odstoupi-li objednatel od této smlouvy, zanika smlouva od poc¢atku. Je
na vUli objednatele, zda si ponecha ¢aste¢né dilo, anebo zda jej zhotoviteli vrati nebo necha
zhotovitelem odstranit. Naklady na vraceni Casteného dila i na jeho odstranéni nese
zhotovitel. Ponecha-li si objednatel CasteCné dilo, je povinen zaplatit zhotoviteli namisto ceny
dila pouze hodnotu upotiebitelné &asti dila, jejiz vySi uri objednatelem pfizvany soudni
znalec. Na tuto Castku smi objednatel zapoCist své naroky z této smlouvy vici zhotoviteli,
zejména narok na smluvni pokutu, na urok z prodleni, na nahradu Skody a uslého zisku.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo dospélého uroku
z prodleni, prava na nahradu Skody vzniklé z poruSeni smluvni povinnosti ani ujednani,
prorogacniho ujednani, zajisténi dluhd, ani jinych ujednani které maiji vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy. Naplni-li zhotovitel ujednany ddvod pro
odstoupeni objednatele od této smlouvy nekvalitnim provadénim dila nebo prodlenim s jeho
dokoncenim a pfedanim, vznika mu povinnost zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkové ceny dila. Smluvni pokuta se hradi vedle zplsobené Skody a bez ohledu na
zavinéni. Smluvni pokutu nelze snizit rozhodnutim soudu.

IV. Cena a zpuUsob placeni

Za bezvadné provedeni stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutych podminek zaplati
objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu ve vysi 362.494,72 K¢ bez DPH.

Cena uvedena v predchozim odstavci je cenou pevnou za provedeni stavby v dohodnutém
rozsahu a za stanovenych podminek a zahrnuje veSkeré naklady a zisk na kompletni
zhotoveni stavby v rozsahu a za podminek danych touto smlouvou o dilo. V cené jsou
zahrnuty i prace a dodavky, které nejsou pfimo urleny rozsahem stavby, avSak jejich
provedeni je pro zhotoveni stavby nezbytné, zejména pak prace a dodavky specifikované v €l.
V1. této smlouvy.

Uhrada ceny za dilo: ve splatkach na zakladé dariového dokladu - faktury. Objednatel hradi
jen fadné a kvalitné provedenou c¢asti dila, potvrzenou technickym dozorem objednatele
formou odsouhlaseni mésic¢niho soupisu provedenych praci. Jiné ¢€asti dila objednatel
nehradi; nezbytnym podkladem pro vystaveni faktury zhotovitele je tedy pisemné
odsouhlaseny mésicni soupis provedenych praci dodavek s jejich ocenénim a zhotovitel smi
fakturovat pouze prace a ceny v soupisu uvedené. Fakturu, ktera nebude vystavena
opravnéné nebo nebude splfiovat patficné nalezitosti, objednatel neproplati a vrati zhotovitel
k dopInéni.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o uc€etnictvi, zakonu o dani z
pfidané hodnoty (mit nalezitosti dariového dokladu) a ob&anskému zakoniku (mit nalezitosti
obchodni listiny). Vedle standardnich nalezitosti musi obsahovat vySi zakladny podle sazeb
DPH, DPH a celkovou ¢astku DPH nebo oznadeni, Zze ,Dan odvede zakaznik“. Nedilnou
soucasti faktury (jeji pfilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis provedenych praci,
dodavek a sluzeb podle odst. 1 potvrzeny technickym dozorem objednatele.

Objednatel uhradi dariovy doklad ve Ihuté splatnosti na ném uvedené, nejdfive vSak 30 dnl od
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prokazatelného predani dokladu objednateli.

Castka rovnajici se 10% ze sjednané ceny celkem slouZi jako zadrzné, které bude uhrazeno
objednatelem zhotoviteli po fadném dokonéeni stavby, uplném protokolarnim pfedani a
prevzeti dila a po pisemném potvrzeni objednatele odstranéni veSkerych vad a nedodélka.
Celkova cena muUze byt upravena, pokud dojde ke zméné rozsahu praci oproti nabidce.
Zhotovitel ma pravo na zvySeni sjednané ceny, provede-li takové prace, které nemohl pfi
uzavirani smlouvy pfedvidat, nebo viceprace nad ramec pfedmétu pinéni. Zhotovitel je
povinen predlozit objednateli oznameni o zvySeni nakladi do 3 dnu od zjisténi potieby jejich
provedeni, jehoz soucasti bude presny rozpoCet nakladl provedeni potfebnych praci vc€.
nakladu na dodany material. Tyto prace musi byt odsouhlaseny objednatelem pfedem. Zapis
véetné podpisu odpovédného pracovnika objednatele musi byt uveden ve stavebnim deniku.
Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozSifeni pfedmétu dila
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila, z odbornych znalosti zhotovitele, z vad projektu
stavby €i pozadavku objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplriku
nebo rozsSifeni, ocenit jej podle odstavce 9 &l. IV. a predlozZit tento soupis objednateli
k odsouhlaseni. Teprve po pfipadném odsouhlaseni objednatelem ma zhotovitel pravo na
realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a
dodavky jim realizované byly v pfedmétu plnéni a v jeho cené zahrnuty.

Jednotkové ceny uvedené v rozpoltech jsou pevné do data ukonCeni dila a budou jimi
ocenény veskeré pfipadné viceprace realizované zhotovitelem do data pfedani dokonc&ené
stavby. Viceprace neobsazené v polozkovém rozpoctu stavby budou ocenény podle Sborniku
cen stavebnich praci vydanych firmou URS Praha pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace
realizovany.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele, Ze se stal nespolehlivym
platcem ve smyslu § 106a zakona ¢&. 235/2004 Sb. ,0 dani z pfidané hodnoty“ (ZDPH), jinak
odpovida objednateli za veSkerou uUjmu tim zpusobenou. Za uUjmu se povazuje i vznik
dodate¢né darové povinnosti, zvySeni danové povinnosti, vznik rulitelského zavazku nebo
sankce ulozena organem verejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden Zadny ucet uréeny ke zvefejnéni, hradi
objednatel ¢ast ceny dila, odpovidajici dani z pfidané hodnoty (neni-li pfedmétem prfenesené
darnové povinnosti), pfimo na ucet pfislusného spravce dané v rezimu § 109a ZDPH a toto
plnéni se ve stejném rozsahu souc¢asné povazuje za splnéni zavazku i vi¢i zhotoviteli.

V. Vady dila a zaruka

Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouvé, vS§em podkladim popisujicim predmét dila,
pisemnym pfikazim objednatele, pravnim predpisim Ceské republiky a Evropskych
spole€enstvi, zavaznym i doporu€ujicim technickym normam a vSeobecnym standardidm
vyzadovanym pro dany typ dila. Dilo musi byt plné funkéni a bezezbytku vyuzitelné ke
sjednanému ucelu i k UCelu, pro ktery se takové dilo bézné vyuziva. Dilo musi byt prosto
pravnich, funk&nich i estetickych vad. Jsou-li pro dilo pfedepsany vykonnostni nebo jiné
provozni limity, musi dilo splfiovat i ty. Ma-li dilo absolvovat pfedepsané zkousky, musi plné
vyhovét i témto zkouskam. Spinéni vSech kvalitativnich pozadavkd na dilo musi zhotovitel
objednateli dolozit a prokazat; toto pInéni je soucasti dila.

Zhotovitel poskytuje objednateli ode dne prevzeti dokonCeného dila zaruku na dodané dilo
v délce 60 mésicl. Zaruéni Ihuta na dodavky stroju a technologického zafizeni, na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list a zhotovitel jej pfedal jako soucast
dokladové Casti stavby pfi pfejimacim Fizeni, se sjednava v délce lhuty poskytnuté vyrobcem,
nejméné vSak v délce 24 mésicl. Zarucni listy musi byt jednoznacné specifikovany v zapisu o
odevzdani a prevzeti dokonCeného dila (stavby).

Vady v provedeni dila je zhotovitel povinen odstranit podle podminek stanovenych timto
¢lankem smiouvy.

Vady zjisténé v zaru¢ni dobé budou uplatfiovany pouze pisemné.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnu po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli,
kdy reklamaci obdrzel, zda ji uznava, jakou lhutu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych
ddvodu reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se zato, Ze reklamaci uznava.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni opravnéné reklamované vady do 2 pracovnich dn(
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v pfipadech vad omezuijicich uzivani stavby, v ostatnich pfipadech pak nejpozdéji do 15 dnu
po obdrzeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatnéné objednatelem v zarucni Ihité i v pfipadech, ze
odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim spojené az do vyfeSeni sporu dohodou
stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnd po obdrzeni reklamace
nebo v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel na
zakladé predlozeného darového dokladu.

Prokaze-li zhotovitel dodate¢né, Ze vada nevznikla jeho vinou nebo Ze objednatel reklamoval
vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které mu vznikly
v souvislosti s odstranénim vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které odmita opravu prevzit.

V1. Podminky pro provedeni dila

Zhotovitel zodpovida za fadné fizeni postupu provadéni stavebnich praci v€etné koordinacni a
kompletaéni cinnosti, dodrzovani fadné kvality praci a konstrukci, dodrzovani predpist o
bezpec€nosti prace a ochrané zdravi a predpist pozarné bezpecnostnich a to v rozsahu a
zpusobem stanovenym pfislusnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi realizaci stavby respektovat zavaznost vSech technickych
norem, predpist obecné zavaznych a technologickych a pfedpist pfisluSného vyrobce, které
se dotykaji pfedmétu dila, pouZije vyhradné materidly schvalené pro uziti v CR a poskytne
objednateli protokoly o shodé k pouzitym materialim a prohlaSeni o montazi na provedené
prace.
Zhotovitel provede dilo svymi zaméstnanci. Pokud povéfi provedenim dila nebo ¢asti dila jiné
osoby (poddodavatele) musi pozadat o souhlas objednatele. Jeho vyluéna zodpovédnost vUuci
objednateli a fadné provedeni dila tim neni dotéena.
Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovovani stavby udrZzovat na stavenisti a v jeho okoli
poradek (minimalné jednou denné provadét uklid pracemi dotéenych prostort a konstrukci) a je
povinen pribézné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti a uplathovat ucinna
opatfeni, aby vlivem provadéni stavebnich praci nedochazelo k zatéZovani okoli prasnosti,
nadmérnym hlukem, znecistovanim nebo k ohrozovani bezpetnosti postupem provadéni praci
nebo provozem stavebnich mechanizmi. Pokud bé&hem realizace dila dojde k poSkozeni
stavajicich objektd i okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vSe uvést do
puvodniho stavu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen zabezpecit trvaly a nepferuSeny bezpelny pfistup a pfijezd ke vSem
stavajicim objektdm v okoli stavby.
Zhotovitel zajisti provedeni vSech opatfeni pro zajisténi bezpe€nosti, ochrany zdravi a pozarni
bezpecnosti, dale zajiSténi ochrany dila a ulozenych material( a zafizeni proti kradezi, mrazu,
snéhu, desti a rovnéz neprodlené odstranéni pfi nich vzniklych Skod do doby pfedani
dokon&eného dila objednateli nebo tfetim osobam.
Stavebni sut' a odpadovy material zhotovitel zlikviduje v souladu s platnymi zakony a pFedpisy
a uhradi vSechny souvisejici naklady a poplatky. Zhotovitel pfedlozi objednateli doklady o
likvidaci v§ech druht odpadl v evidenci zpracované dle pfislusné provadéci vyhlasky.
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila za pfitomnosti zhotovitele. Zhotovitel je
povinen neprodlené upozornit objednatele na vSechny prekazky na strané objednatele branici
v€asnému a kvalitnimu provedeni dila se vS§emi dusledky z toho vyplyvajicimi.
Objednatel pfevezme zcela dokonCené bezvadné dilo v celém rozsahu najednou (vCetné
dokladové ¢asti), a to pisemnym zapisem o odevzdani a prevzeti stavby. Objednatel mize
pfevzit dokoncené dilo i v pfipadé vyskytu drobnych vad a nedodélku, které sami o sobé&, ani
ve spojeni s jinymi, nebrani plynulému a bezpeCnému uzivani dila. Tyto zjevné vady a
nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a pfevzeti dokonéeného dila se stanovenym
terminem jejich odstranéni.
Mimo definované ¢innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace:

- uvedeni vSech stavbou a stavenistém dotéenych povrcht do plvodniho stavu,
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- provedeni véech predepsanych zkousek dle CSN (pFipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu véetné pofizeni protokol(),

- veSkeré potfebné dopravni manipulace v€etné dopravy potfebnych materiald a vyrobku,
odvozu suti, vybouranych hmot a prebyteCné zeminy, zajiSténi vhodnych skladek, jejich
Uprava a pfipadné poplatky za ulozeni na tyto skladky,

- potfebné vybaveni zafizeni stavenisté a jeho ochrana véetné pfipojeni elektrické energie,
vody a kanalizace a uhrady spotfebovanych médii a poplatku za uzivani vefejného
prostranstvi,

11. Omezuijici (specifické) podminky pro uzivani stavenisté a provadéni dila

a) V 2. NP probihda sportovni sezona oddilu stolniho tenisu. Zhotovitel zabezpeci trvaly a
nepferuseny bezpec€ny pfistupu do téchto prostor pre splnéni téchto podminek:

- za ucelem minimalizace omezeni provozu sportovniho oddilu bude zhotovitel provadét
dilo v pfislusném prostoru vzdy v pracovni dny v nepfetrzitém proudu (v max. pracovni
dobé 6.30-19.00 hod).

b) Po dobu provadéni je zhotovitel povinen chranit vedkeré stavajici konstrukce a povrchy. Pfi
nahlém znecisténi v pribéhu dne a po skonceni praci v kazdém dni provede zhotovitel
uklid spole€nych prostor v budové. Vznikla poskozeni omezujici uzivani odstrani
neprodlené, zbyvajici pak nejpozdéji pfed zahjenim pfejimaciho fizeni zcela dokonéené
dila.

c) Vstup do budovy bude zhotovitel po dobu provadéni praci pribézné zavirat. Kazdy den po
skonceni praci provede pfed uzamcéenim budovy kontrolu vSech pfistupnych prostor, zda-li
nejsou v objektu treti osoby (pfes pldni prostory jsou pfistupné ostatni prostory zamku).

d) Stavajici plastova demontovana okna zUstavaji majetkem objednatele. U téchto vybranych
vyrobkl zhotovitel zabezpeci, aby nebyly pfi demontazich a vybouravani poskozeny.
Ostatni demontované a vybourané vyrobky a hmoty zhotovitel pfepravi a ulozi na Ffizenou
skladku dle podminek této smlouvy.

e) Objednatel je opravnén pfi realizaci dila nahodné vybrat jedno okno a pfedat jej do
akreditované zkuSebny k posouzeni zda byly splnény projektované technické
pozadavky/parametry. V pfipadé, Ze zkuSebnou bude prokazano, Ze vyrobek nesplfiuje
pozadované parametry, provede zhotovitel na své naklady vymeénu vSech vyrobkd za nova
a objednateli uhradi veSkeré naklady na jiZ provedenou zkouSku vyrobku ve zkuSebné
(faktura zkuSebny + doprava) a naklady na zkousku opakovanou k provéfeni vyménénych
vyrobka.

12. Ve vécech technickych je za objednatele opravnén jednat: XX.
13. Za zhotovitele je opravnén jednat: - ve vécech smluvnich: XX
- ve vécech technickych: XX

VIl. Smluvni pokuty

1. V pfipadé, Ze objednatel vyzve zhotovitele k odstranéni vadného plnéni, nebo k zabezpeceni i
uzivani stavenisté zpusobem stanovenym touto smlouvou a zhotovitel ve lhaté stanovené
objednatelem nesjedna napravu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy
den prodleni kazdého vadného plnéni.

2. Nesplni-li zhotovitel IhGtu pro bezvadné dokonéenou vyménu oken v 2. NP (prostory oddilu
stolniho tenisu) podle €l. VII. odst. 11, pism. a) této smlouvy, je povinen zaplatit zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vySi 30.000,- K& za kazdy zapodaty den prodleni.

3. Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu, zaplati smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z celkové
smluvni ceny dila za kazdy den prodleni.

4. Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti faktur, bude povinen uhradit za kazdy den prodleni
Castku ve vySi 0,2 % z dluzné Castky.

5. Vady zjisténé pfi prfedavacim fizeni je zhotovitel povinen odstranit ve lhutach sjednanych
v zapise o pfedani a prevzeti dila, pokud tak neucini, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi
5.000,- K¢ za kazdy den prodleni. Tato pokuta se vztahuje v plné vySi na kazdou jednotlivou
vadu.

6. Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v zaru¢ni dobé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kaZzdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy den prodleni.
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Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v terminu podle €l. Xl. nebo
v terminu jinak pisemné dohodnutém, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy den, o ktery nastoupi pozdéii.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 30 dnd ode dne doruceni jejich vyCisleni druhé
smluvni strané.

VIIl. Zavérecna ustanoveni

. Smluvni vztahy ve smlouvé neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi obanského zakoniku.
Pravni vztahy z této smlouvy jsou véci obchodni. Strany ve smyslu §89a obanského soudniho
Cini fadu prorogacni ujednani a ujednavaiji tak mistni pfislusnost obecného soudu objednatele
pro vSechny soudni spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni.

. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do dvou mésicd od uzavreni této smlouvy provéfit, Ze tato
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb. , zakon o registru
smluv* a bere na védomi, Ze podle ustanoveni § 6 a § 7 tohoto zakona, které nabyvaji ucinnosti
az 1. 7. 2017, nenabyva smlouva ucinnosti pfed jejim uvefejnénim a neni-li uvefejnéna ani do
tfi mésicu od svého uzavreni, pozbyva platnosti od svého uzavfeni. Zhotovitel bere na védomi,
Ze podle neucinné smlouvy nebo podle smlouvy jejiz platnost byla zruSena, nesmi objednatel
plnit a zhotoviteli vznika povinnost pinéni jiz pfijaté, objednateli vratit.

. Ve smyslu zakona €. 110/2019 Sb. ,0 ochrané osobnich udaju“ zhotovitel podpisem této
smlouvy potvrzuje, ze byl pouen o svych pravech podle tohoto zakona a Ze souhlasi se
zpracovanim, shromazdovanim a uchovavanim svych osobnich udajl s ohledem na zakon ¢.
106/1999 Sb. ,0 svobodném pfistupu k informacim® a zakon €. &. 340/2015 Sb. ,o0 registru
smluv®. Tento souhlas je udélen do budoucna, na dobu neur€itou, jak pro u€ely vnitfni potfeby
mésta Horazdovice, tak i pro plnéni jeho zakonnych informacnich povinnosti. Tento souhlas je
udélen i pro zpfistupnéni &i zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech
dokumentd s touto smlouvou souvisejicich.

. Tato smlouva mlze byt zménéna pouze formou pisemnych dodatkli podepsanych smluvnimi
stranami.

. Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na 40. zasedani dne 10.06.2024.

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé& a podepsana zaruCenymi elektronickymi
podpisy stran (zastupcu stran).

V Horazdovicich dne 21.06.2024 N dne ..oooveeeee.

Ing. Michael Forman Ing. Jan Holecek
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