

**SMLOUVA O DÍLO
č. S928/2016/010**

841/HA/ 02/2016... doplní uchazeč (dodavatel)

I.**Smluvní strany****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: V [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

zastoupený: Ing. Vlastislavem Šlajsem - prokuristou

Ing. Lubošem Tomáškem - prokuristou

Oprávněný jednat ve věcech smluvních:

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tuto smlouvu o dílo:

K

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava LC Mnichovice, LS V.Brod**“, evidenční číslo zakázky **S928/2016/010**, a to dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří ALCEDO a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na

něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové nepředložení záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není objednatel povinen v návaznosti na předchozí odstavec věty třetí tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.9.2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.7.2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

U

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 208 874,15 Kč bez DPH, slovy třímilionydvěstěosmtisícsmsetsedmdesátčtyřikorunčeskýchpatnácthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo bez DPH: 3 208 874,15 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
25. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přijímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - vážní lístky od použitých materiálů, tříděné dle data a frakce
 - dokumentace skutečného provedení stavby
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 10 věty druhé této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 70 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 1.7.2016, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31.12.2016, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 25% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel

vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

017-928/204

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – oceněný položkový rozpočet

V Českých Budějovicích, dne: 08 -03- 2016

23 -03- 2016


V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

STRABAG

STRABAG
Na Bě
(351)




úseku oblasti Jih
na základě plné moci

[05]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 05 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic




ředitel KŘ České Budějovice



na základě plné moci

PŘEZKOU



Uk

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20151118
 Stavba: Oprava lesní cesty Mnichovice v k.ú.Studánky

KSO: 822 29 76
 Místo: Studánky
 CC-CZ: 26.11.2015
 Datum:
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 IČ: DIČ:
 Uchazeč: Vypln údaj
 IČ: DIČ:
 Projektant: Vypln údaj
 IČ: DIČ:
 ALCEDO -
 Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci.
 Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoli materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.
 Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

Cena bez DPH		3 208 874,15
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	3 208 874,15
	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK
		3 882 737,72
		Výše daně
		673 863,57
		0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20151118

Stavba: Oprava lesní cesty Mnichovice v k.ú. Studánky

Místo: Studánky

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 26.11.2015

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

201511181	stavebně-technické řešení	3 208 874,15	3 882 737,72	ING
201511182	vedlejší a ostatní náklady	3 170 165,69	3 835 900,48	ING
		38 708,46	46 837,24	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava lesní cesty Mníchovice v k.ú.Studánky

Objekt:

201511181 - stavebně-technické řešení

KSO:

822 29 76

Místo:

Studánky

Zadávatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

A

Poznámka:

DIČ:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zřítelné na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuálně odkazy na projektovou dokumentaci. Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoli materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

Cena bez DPH

3 170 165,69

DPH základní
snižena

Základ daně
3 170 165,69
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
665 734,79
0,00

Cena s DPH

* V CZK

3 835 900,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Mlnichovice v k.ú. Studánky

Objekt:

201511181 - stavebně-technické řešení

Místo:

Studánky

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 26.11.2015
Projektant: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	327 387,33	3 170 165,69
5 - Komunikace pozemní	2 569 084,12	3 170 165,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	269 045,92	
997 - Přesun sítě	3 614,04	
998 - Přesun hmot	1 034,28	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Mnichovice v k.ú. Studánky

Objekt:

201511181 - stavebně-technické řešení

Místo:

Studánky

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

ALCEDO

Datum:

26.11.2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 170 165,69

D HSV Práce a dodávky HSV

3 170 165,69

D 1 Zemní práce

327 387,33

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	200,000	28,57	5 714,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m²

VW 200' výkres číslo 02-03

200,000

2	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kamenná drceného tl 300 mm při překopech linž sítí	m ²	6,000	44,59	267,54	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	----------------

PP Odstranění podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m² s přemístěním hmot na skládnu ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VW 12*0,5' výkres číslo 02

6,000

3	K	113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živých tl 150 mm při překopech linž sítí	m ²	6,000	36,57	219,42	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	----------------

PP Odstranění podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m² s přemístěním hmot na skládnu ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VW 12*0,5' výkres číslo 02

6,000

4	K	113154124	Frézování živého krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	28,000	33,85	947,80	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------	----------------

PP Frézování živého krytu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VW 28*1' výkres číslo 02-03 pro plynulé napojení nových vrstev komunikace na stávající

28,000

5	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m ³ v hornité tř. 3	m ³	1 109,840	93,76	104 058,60	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odkopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornité tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
VV			1548,5*0,8*0,4*2 výkres číslo 02-03		991,040			
VV			6*5*0,3*7 výkres číslo 02-03 hospodářské slезdy		63,000			
VV			31*5*0,3 výkres číslo 03 skládka dřeva		55,800			
VV			Součet		1 109,840			
PP			Připlatek k odkopávám a prokopávám pro silnice v hornité tř. 3 za lepirost	m3	554,920	6,09	3 379,46	CS ÚRS 2015 02
VV			1109,84*0,5		554,920			
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornité tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,100	182,84	1 481,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urománím dna do předepsaného profilu a spodu v hornité tř. 3 do 100 m3					
VV			9*0,6*0,5*3 výkres číslo 05		8,100			
8	K	132201109	Připlatek za lepirost k hloubení rýh š do 600 mm v hornité tř. 3	m3	8,100	6,09	49,33	CS ÚRS 2015 02
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urománím dna do předepsaného profilu a spodu v hornité tř. 3					
VV			Připlatek k cenám za lepirost normy tř. 3					
9	K	162401102	9*0,6*0,5*3 výkres číslo 06	m3	1 117,940	53,12	59 384,97	CS ÚRS 2015 02
PP			Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z hornity tř. 1 až 4					
VV			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhraní z normy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
VV			1109,84+8,1*položky dílu 1		1 117,940			
10	K	162701102	Nakládání výkopu z hornity tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 117,940	23,50	26 271,59	CS ÚRS 2015 02
PP			Naladění, skládání a překládání neuhliho výkopu nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornity tř. 1 až 4					
VV			1109,84+8,1*položky dílu 1		1 117,940			
11	K	171151101	Hutnění doků nasytí pro jakýkoliv slon a míru zhutnění svahu	m2	2 167,900	19,91	43 162,89	CS ÚRS 2015 02
PP			Hutnění doků nasytí z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv slon, délku a míru zhutnění svahu					
VV			1548,5*0,7*2 výkres číslo 02-03		2 167,900			
12	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	1 117,940	5,70	6 372,26	CS ÚRS 2015 02
PP			Uložení sypání na skládce					
VV			1109,84+8,1*položky dílu 1		1 117,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	1 117,940	33,30	37 227,40	CS ÚRS 2015 02
PP								
Uložení výkopku bez zhuštění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5								
W								
1109,84+8,1" položky dílu 1								
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	2 873,600	13,52	38 851,07	CS ÚRS 2015 02
PP								
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním								
W								
1548,5"0,8"2" výkres číslo 02-03								
W								
6"5"7" výkres číslo 02-03 hospodářské sjezdy								
W								
31"6" výkres číslo 03 skládka dřeva								
W								
Součet								
2 873,600								
D 5								
Komunikace pozemní								
2 569 084,12								
15	K	564751111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	792,000	145,60	115 315,20	CS ÚRS 2015 02
PP								
Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm a rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm								
W								
6"5"7" výkres číslo 02-03 hospodářské sjezdy								
W								
31"6" výkres číslo 03 skládka dřeva								
W								
Součet								
792,000								
16	K	564831111	Podklad ze štěrku SD tl 100 mm	m2	396,000	110,24	43 655,04	CS ÚRS 2015 02
PP								
Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm								
W								
6"5"7" výkres číslo 02-03 hospodářské sjezdy								
W								
31"6" výkres číslo 03 skládka dřeva								
W								
Součet								
396,000								
17	K	564871116	Podklad ze štěrku SD tl. 300 mm	m2	2 477,600	241,60	598 588,16	CS ÚRS 2015 02
PP								
Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm								
W								
1548,5"0,8"2" výkres číslo 02-03								
W								
Zpevnění krajnic kamenným drceným tl 120 mm								
18	K	569741111	Zpevnění krajnic kamenným drceným tl 120 mm	m2	1 954,500	87,27	135 661,22	CS ÚRS 2015 02
PP								
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění kamenným drceným tl. 120 mm								
W								
1548,5"0,5"2"-6"2"0,5" výkres číslo 02-03								
W								
Posyp krytu kamenným drceným nebo těženým do 35 kg/m2								
19	K	571907111	Posyp krytu kamenným drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	396,000	47,62	18 857,52	CS ÚRS 2015 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
PP			Pomp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenným drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m ²					
VV			6*5*7 výkres číslo 02-03 hospodářské sjezdy		210,000			
VV			31*6 výkres číslo 03 skládka dřeva		186,000			
VV			Souček		396,000			
20	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosazovacích krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl. do 60 mm	m ²	239,850	195,48	46 885,88	CS ÚRS 2015 02
PP			Vyrovnání povrchu dosazovacích krytů s rozprostřením hmot a zhuštěním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm					
VV			4797*10*5-1548,5*0,13*2 výkres číslo 02-03					
21	K	572191112	Postřík infiltrační kationaktivní v množství emulze 1,2 kg/m ²	m ²	5 214,610	15,68	81 765,08	
PP			Nedř infiltrační kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m ²					
VV			4797*10*5-1548,5*0,13*2 výkres číslo 02-03					
22	K	573231112	Postřík živčiny spojovací z kationaktivní emulze v množství do 0,5 kg/m ²	m ²	5 214,610	12,55	65 443,36	
PP			Postřík živčiny spojovací bez přísady kamenným ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ²					
VV			4797*10*5-1548,5*0,13*2 výkres číslo 02-03					
23	K	573231113	Postřík živčiny spojovací z kationaktivní emulze v množství do 0,25 kg/m ²	m ²	4 966,850	9,40	46 688,39	
PP			Postřík živčiny spojovací bez přísady kamenným ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ²					
VV			4797*10*5-1548,5*0,05*2 výkres číslo 02-03					
24	K	577144221	Asfaltový beton vrstva oboustranná ACO 11 (ABS) tl. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	4 889,425	148,50	726 079,61	CS ÚRS 2015 02
PP			Asfaltový beton vrstva oboustranná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po II, po zhuštění tl. 50 mm					
VV			4797*10*5-1548,5*0,05 výkres číslo 02-03					
25	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACO 16 (ABn) průměrná tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	5 090,730	130,63	665 002,06	CS ÚRS 2015 02
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACO 16 (ABn) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm					
VV			4797*10*5-1548,5*0,18 výkres číslo 02-03					
26	K	599142111	Úprava zářivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	28,000	117,11	3 279,08	CS ÚRS 2015 02
PP			Úprava zářivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm					
VV			10*3-5*10 výkres číslo 02-03					
27	K	599211001	Dodávka a osazení ocelové svodnice š 120mm a výšky 100mm	m	12,000	1 821,96	21 863,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12" výkres číslo 02								
12,000								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				269 045,92	
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,500	3 574,03	5 361,05	CS ÚRS 2015 02
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 12/15					
VW			12"0,5"0,25" výkres číslo 02 pro svodnici		1,500			
29	K	919442314	Hospodářský přejezd 1,4 m z PP trub a plným žebrem DN 400 s čelý šikmými z lomového kamene do betonu s převýšením do 1200 mm	kus	3,000	22 649,49	67 948,47	
PP			Hospodářský přejezd šířky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čelý ze zdva z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením přes 700 do 1000 mm					
VW			3" výkres číslo 02-03		3,000			
30	K	919492914	Příplatek ZKO 1 m l nad 4 m hospodářského přejezdu z trub DN 400 z PP	kus	15,000	1 272,18	19 082,70	
VW			5"3" výkres číslo 06		15,000			
31	K	919492930	Příplatek za šikmé seřiznutí trouby z PP DN 400	kus	6,000	607,74	3 646,44	
PP			Příplatek za šikmé seřiznutí trouby z PP DN 400					
VW			2"3" výkres číslo 06		6,000			
32	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým vodotěsným	m3	5,624	4 698,90	26 426,61	CS ÚRS 2015 02
PP			Obetonování trubního propustku betonem prostým vodotěsným V 4 tř. B 20					
VW			8"3"(0,6"0,6-pi"0,2"0,2" výkres číslo 06		5,624			
33	K	919735113	Rezáni stávajícího živčného krytu hl do 150 mm	m	52,000	60,77	3 160,04	CS ÚRS 2015 02
PP			Rezáni stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
VW			10-3-5-10" výkres číslo 02-03		28,000			
VW			12"2" výkres číslo 02		24,000			
VW			Součet		52,000			
34	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	3 097,000	30,47	94 365,59	CS ÚRS 2015 02
PP			Profilace a čišění příkopů komunikací příkopovým rypadem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, t úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s následným na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
VW			15-48,5"2" výkres číslo 02-03		3 097,000			
35	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	3,840	2 902,46	11 145,45	CS ÚRS 2015 02
PP			Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
			2*0,4*0,8*2*3 výkres číslo 06		3,840			
36	K	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostěho	m3	2,880	2 902,46	8 359,08	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Bourání mostních konstrukcí ze železa a pilířů z proutěného betonu		2,880			
VV								
			2*0,4*0,6*2*3 výkres číslo 06					
37	K	966008112	Bourání trubičného propustku do DN 500	m	27,000	399,79	10 794,33	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Bourání trubičného propustku s odštěpáním a složením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trupu DN přes 300 do 500 mm					
VV								
			9*3 výkres číslo 02-03		27,000			
38	K	968501501	Pročištění stávajícího propustku DN 600	m	6,200	101,29	628,00	
VV								
			6,2 výkres číslo 02		6,200			
39	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenby a podlah tlakovou vodou	m2	16,000	121,55	1 944,80	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Očištění ploch stěn, rubu klenby a podlah tlakovou vodou					
VV								
			((3+0,5*2)*1,2+3,2*1)*2 výkres číslo 02		16,000			
40	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	16,000	30,39	486,24	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
VV								
			((3+0,5*2)*1,2+3,2*1)*2 výkres číslo 02		16,000			
41	K	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	16,000	434,10	6 945,60	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Stěrka k vyrovnání ploch resp. profilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm					
VV								
			((3+0,5*2)*1,2+3,2*1)*2 výkres číslo 02		16,000			
42	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	16,000	30,39	486,24	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Stěrka k vyrovnání ploch resp. profilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
VV								
			((3+0,5*2)*1,2+3,2*1)*2 výkres číslo 02		16,000			
43	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	16,000	486,19	7 779,04	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)					
VV								
			((3+0,5*2)*1,2+3,2*1)*2 výkres číslo 02		16,000			
44	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	16,000	30,39	486,24	CS ÚRS 2015 02
PP								
			Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
VV								
			((3+0,5*2)*1,2+3,2*1)*2 výkres číslo 02		16,000			
D								
			Přesun sutě					

3 614,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km	t	11,464	52,59	602,89	CS ÚRS 2015 02
PP								
VV								
2,4*1,896*7,168								
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů	t	11,464	4,67	53,54	CS ÚRS 2015 02
PP								
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km								
47	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	41,244	52,59	2 169,02	CS ÚRS 2015 02
PP								
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km								
VV								
8,448*6,336*26,46								
48	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	41,244	4,67	192,61	CS ÚRS 2015 02
PP								
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km								
49	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	41,244	14,45	595,98	CS ÚRS 2015 02
PP								
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot								
D 998								
Přesun hmot								
50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	481,060	2,15	1 034,28	CS ÚRS 2015 02
PP								
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoli dělu objektu								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava lesní cesty Mnichovice v k.ú.Studánky

Objekt:

201511182 - vedlejší a ostatní náklady

KSO:

822 29 76

Místo:

Studánky

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum:

26.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

A

Poznámk:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoli materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

Cena bez DPH

38 708,46

DPH základní
snižovaná

Základ daně
38 708,46
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 128,78
0,00

Cena s DPH

V CZK

46 837,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Mnichovice v k.ú. Studánky

Objekt:

201511182 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Studánky

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum:

26.11.2015

Projektant:

ALCEDO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

38 708,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

38 708,46

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 569,71

VRN3 - Zařízení staveniště

17 531,01

VRN6 - Územní vlivy

303,87

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

303,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Mníchovice v k.ú.Studánky

Objekt:

201511182 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Studánky

Datum: 26.11.2015

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							38 708,46	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	9 700,49	9 700,49	CS ÚRS 2015 02

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	9 700,49	9 700,49	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	1 168,73	1 168,73	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště

4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	17 531,01	17 531,01	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivy

5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	303,87	303,87	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1,000	303,87	303,87	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky denní doprava zaměstnanců na staveniště

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e**k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce**


- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.
Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2016.

V Praze dne 04.01.2016

STRABAG a.s.

Ing. 
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám: