

SMLOUVA O DÍLO č. 191/1S/2024

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1 **Objednatel:**

Město Chotěboř

statutární zástupce: Ing. Ondřej Kozub – starosta

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2 **Zhotovitel:**

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.

se sídlem: Bělohorská 119, 580 01 Havlíčkův Brod

spisová značka: společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12066

IČO: 25274368

DIČ: CZ25274368

zastoupený: Pavlem Běhunčíkem, Čestmírem Holanem

bankovní spojení: ČSOB a.s. Havlíčkův Brod

číslo účtu:

telefon:

e-mail: stavokomphb@stavokomphb.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1 a I.2 této smlouvy) zmocnění jednat:

za zhotovitele:

Čestmír Holan, Pavel Běhunčík - ve věcech smluvních (tel.:

Čestmír Holan, František Blažek - ve věcech technických (tel.:

za objednatele:

Ing. Ondřej Kozub – ve věcech smluvních (tel.:

Ing. Eliška Slavíková – ve věcech technických (tel.:

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„CHOTĚBOŘ, HŘBITOV, P.Č. 3206 – OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI – SEVERNÍ STRANA“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Oplocení, parkování – hřbitov – SO-02 – oprava oplocení - SEVER“ a soupis stavebních prací, dodávek a služeb, zpracovaná Ing. Milanem Landsmanem, Na Výsluní 1230, 583 01 Chotěboř.
 - zadávací podmínky veřejné zakázky.
- II.2 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1 této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.
- II.3 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.
- II.4 Předmětem plnění jsou rovněž všechny tyto práce a činnosti:
- vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací
 - dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného zaměření. DSPS bude předána 2x v písemné podobě a 1x v digitální podobě při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek
 - geodetické zaměření
 - zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.,
 - zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
 - zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
 - příprava staveniště včetně provizorního přístupu na staveniště
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
 - veškeré nutné ochrany práce
 - průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP)
 - veškerá doprava (svislá, vodorovná i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
 - veškeré lešení a podpěrné konstrukce
 - montážní prostředky a pomůcky
 - úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
 - potřebné dočasné úpravy

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
- poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
- zajištění skládek
- zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních a podmínek uvedených ve stavebním povolení
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví
- pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací
- dodržení rozsah trvalého a dočasného záboru stavby
- zajištění splnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- technický dozor stavby u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojena.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu doзору k odsouhlasení.
- III.2 Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením tohoto článku. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení stavebních prací: do 7 dnů od protokolárního předání stavby, nejpozději však 01.07.2024
 - dokončení stavebních prací: do 3 měsíců od protokolárního předání stavby
- vyklizení staveniště: do 14 dnů od protokolárního předání dokončené stavby
- Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.
- Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

- IV.2 Objednatel předá zhotoviteli:
- staveniště: do 5 dnů před zahájením stavby
- IV.3 Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.
- IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Vyšší moc je událost, která není způsobena žádnou ze stran, která je nepředvídatelná v době uzavření smlouvy, nevyhnutelná, mimo kontrolu stran a která způsobuje, že plnění povinností není možné. Za vyšší moc se považují zejména epidemie, ozbrojené konflikty a přírodní katastrofy, a to pouze za podmínky, že splňují požadavky v předchozí větě. Epidemie onemocnění COVID-19 se za vyšší moc nepovažuje.

V. Cena díla

- V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH	2 222 222,00 Kč
21% DPH	466 666,62 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 688 888,62 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.
- V.3 V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které je uvedena v příloženém položkovém rozpočtu.
- V.4 Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.5 Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDS.
- VI.3 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
- VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky.
- VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
- VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. II.1. této smlouvy.
- VI.8 Všechny faktury včetně příloh budou objednavateli doručeny elektronicky na emailovou adresu faktury@chotebor.cz do dvou dnů od jejich vystavení.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění dozoru projektanta, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.7 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VIII.3 Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod bodem II.2. této smlouvy.
- VIII.4 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.
- VIII.5 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění zakázky bude postupovat tak, aby v max. možné míře zohlednil možnosti poskytnutí pracovních příležitostí osobám znevýhodněným na trhu práce, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla, aby zohlednil dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla a při plněním předmětu díla postupoval a použil inovace implementace nového nebo značně zlepšených produktů, služeb.

IX. Záruka a záruční podmínky

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:
- 60 měsíců
 - Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, a pokud tyto v některém ohledu nebyly dohodnuty nebo nejsou stanoveny, obvyklé vlastnosti.
- IX.2 U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba. To však je možné pouze u takových materiálů a výrobků, které jsou s běžnými znalostmi, schopnostmi a náradím vyměnitelné a které jsou zaměnitelné za jiné obdobné výrobky běžně dostupné v obchodní síti (vodovodní baterie, vnitřní svítidla, elektrické zásuvky, vypínače) a které nejsou hlavním předmětem díla.
- IX.3 Vady musí být zhotoviteli oznámeny nejpozději do konce záruční lhůty. V oznámení vad musí být vada popsána.

- IX.4 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- označení smlouvy o dílo a jejich stran
 - datum uplatnění vady
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- IX.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.6 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.7 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jim nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.8 S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **5. kalendářního dne**, v případě havárie do **24 hodin**. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu, a to nejpozději do 21. kalendářního dne po oznámení a v případě havárie do 48 hodin od oznámení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele. Strany smlouvy si mohou lhůtu uvedené v tomto odstavci dohodnout odlišně.
- IX.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.10 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

- X.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- X.2 Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky. Zhotovitel doloží pojistnou smlouvu při předání staveniště.
- X.3 Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.
- X.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- X.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- X.6 Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

- XI.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,20 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- XI.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,20 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- XI.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2.000,- Kč** za každý den prodlení a vadu, maximálně **10.000,- Kč** za každý den prodlení.
- XI.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2.000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.
- XI.6 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- XI.7 Nároky objednatele na úhradu škody nebo smluvní pokuty mohou být započteny vůči nároku zhotovitele na úhradu ceny díla nebo její části, a to i předtím, než se tyto nároky stanou splatnými.

XII. Odstoupení od smlouvy

- XII.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XII.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
 - zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebních prací více jak 15 dnů. V takovém případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti.
 - dojde k zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli
- XII.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:

- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XII.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XII.5 Odstoupení od smlouvy je možné i jen ve vztahu k dosud nesplněné části díla.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.
- XIII.2 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XIII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XIII.4 Zhotovitel souhlasí s tím, že mu objednatel může doručovat prostřednictvím datových zpráv. Nepřihlásí-li se zhotovitel do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty
- XIII.5 Pokud je tato smlouva uzavřena listinnou formou, tak bude vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- XIII.6 Smlouvu o dílo lze uzavřít i v elektronické formě, v tomto případě není přípustná kombinace podpisů (vlastnoruční podpis a elektronický podpis). Smlouva musí splňovat formát o standardu PDF/A-3 a vyšší (uznatelné je i PDF/A-2B) v návaznosti na vyhlášku 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby.
- XIII.7 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XIII.8 Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.
- XIII.9 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

XIII.10 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 929/45/RM/2024 RM, dne 5.6.2024.


Příloha: – Položkový rozpočet

V Chotěboři *20.6.2024*

Za objednatele:

Ing. Ondřej Kozub

starosta města



V Havlíčkově Brodě *18.6.2024*

Za zhotovitele:

Čerch, Jan, Pavel

ředitel společnosti

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohorská 119 ④
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HRB230B
Stavba: Oplocení, parkování - hřbitov

KSC
Město:

CZK
Datum: 29.5.2024

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod

IC: 25274368
DIČ: CZ25274368

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 222 222,00

	Daňová daň	Čistá částka	Výše daně
DPH základní sazba	21,00%	2 222 222,00	466 666,62
	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 688 888,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítka

Datum a podpis

Razítka

Objednavatel

Uchazeč

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
580 01
IČO: 25274368 DIČ: CZ25274368
453. tel./fax: 569 422 463

Datum a podpis

Razítka

Datum a podpis

Razítka

29.5.2024

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HRB230B

Stavba: Oplocení, parkování - hřbitov

Místo: Datum: 29.05.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Hav. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 222 222,00	2 688 888,62
02	SO 02 - oprava oplocení - SEVER	2 222 222,00	2 688 888,62

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119, 58001 Hav.
IČO: 252 222 222, DIČ: CZ252222222

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Práce:

Oplocení, parkoviště - Havlíčkov

Objekt:

02 - SO 02 - oprava oplocení - SEVER

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC CZ

Datum:

29.05.2024

IC

DIC

IC

25274368

DIC

CZ25274368

IC

DIC

IC

DIC

Cena bez DPH

2 222 222,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 222 222,00	21,00%	466 666,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 688 888,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

29.5.2024

Razítko

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
 Bělohradská 119
 58001 Havlíčkův Brod
 IČ: 25274368 DIC: CZ25274368
 tel./fax: 569 423 463

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení, parkování - hrbitov

Objekt

02 - SO 02 - oprava oplocení - SEVER

Termín:

Datum:

29.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 58001 Havlíčkův Brod Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 222 222,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 134 462,70
1 - Zemní práce	147 186,07
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	3 623,00
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	9 213,83
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3 640,62
2 - Zakládání	543 485,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	449 029,40
5 - Komunikace pozemní	59 537,69
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	29 535,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	556 455,46
62 - Úprava povrchů vnějších	521 775,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	96 788,34
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	10 860,00
98 - Demolice a sanace	46 670,74
997 - Přesun sutě	170 647,33
998 - Přesun hmot	111 333,13
PSV - Práce a dodávky PSV	7 565,28
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 565,28
M - Práce a dodávky M	885,00
21-M - Elektromontáže	885,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	20 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	59 309,02
VRN3 - Zařízení staveniště	48 303,00
VRN9 - Ostatní náklady	11 006,02

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
58001 Havlíčkův Brod
IČO: 252227168
DIČ: CZ2227168
tel: 569 423 453, fax: 569 423 463

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oplocení, parkování - úřadov

Objekt:

02 - SO 02 - oprava oplocení - SEVER

Místo:

Datum: 29.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohorská 119, 58001 Havlíčkův Brod Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 222 222,00

D HSV Práce a dodávky HSV

2 134 462,70

D 1 Zemní práce

147 186,07

1	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	31,838	1 470,00	46 507,86	CS ÚRS 2024 01
2	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	31,838	800,00	25 310,40	CS ÚRS 2024 01
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	51,065	245,00	12 510,93	CS ÚRS 2024 01
4	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	785,975	19,00	14 553,53	CS ÚRS 2024 01
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	91,917	314,00	28 881,94	CS ÚRS 2024 01
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi skládky	m3	51,065	15,00	765,98	CS ÚRS 2024 01
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	12,211	180,00	2 197,98	CS ÚRS 2024 01

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

3 623,00

8	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	310,00	930,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	325,00	975,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	3,000	70,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	12,000	2,20	26,40	CS ÚRS 2024 01
15	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	12,000	2,80	33,60	CS ÚRS 2024 01
16	K	174211201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm ručně	kus	3,000	186,00	558,00	CS ÚRS 2024 01

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu

9 213,83

17	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	111,010	44,00	4 884,44	CS ÚRS 2024 01
18	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	111,010	39,00	4 329,39	CS ÚRS 2024 01

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

3 640,62

19	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	56,010	44,00	2 464,44	CS ÚRS 2024 01
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pí do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	56,010	18,00	1 008,18	CS ÚRS 2024 01
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,120	150,00	168,00	CS ÚRS 2024 01

D 2 Zakládání

543 485,28

22	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	28,842	4 870,00	124 418,14	CS ÚRS 2024 01
23	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	88,808	360,00	31 970,88	CS ÚRS 2024 01
24	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	88,808	70,00	6 216,56	CS ÚRS 2024 01
25	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,142	47 000,00	100 674,00	CS ÚRS 2024 01
26	K	279113124	Základová zeď II přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	67,658	1 650,00	111 635,70	CS ÚRS 2024 01
27	K	279113126	Základová zeď II přes 400 do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	15,800	2 700,00	42 120,00	CS ÚRS 2024 01
28	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,810	45 000,00	126 450,00	CS ÚRS 2024 01

D 3 Svisté a kompletní konstrukce

449 029,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm	m2	135,315	1 550,00	209 738,25	CS ÚRS 2024 01
30	K	311237161	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl zdiva 500 mm	m2	35,200	2 800,00	98 560,00	CS ÚRS 2024 01
31	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	90,210	210,00	18 944,10	CS ÚRS 2024 01
32	K	311238943	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 440 do 500 mm	m	20,800	340,00	7 072,00	CS ÚRS 2024 01
33	K	348272515r	Plotová stříška pro zeď tl 300 mm	m	90,210	805,00	72 619,05	
34	K	348272535r	Plotová stříška pro zeď tl 500 mm	m	4,800	1 550,00	7 440,00	
35	K	348273511r	Sloupová hlavice 600x600 mm	kus	32,000	1 083,00	34 656,00	
D 5							59 537,69	
Komunikace pozemní								
38	K	571908111	Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	53,135	530,00	28 161,55	CS ÚRS 2024 01
37	M	69311009	geotextilie tkaná separační, filtrační, výtuzná PP pevnost v tahu 60kN/m	m2	55,792	33,00	1 841,14	CS ÚRS 2024 01
D 59							29 535,00	
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené								
38	K	113106123	Rozabrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	55,000	70,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 01
39	K	566501111	Úprava krytů z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	55,000	110,00	6 050,00	CS ÚRS 2024 01
40	K	566211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	55,000	300,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	55,000	57,00	3 135,00	CS ÚRS 2024 01
D 6							556 455,46	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
42	K	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m2	60,000	520,00	31 200,00	CS ÚRS 2024 01
43	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	60,000	58,00	3 480,00	CS ÚRS 2024 01
D 62							521 775,46	
Úprava povrchů vnějších								
44	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	368,980	50,00	18 449,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnějších stěn nanášená ručně	m2	368,980	260,00	95 934,80	CS ÚRS 2024 01
46	K	622142001	Skloláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	368,980	230,00	84 865,40	CS ÚRS 2024 01
47	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	243,320	56,00	13 625,92	CS ÚRS 2024 01
48	M	CPR.860593	ukončovací profil zateplení LC-L 10 mm / 2 bm	m	255,486	50,00	12 774,30	
49	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	737,960	44,00	32 470,24	CS ÚRS 2024 01
50	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	737,960	355,00	261 975,80	CS ÚRS 2024 01
51	K	624631224	Tmelení silikonovým tmelem spár dliců s přes 25 do 30 mm včetně penetrace	m	4,800	350,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
D 9							96 788,34	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
52	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	61,340	640,00	39 257,60	CS ÚRS 2024 01
D 97							10 860,00	
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								
53	K	975111111	Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa	m2	60,000	70,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
54	K	975111112	Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa za první a ZKD den použití	m2	3 600,000	1,25	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
55	K	975111113	Odstavení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 6 kPa	m2	60,000	36,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 01
D 98							46 670,74	
Demolice a sanace								
56	K	985312113	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 3 do 4 mm	m2	88,058	530,00	46 670,74	CS ÚRS 2024 01
D 997							170 647,33	
Přesun sutě								
57	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	128,032	490,00	61 755,68	CS ÚRS 2024 01
58	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 024,768	11,00	33 272,45	CS ÚRS 2024 01
59	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	128,032	600,00	75 619,20	CS ÚRS 2024 01
D 998							111 333,13	
Přesun hmot								
60	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zdiště z cihel nebo tvámic v přes 3 do 10 m	t	238,679	470,00	111 333,13	CS ÚRS 2024 01
D PSV							7 565,28	
Práce a dodávky PSV								
D 711							7 565,28	
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
61	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	37,463	40,00	1 498,52	CS ÚRS 2024 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	HST.8595140100 16B	lepenka v kýblu 34 kg (25 kg a 9 kg)	kg	67,433	88,00	5 934,10	
63	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	0,067	1 980,00	132,66	CS ÚRS 2024 01
D M Práce a dodávky M							885,00	
D 21-M Elektromontáže							885,00	
64	K	218040031	Demontáž sloupů nn dřevěných ze stávající patky jednoduchých Jp	kus	1,000	885,00	885,00	CS ÚRS 2024 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							20 000,00	
65	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	100,000	200,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							59 309,02	
D VRN3 Zařízení staveniště							48 303,00	
66	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2024 01
67	K	034103000	Oplocení staveniště	m	101,010	300,00	30 303,00	CS ÚRS 2024 01
68	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
D VRN9 Ostatní náklady							11 006,02	
69	K	091304000	Umělecká díla nepřenositelná	kpl	1,000	11 006,02	11 006,02	CS ÚRS 2024 01