
Z
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník')

č. smlouvy objednatele: 00787/2024
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky 9kkb546
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s. ‚ Kolín
Číslo účtu 3661832/0800 LPa3947X(dále jen jako „objednatel")

-

Zhotovitel VAŇKÁT provádění staveb s.r.o.
Zapsaný C 301159 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C
Sídlo Roháčova 222, Kolín III. ‚ 280 02
Zastoupený Vaňkát Daniel
Za zhotovitele je oprávněn jednat '

ve věcech smluvních Vaňkát Daniel
ve věcech technických Vaňkát Daniel
IČO 07444486
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky fp2ji7w
Bankovní spojení Moneta Money Bank
Číslo účtu 226768928/0600

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou žakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Uprava sociálního
zařízení v MS Bachmačská 710, Kolín II" v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou
zhotovitele.



lil. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dĺlo specifikované v článku IV. 
této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku Vl. této smlouvy. 

IV. Rozsah provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje proyést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „Úprava 
sociálního zařízení v MS Bachmačská 710, Kolín II" v rozsahu a piném souladu s projektovou 
dokumentací, kterou zpracoval Radim Kozlovský, Okružní 1375, Kolín V. ‚ IČO 10247033, (dále také 
jen jako „projektová dokumentace"), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu 
stavebních prací ze dne 29.5.2024 (příloha č. I této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy 
(dále jen jako „dílo't). Projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření 
této smlouvy. 
1. Dílo není členěno na dílčí části. 
2. Dílo bude prováděno v objektu Mateřská škola Kolín II, Bachmačská 710 na adrese Bachmačská 

710, Kolín II, pozemek parc. č. st. 4044 v katastrálním území Kolín a obci Kolín. 
3. Dílem se rozumí dále také: 

• zajištění souvisejících prací v souladu se zadávací dokumentací objednatele spočívajících 
zejména v provedení montáže a demontáže stanoveného vybavení sociálního zařízení a malbě 
stěn a stropů, 

• zajištění veškerých pracĺ a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku, 

• dodavatel bude při realizaci díla respektovat podmínky stanovené projektovou dokumentací, 
• zřízení a odstranění zařízení staveniště, 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, 
• zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření 

příslušných dokladů za likvidaci, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 
(DSPS)v podobě tištěné počtu 3 pare a I v podobě digitální na CD/DVD, 

• předání všech potřebných dokladů (doklady a prohlášení o shodě na všechny použitémateriály, 
protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky 
potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla, doklady o likvidaci odpadu), 

• spiněním dodávky stavby se rozumí úpiné dokončení stavby, její vyklizení a protokolární předání, 
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, odstranění všech případných 
vad a nedodělků, 

• materiály a výrobky jmenovitě uvedené ve výkazu výměr či projektové dokumentaci nejsou 
závazné, ale jsou jen reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací 
dokumentace, resp. výkazy výměru obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a 
výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování 
nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel v takovém případě 
umožňuje pro pinění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, 
pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. 

4. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.). 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná třetí osoba neprovedla na staveništi po dobu provádění 
díla jakékoli zásahy či činnosti, které nesouvisí s prováděním díla zhotovitelem (zejm. umístění 
ochranných chrániček). V případě, že zhotovitel zjistí zásah či činnosti podle předchozí věty, 
zavazuje o této skutečnosti učinit záznam ve stavebním deníku a dále písemně informovat 
objednatele o okolnostech takového zjištění (notifikační povinnost). V rámci notifikační povinnosti 
zhotovitel sdělí objednateli: popis zásahu či činnosti, dobu zjištění zásahu či předmětné činnosti s 
uvedením konkretizace místa na staveništi, případně jiné související okolnosti. 



ĺ 

7 V. Doba pinění 

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 

termín zahájení provádění díla - Od 29.07.2024, nejpozději však do 5 pracovních dnů Od 
předání a převzetí staveniště, 
termĺn dokončení díla - co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 11.08.2024 
(termínem dokončení se rozumí dokončení všech prací a předání dokumentace skutečného 
proveden ĺ). 

Plnění předmětu veřejné zakázky je možné pouze v době letních prázdnin od 29.07. - 11.08.2024 
z důvodu nutného provozu budovy ve školním roce. 

2. Dodrženĺ shora uvedených termínů závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro 
vyúčtování smluvní pokuty podle či. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či 
odstoupení Od této smlouvy podle či. XII. této smlouvy. 

VI. Cena díla 

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 

Cena bez DPH 400.808,- Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 84.170,- Kč 
cena celkem včetně DPH 484.978,- Kč 

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného pinění. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařĺzení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně 
poplatků za uložení odpadů na skládku, střeženĺ staveniště, úklid staveniště ajeho nejbližšího okolí 
v přĺpadě jeho znečištění prováděním díla, přĺpadné poplatky za zábory veřejných plocha, dopravní 
značení po dobu realizace díla, náklady na použĺvání zdrojů a služeb až do skutečného skončenĺ 
provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu 
pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení dĺla. Cena dále zahrnuje také daň 

‚ z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předánĺ díla. 
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v či. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na 

základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro 
ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. I k této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byt' účelně vynaložených nákladů. 

5. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovenĺ 2620 odst. 2 
občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek 
souvisejících s piněním zhotovitele dle této smlouvy. 

Vil. Platební podmínky a fakturace 

Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány na základě vzájemně 
odsouhlaseného předávacího protokolu a soupisu provedených pracĺ a dodávek. Tento předávacĺ 
protokol vypracuje zhotovitel k předání a převzetĺ díla. Objednatel se vyjádří k předávacímu 
protokolu do 10 pracovních dnů Od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených 
prací a dodávek bude součástí faktury za dokončené celé dílo. 

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, ičo, Dič, bankovní spojení, registrační čĺslo 

v obchodním rejstřĺku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, 



b) čĺslo smlouvy, 
c) čĺslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného pinění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti faktury, a to 30 dní Od doručení objednateli. 
Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktura bude zaslána na adresu sĺdla objednatele 
včetně soupisu provedených dodávek a pracĺ a vzájemně odsouhlaseného předávacĺho protokolu, 
které budou součástí faktury. 

4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečněnĺ 
zdanitelného pinění. 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvĺm zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data jejĺ 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, nenĺ objednatel v prodlení 
s placenĺm faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. 

6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

7. Objednatel nenĺ povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla. 
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 106a zákona č. 235/204 Sb., O dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějšĺch předpisů (dále jen jako „zákon o DPH"), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného pinění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídajícĺ dani z přidané hodnoty 

uhradit přímo na účet správce daně v souladu s 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
dohody smluvnĺch stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

VIlI. Smluvní pokuty 

Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dĺlo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvnĺ 
pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny dĺla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně 
zhotoveného dĺla objednateli. 

2. V případě nespinění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady 
předmětu díla podle či. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit 6bjednateli 
náklady na uvedení místa provádění díla do původnĺho stavu podle či. Xli. odst. 6 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvnĺ pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

3. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k piné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě Od 
objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlení. 

4. V souladu s občanským zákon ĺkem se zhotovitel výslovně zavazuje k piné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od 
objednatele. V případě prodlenĺ s úhradou jakékoli smluvnĺ pokuty podle tohoto článku smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlení. 

5. Uhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v piné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla 

1. Před zahájením provádění dĺla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 
zhotoviteli a založen stavební denĺk. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostavĺ 
k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště 
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k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení 
díla. 

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu 
s ustanovením 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny 
náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro pinění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění 
prací od nabĺdky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah 
stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí 
dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli 
originál stavebního deníku podle ustanovení 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí 
předávaných dokladů. 

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj 
komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude 
přizván nezávislý odborník k posouzení problému. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v piném rozsahu umožnit a 
poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění. 

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, 
popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, 
k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce 
nedostaví, ačkoliv k tornu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již 
zakryté části díla hradĺ objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí 
dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy. 

8. O převzetí dĺla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně 
obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění. 

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjedianý v této 
smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními 
předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. 

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení 2615 a následujících občanského zákoníku, 
jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli 
odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno 
s odbornou péči nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele. 

4. Případnou reklamaci vady díla (at' již z titulu vadného pinění či záruky) uplatní objednatel 
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a vjakém termínu požaduje vadu odstranit. 
Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení 
reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu 
uznává. 

5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do. 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. 
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7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s piněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky dĺla, jakož i za škody způsobené při prováděnĺ díla. Povinnost nahradit škodu se dále 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel neodpovĺdá za vady způsobené nesprávným provozovánĺm díla, jeho poškozením 
živelní událostí nebo třetí osobou. 

Xl. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 
uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvĺdaných a neodvratitelných událostĺ mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřednĺ vliv na pinění předmětu této smlouvy. Jedná se 
především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření přĺslušných správních orgánů 
na územĺ ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šĺření nakažlivých onemocnění či epidemie 
(zejména chřipky a koronaviru) a opatřenĺ vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich 
šĺřením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, 
u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvnĺ stranu. 
Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba pinění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvĺdatelné a nepřekonatelné překážky působit. 

3 Změna termínů uvedených v či. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvnĺch stran bez uplatňování jakýchkoliv 
sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem 
termínů dle předchozí věty. 

XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy 

V přĺpadě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péči nebo nepostupuje 
v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy, a tyto nedostatky v pinění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstranĺ, je objednatel 
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je 
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli. 

2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení 
výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením dĺla nebo jeho dílčí části o vĺce 

než 14 dnů, nebo 

• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem Ivtakóvému 
odstraněnĺ řádně vyzván, nebo 

• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvnĺ pokutu dle této smlouvy 
nebo spinit další povinnosti dle tohoto článku nenĺ výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena. 

4. Pro účely odstoupenĺ od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5. V případě, že kterákoli ze smluvnĺch stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn 
(nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, že 
objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit 
zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídajícĺ rozsahu částečného provedení převzatého díla 
nebo jeho části. 

6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dĺlo nebo jeho část dle předchozĺho odstavce 
této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést mĺsto provádění díla do půvódního stavu 
(před započetím prováděnĺ dĺla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel 
oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do 
původnĺho stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele. 

7. Do doby vyčĺslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohodyo vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží. 

8. V přĺpadě ukončenĺ této smlouvy je zhotovitel povinen: 



• vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení
díla, a

• nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této
smlouvy, a to za podmĺnky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XIII. Ostatní ujednání

Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péči pinit předmět této smlouvy v souladu s touto
smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou
odpovědnost a na své nebezpečí.

2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

3 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdravĺ při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalšĺch podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů.

4. Zjistí-Ii zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohädy o změně
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude napiněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.

6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu
objednatele.

7. V technických záležitoste vy:
• objednatele

• zhotovitele

8 Tato smlouva podléhá u a č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání
však nebrání tornu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží
zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od
správce registru smluv. Potvrzenĺ obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,
že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru
smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše pinění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez
jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV. Závěrečná ujednání

I Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.
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2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze
s přechozím písemným souhlasem objednatele.

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být
vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv. '

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byt'nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.

10.Tato smlouva představuje úpiné ujednáňí smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. I - Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
spiněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 03.06.2024, usnesení č. 3878/63/RM/2024.

VKolínědne ......... VKolínědne.... ........

Mgr. Iveta Mikšíkov
I. místostarostka rn 1.03
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/ KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

( Objekt: Název objektu: JKSO: 

Uorava hvaienickeho zařizeni v I NP Č I 18 al 19 

Stavba: Název stavby: ' SKP: 

Město_KOLÍN 
________________________________________ 

Projektant: Počet měrných jednotek: 0 
Objednatel: Město Kolín Náklady na MJ : 0 
Počet listů : Zakázkové číslo: 

Zpracovatel projektu: Zhotovitel: 

______________________________________________ 
rozpočet projektanta 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady _______________ 
Dodávka celkem 0 Rezerva zdůvodněná 10% 0 

Z Montáž celkem 10 000 
______________________________________________ _______________ 

R HSV celkem 59 820 
_____________________________________________ ______________ 

N PSV celkem 330 988 
_____________________________________________ ______________ 

ZRN celkem 400 808 
_____________________________________________ ______________ 

HZS . 0 
_______________________ _______ 

RN ll.a lll.hlavy 400 808 Ostatní VRN 0 

ZRN+VRN+HZS 400 808 VRN celkem __________________________ 0 

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno: Jméno: 

Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 21 % činí: 400 808 Kč 
DPH 21 % činí: 84170Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 484 978 Kč 

Poznámka: 
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Í_ 
Stavba: 

Č /ĺ 

Objekt: 
Město KOLIN 
ÚDrava hvqienického zařízení v I.NP,č.118 al.19 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

3 Svislé a kompletní konstrukce 14 250 0 0 0 0 
61 Upravy povrchů vnitřní I 000 0 0 0 0 
95 Dokončovací kce na pozemstav. 2 780 0 0 0 0 
97 Prorážení otvorů 32 790 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 9 000 0 0 0 0 
721 Vnitřní kanalizace 0 10 874 0 0 0 
722 Vnitřní vodovod 0 8 050 0 0 0 
725 Zařizovací předměty 0 181 073 0 0 0 
734 Armatury 0 10616 0 0 0 
735 Otopná tělesa 0 0 0 0 0 
766 Konstrukce truhlářské 0 5 000 0 0 0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 109 375 0 0 0 
784 Malby 0 6 000 0 0 0 
M21 Elektromontáže 0 0 0 -10 000 0 

CELKEM OBJEKT 59 820 330 988 0 10 000 0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč % Základna Kč 
Rezerva zdůvodněná 10% 0,01 400 808 0 

CELKEM VRN O 
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Položkový rozpočet 

Stavba: Město KOL/N 
Objekt: Úprava hygienického zařízení v I.NP,č. 1.18 al. 19 

Ž Číslo položky Název položky MJ množstvl cena! MJ celkem (KČ) hmotnost/ MJ hmotnost celk.(t) 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 

Příčka SDK instalační 2X OK, 2x opi. ti. 220 mm desky 
I 342 26-2411.RTI standard ti. 12,5 mm, bez izolace m2 5,70 2 500,00 14250,00 0,05208 0,29686 

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 
________ _________ 14250,00 

___________ 0,29686 
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 

2 612 40-3386.R0( Hrubá výplň rýh ve stěnách do l0Xl0cm maltou z SMS m 2,00 500,00 1 000,00 0,01733 0,03466 
- 

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 
________ __________ I 000,00 

____________ 0,03466 
Díl: 95 Dokončovací kce na pozemstav. 
3 952 90-1 111.R0( Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 20,00 139,00 2 780,00 0,00004 0,00080 

- 
Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 

- ________ __________ 2 780,00 
____________ 0,00080 

Díl: 97 Prorážení otvorů 
4 979 08-1111.R0( Odvoz suti a vybour. hmot na skládku dol km t 10,00 300,00 3000,00 
5 979 08-1 121 .R0( Příplatek k odvozu za každý další I km (13 km*l0,) t 130,00 30,00 3 900,00 
6 979 99-9997.R0 Poplatek za skládku čistá suť - Šumbor / kod.170107. t 10,00 600,00 6000,00 
7 979 98ll04.R0 Kontejner-nájem a manipulace- l0t t 10,00 600,00 6 000,00 
8 979 08-7212.R0' Nakládáni suti na dopravní prostředky t 10,00 200,00 2 000,00 
9 978 05-9631 R0I Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 30,00 200,00 6 000,00 

10 979 08-2312.R0i Vodorovná doprava suti a hmot do 500 m t 6,20 200,00 1 240,00 
11 974 03-1 143.R0 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 X 10 cm m 1,00 150,00 150,00 

Bourání dlažeb keramických,vnitřních bez podkladních 
12 965 10-0032.RA vrstev, tloušťka přes 10 mm m2 15,00 300,00 4 500,00 

-  Celkem za 97 Prorážení otvorů -  ________ __________ 32 790,00 
____________ _____________ Díl: 99 Staveništní přesun hmot 

13 998 98-ll23.R0 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním, budovy zděné t 6,00 I 500,00 9000,00 
- 

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 
________ _________ 9 000,00 

___________ ____________ Díl: 721 Vnitřní kanalizace 
14 721 17-1803.R0( Demontáž potrubí Z PVC do DN 75 m 10,00 30,00 300,00 
15 721 15-3210.R0í Potrubí Geberit připojovací, D 110 x 4,3 m 2,80 1 048,00 2934,40 0,00202 0,00566 
16 721 17-6113.R0( Potrubí odpadní DN 50 x 1,8 mm m 5,00 528,00 2640,00 0,00052 0,00260 

Oprava potrubi novodur - vsazení odbočky do průměru 110 
17 721 10-0010.RA mm, pročištěni odpadu kus 2,00 2500,00 5000,00 0,00090 0,00180 

- 
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 

________ __________ 10 874,40 
____________ 0,01006 

Díl: 722 Vnitřní vodovod 
18 722 22-0851 R0I Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4 kus 20,00 35,00 700,00 
19 722 17-0801.R0l Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 10,00 35,00 350,00 

20 722 30-0019.R0l Vodovod, potrubí PP - PN 20, DN 20 / trubky + montáž m 10,00 300,00 3 000,00 0,05121 0,51210 

21 722 30-0029.R0I Vodovod, potrubí PP - PN 20, DN 32 / trubky + montáž m 10,00 400,00 4 000,00 0,04971 0,49710 
- 

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 
________ __________ 8 050,00 

____________ 1,00920 
Díl: 725 Zařizovací předměty 
22 725 29-0010.RAI Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 5,00 350,00 1 750,00 

Elektrický ohřívač vody TO 20.1, uzavřený, pojistný ventil, 
23 541-32249 uzávěr/ nový soubor 1,00 6500,00 6500,00 0,04000 0,04000 

24 725 29-9187.R2( Koupelnové dopl.- mýdelník, držák. dodávaka + montáž soubor 6,00 900,00 5400,00 0,00017 0,00102 
Sprchová vana 80/80, baterie, zápachová uzávěrka / bez 

25 725 10-0005.RA( zástěny kus 1,00 9000 9000,00 0,09148 0,09148 
26 725 84-0850.R0 Demontáž baterie sprch. G 3/4x1 kus 1,00 200,00 200,00 

Demontáž vaničky rohové sprchov, s, včetně baterie a 
27 725 29-0030.RA sifonu kus 1,00 1 500,00 1 500,00 
28 725 29-0020.RA Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 6,00 405,50 2 433,00 
29 725 12-2817.R0I Demontáž pisoárů bez nádrže soubor 2,00 250,00 500,00 
30 725 53-0823.R0I Demontáž, zásobník elektrický tlakový soubor 1,00 500,00 500,00 

Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka,upevnění 
31 725 10-0001.RA /dodávka + montáž soubor 6,00 2000,00 12000,00 0,02025 0,12150 
32 725 12-2111.R01 Pisoárová mísa diturvitová ‚nízká soubor 2,00 4395,00 8 790,00 0,01065 0,02130 

Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu -Geberit 
33 725 ll-9402.R0I splachovač soubor 5,00 2500,00 12500,00 
34 725 13-9101.R0I Montáž pisoárových stání ostatních soubor 2,00 2500,00 5000,00 0,00638 0,01 276 
35 642-3890001 Klozet závěsný, Geb. Kind, bílý kus 5,00 12 500,00 62 50000 0,01 925 0,09625 

36 551-47018 Splachovač WC SLW 02GR pro splach nádrž Geberit ti kus 5,00 10 500,00 52 500,00 0,00140 0,00700 
- 

Celkem za 725 Zařizovací předměty 
- _______ ________ 181 073,00 

__________ 0,39131 
Díl: 734 Armatury 
37 734 29-081 3.R0l Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 32 kus 1,00 365,50 365,50 0,00001 0,00001 

38 551-02023 Ventil směšovací termostatický bezpečnostní / dod + mont kus 1,00 4 000,00 4 000,00 0,00220 0,00220 
39 734 23-1613.R0l Ventily uzavírací V 10-1, G 1/2 kus 5,00 1 250,00 6250,00 0,00053 0,00265 

- 
Celkem za 734 Armatury 

- ________ _________ 10 615,50 
___________ 0,00486 

Díl: 735 Otopná tělesa 
Demontáž otopných těles panelových lřadých,1500 mm / 

40 735 15-1811.R0( NEPROVÁDĚT kus 0,00005 
-  Celkem za 735 Otopná tělesa -  ________ _________ ______________ ___________ _____________ Díl: 766 Konstrukce truhlářské 
41 766 82-5899.R0( Demontáž vestavěných skříni ‚ polic + zpětná montáž kus 2,00 2 500,00 5 000,00 

- 
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 

- ________ __________ 5 000,00 
____________ _____________ Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 

Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Ultraplan v int. 
42 771 10-0020.RA nivelační hmota ti. 10 mm, penetrace m2 15,00 900,00 13500,00 ' 0,02020 0,30300 

Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm / 
43 597-64210 specifikace materiál m2 16,50 500,00 8 250,00 0,01 920 0,31680 

Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm / dodávak + montáž, 
44 781 47-0010.RA práce v omezeném prostoru m2 46,00 1 600,00 73 600,00 0,06110 2,81060 

Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba 
45 771 57-0014.RAl ve specifikaci m2 16,50 850,00 14 025,00 0,00264 0,04356 

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 
_________ __________ 109 375,00 

____________ 3,47396 
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Položkový rozpočet 

Stavba: Město KOLÍN 

Objekt: Úprava hygienického zařízení vl.NP,Č.1.18 al.19 

Člslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (KČ) hmotnost I MJ hmotnost celk.(t) 

Díl: 784 Malby 
Malba interiérová výška do 3,8 m nátěr bílý, 2 x, 

46 784 44-3001 RTl penetrace I x m2 60,00 100,00 6 000,00 0,00072 0,04320 

- 
Celkem za 784 Malby _________ __________ 

6 000,00 
____________ 

0,04320 

Díl M21 Elektromontáže 
Zjištění stavu elektrického zařízení, měření, revisní zpráva 

47 210 89-0000ROO elektro soubor 1,00 10 000,00 10 000,00 

- 
Celkem za M21 Elektromontáže - _________ __________ 

10 000,00 
____________ _____________ 
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