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	Číslo SOD zhotovitele: SMLP/09/2024
	                                                 Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/002020/2024/Val



SMLOUVA O DÍLO

na provedení díla
„MDO p.o.-výstavba nových dílen, edukační centrum, demolice stávajícího objektu“

	Číslo SOD zhotovitele: SMLP/09/2024
	OI-IP/SOD/002020/2024/Val
	Org: provoz


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	xxxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxxx,
	xxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	Technické služby města Olomouce, a.s.
Zamenhofova 783/34
779 00 Olomouc

	IČ: 
	25826603
	DIČ:
	CZ25826603

	

	Obchodní rejstřík vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl. 2052

	ID datové schránky: f39gksu                    

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Pavel Dostál, předseda představenstva

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail: xxxxxx

	Bc. Michal Kollár, člen představenstva

	tel.: 
	xxxx,
	e-mail: xxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:
xxxxxxx
tel: xxxxx,          email: xxxxxx

	· kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxx
tel.: xxxxx
,
e-mail: xxxxxx

	· koordinátor BOZP:

xxxxxxxxx
   Bankovní spojení: KB, a.s., Olomouc

	č. účtu: 27-4177080227/0100

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: 4530252/0800


II. Preambule

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.
III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla – kompletní demolice objektu, který je součástí pozemku parc. č. st. 1033 v k.ú. Nové Sady u Olomouce a provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny včetně úpravy a zatravnění terénu (dále i jen  „dílo“). Zhotovitel je povinen provést dílo dle a v souladu: 
a) s touto smlouvou,

b) projektovou dokumentací na bourací práce „MDO, p.o. Olomouc – výstavba nových dílen, edukační centrum – příprava stavby – demolice objektu na parc. č. st. 1033“, zpracovanou společností  ASET studio s.r.o., architektonická a projekční kancelář Tovární 41, 779 00 Olomouc , ve stupni DBP (dále jen „PD“), 

c) podmínkami uvedenými v rozhodnutí o povolení odstranění objektu č.j. SMOL/159292/2024/OS/PS/Ste ze dne 24. 4. 2024, které nabylo právní moci dne 10. 5. 2024,
d) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků uvedených mj. ve výše uvedené PD,

e) s plánem BOZP zpracovaným ve výše uvedené PD, 
f) obecně platnými právními, hygienickými, požárními, bezpečnostními předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a demoličních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla včetně provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a demoličních prací. 

IV. Lhůta plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto lhůtách:

	a) předání a převzetí staveniště
b) zahájení prací:             
	do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy
15. 7. 2024

	c) dokončení díla 

d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení:
	do 40 dnů od zahájení prací
ke dni dokončení díla 


3. Dílo je dokončeno, je-li kompletně naplněn předmět plnění dle č. III. této smlouvy. Není-li naplněn předmět plnění, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

4. Připadne-li poslední den lhůty pro předání staveniště nebo dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. 
V. Cena díla 

1. Cena díla je smluvními stranami dohodnutá ve výši 3 790 580 Kč bez DPH, tj. 4 586 601,80 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. 
2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (železo a jiné kovy) odevzdat do sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a celkovou výkupní cenu. 

4. Cena díla je platná od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, stejně tak obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen a mezd. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., o.z.

5. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) bude fakturováno v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce. Na plnění bude vystaven samostatný daňový doklad podle § 29 odst. 2, písm. c) ZDPH  s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel.
6. Záloha na cenu díla se nesjednává.
VI. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, po řádném předání a převzetí předmětu díla, v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací ve výši smluvní ceny dohodnuté dle čl. V. Smlouvy.
2. Platba ceny díla bude provedena bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňového dokladu – faktura za provedené a odsouhlasené práce vystavená po dokončení díla a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po   její prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na faktuře budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. 
3. Faktura bude zhotovitelem zaslána na adresu objednatele ve 2 originálech. 
4. Úhrada smluvní ceny proběhne nejpozději ke dni splatnosti na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení daně podle § 29 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu.
6. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel právo uplatnit pozastávku až do výše 10 % ceny díla bez DPH. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po protokolárním převzetí všech odstraněných vad.
VII. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje po nabytí účinnosti této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci v listinné podobě v min. 2 vyhotoveních.
2. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.
3. Objednatel je povinen nejpozději při předání staveniště sdělit zhotoviteli umístění informačních tabulí, a to s určením lhůty, ve které mají být tyto tabule umístěny na stanoveném místě na staveništi.

VIII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel bere na vědomí, že demolice bude probíhat v areálu Střední školy polygrafické, Olomouc, Střední novosadská 87/53, 779 00, Olomouc, IČO: 00848778 a zavazuje se přijmout taková opatření a dodržovat všechny normy BOZP, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů žáků, zaměstnanců a dalších osob pohybujících se areálu školy a ke škodám na majetku objednatele a osob pohybujících se v areálu školy. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit, že stavbyvedoucí uvedený v čl. I. této smlouvě bude vykonávat své povinnosti  po celou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Mezi povinnosti stavbyvedoucího patří zejména účastnit se:
a) předání a převzetí staveniště,
b) kontrolních dnů a kontrolních prohlídek 
c) předávacího řízení 
d) kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré demoliční práce budou prováděny pod dozorem odpovědného technika, který odpovídá za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů.
4. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni účastnit se kontrolních dnů stavby, které se budou konat 1x týdne, pokud nebude dohodnuto jinak.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
6. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany těchto zhotovitelů.
7. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v blízkosti objektu demolice se nacházejí inženýrské sítě objednatele i jiných provozovatelů. Zhotovitel je proto povinen bezpodmínečné dodržovat podmínky jednotlivých provozovatelů zařízení uvedených ve stanoviscích PD a před zahájením demoličních prací je povinen zajistit vytyčení a odpojení všech inženýrských sítí od demolovaného objektu.
8. Objednatel a zhotovitel se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovištích místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených lhůtách.

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést stavební deník dle § 166 zákona č.  283/2021, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích.

11. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Vybourané materiály budou průběžně tříděné a odvážené dle kategorizace odpadů na řízenou skládku, případně budou recyklovány Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením relevantního dokladu (vážního lístku nebo potvrzením o převzetí odpadu nebo příjemky odpadu apod.), který bude obsahovat evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).

12. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá manipulace s mechanizací, stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s prováděním díla bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
13. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu a úpravy pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu díla a jejich následné uvedení do původního stavu.
14. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů (poddodavatelů). V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla nebo porušení či škody, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé (poddodavatelé) budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že subdodavatelé (poddodavatel) nebudou ani část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům.

15. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

16. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby, které zhotovitel neprovedl a nedodal, je zhotovitel povinen předmětné práce, dodávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. 
17. Zhotovitel se zavazuje sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností. Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru předmětu plnění a jeho okolí zejména na zdraví, životě a majetku třetích osob. Zhotovitel se zavazuje disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění v rámci této smlouvy a na výzvu objednatele předložit doklady o platně sjednaném pojištění.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba na terénní úpravy se sjednává v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a objednatel stanoví také lhůtu pro odstranění vad.

3. Zhotovitel povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně se objednateli k reklamaci vyjádřit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy reklamaci neuznává, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost objednatel nebo že se na ni nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto objednateli vzniklé náklady uhradí zhotovitel.
5. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.
X. Sankční ujednání 

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že dílo nebude dokončeno ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby odstranění poslední vady.
5. V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ. 
6. V případě nesjednání pojištění dle čl. VIII. odst. 17 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

7. Pro případ opakovaného neplnění nebo porušení povinností stavbyvedoucího vyplývajících z  čl. VIII. odst. 2, je objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
9. Nevystaví-li zhotovitel daňový doklad, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury dle čl. VI. této smlouvy je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.
12. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
13. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši. 
14. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 
15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XI. Přechod nebezpečí škody na věci

Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku. 
XII. Zánik smlouvy
1. Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.
2. Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a 
3. Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.
Odstoupení od smlouvy

a) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů vymezených v SOD.

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od lhůty pro zahájení stavebních prací dle SOD.

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. IX. odst. 17 ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů. 
XIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a obchodními podmínkami..
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

3. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou  obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
7. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

8. Rada města Olomouce uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 21. 5. 2024 usnesením č. 4
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