

# Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: .....  
č. smlouvy zhotovitele: 224044 UHL

Název zakázky:

**„Obec Uhlířov - Oprava MK 2024“**

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel

**Obec Uhlířov**  
Sídlo: Uhlířov 55, 747 84, Uhlířov  
IČ: 00635421  
DIČ: CZ00635421  
Bankovní spojení: CREDITAS a.s.  
Číslo účtu: 101037515/2250  
Zastoupená: Jiří Švendt, starosta  
Ve věcech smluvních: Jiří Švendt, starosta  
Ve věcech technických: Jiří Švendt, starosta; Ing. Zdeněk Martínek, místostarosta  
telefon / fax: 607 503 858  
email: starosta@uhlirrov.cz  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel

**SILNICE MORAVA s.r.o.**  
Sídlo: Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov  
Zapsaná v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631  
IČ: 25357352  
DIČ: CZ25357352  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Krnov  
Číslo účtu: 166058472/0300  
Zastoupená: Ing. Robert Suchánek, jednatel; Lukáš Trávníček, prokurista  
Ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, jednatel; Lukáš Trávníček, prokurista a obchodní ředitel  
Ve věcech technických: Ing. Václav Dlouhý, Radek Tomášek, Michal Stolek, Bohumír Fryš, Mgr. Petr Malohlava, Rostislav Hilšer, Zdeněk Dobrovolný, Ing. Robert Kocuba, Marek Schön, David Ondřej  
telefon: +420 731 116 499  
email: silnicemorava@silnicemorava.cz  
(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je provedení stavebních prací na stavbě „**Obec Uhlířov - Oprava MK 2024**“. Předmětný rozsah prací je specifikován cenovou, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

## III. Cena díla

1. Cena za provedení shora popsaného díla je stanovena na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

**Cena díla bez DPH                      1 846 684,40 Kč**

- Případná výše sazby DPH, odvod DPH a nárok na odpočet DPH se řídí ustanovením zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. **Objednatel z důvodu § 92a Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**
2. Zhotovitel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla uhrazení záloh na cenu díla za již provedené části díla, kdy takovém případě je oprávněn max. jednou za měsíc fakturovat tyto zálohy na základě soupisů skutečného rozsahu odvedených prací a dodaných materiálů odsouhlasených objednatelem.
  3. Ceny případných víceprací budou stanoveny dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce – příloze č. 1. Jedná se o tzv. nezávaznou cenovou nabídku, viz. čl. III. odst. 4), 5) této smlouvy. V případě, že cenová nabídka nebude obsahovat oceňované položky, bude zpracována zhotovitelem písemná cenová nabídka víceprací. Cenová nabídka víceprací bude poté případně odsouhlasena objednavatelem, kdy však do poskytnutí souhlasu s cenou víceprací není zhotovitel oprávněn započít s těmito pracemi. Veškeré případné změny rozsahu prováděného díla (vícepráce) budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě o dílo. Na dohodnuté méněpráce, odsouhlasené dodavatelem, se dodatek ke smlouvě sepisovat nemusí.
  4. V případě, že dojde v mezidobí mezi uzavřením této smlouvy a termínem zahájení realizace díla ke zvýšení cen stavebních materiálů, dopravného, PHM, polotovarů, energií apod. o více než 5%, je Zhotovitel oprávněn nejpozději ve lhůtě 15 dnů před sjednaným termínem zahájení realizace díla zaslat Objednateli aktualizovanou cenovou nabídku, v níž bude toto navýšení u jednotlivých položek zohledněno. Pokud objednatel nepřistoupí na navrženou změnu ceny díla a mezi účastníky nedojde nejpozději do 10 dnů ode dne odeslání nové cenové nabídky k uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude navýšena cena díla, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy bez dalšího jednostranně odstoupit.
  5. Dojde-li v průběhu realizace díla ke zvýšení cen stavebních materiálů, dopravného, PHM, polotovarů a energií o více než 5%, je zhotovitel oprávněn cenu díla jednostranně zvýšit o tento rozdíl. Pro posouzení cenových změn se přihlíží k cenám platným v době uzavření této smlouvy ve srovnání s cenami platnými v době, kdy byl zhotovitel povinen dílo provést. Právo požadovat změnu ceny díla z důvodu změny cen stavebních materiálů, dopravného, PHM, polotovarů a energií zaniká, jestliže nebude zhotovitelem uplatněno nejpozději do 7 dnů po předání díla.

#### IV. Čas plnění

1. Zhotovitel provede dílo **v termínu: 06-07/2024 v závislosti na klim. podmínkách a na základě dohody smluvních stran.** Předpokladem pro zahájení provádění díla je předání veškerých dokladů a dokumentace nutných pro provedení díla (stavební povolení, projekt, atp...). V případě nepříznivých klimatických podmínek dojde mezi účastníky k dohodě ohledně doby termínu započítání provádění díla, příp. délky doby provádění díla, přičemž takováto změna smlouvy musí být provedena písemným dodatkem.
2. Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení plnění termínu dle odst. 1. tohoto článku, pokud:
  - 2.1. Nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a v jednom termínu ve stavu způsobitelném pro provedení stavby, včetně dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné k zahájení prací.
  - 2.2. Dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem.
  - 2.3. Nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na straně objednatele.
  - 2.4. Dojde v době provádění prací ke zhoršení klimatických podmínek natolik, že nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN, TP či TKP pro dané práce.
3. Objednavatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo v den dokončení předmětu díla nebo nejpozději do 5 dnů ode dne, který mu bude oznámen zhotovitelem jako termín ukončení stavebních prací zápisem ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel a objednatel jsou povinni v den předání sepsat Zápis o předání a převzetí staveniště a Zápis o odevzdání a převzetí předmětu díla.
5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s nedodržením dohodnutého termínu dokončení stavby, je povinen zaplatit objednateli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb..
6. Pokud nebude moci zhotovitel zahájit v dohodnutém termínu práce na předmětu této smlouvy z důvodů na straně objednatele (jako například nepřipravenost stavby, neúnosnost podkladních vrstev, nedostatky v dokumentaci stavby či v dokladech nutných k provádění díla atp. dále jen „překážka“), si zhotovitel vyhrazuje právo provést dílo po odstranění překážky v nejbližším možném termínu dle jeho výrobního harmonogramu. V takovém případě se na něj nevztahuje ustanovení uvedené v čl. IV., odst. 5.

#### V. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli cenu dle čl. III. na základě vystavených daňových dokladů, jejichž podkladem budou vždy soupisy a zjišťovací protokoly se skutečným rozsahem provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatелеm.
2. Objednatel se zavazuje platit převodním příkazem na účet zhotovitele, se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dní.
3. V případě, že bude objednatel v prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku, zavazuje se zaplatit zhotoviteli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb..
4. Objednatel tímto čestně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky a rezervuje je na účtu: 101037515/2250 pro zaplacení ceny díla.

## **VI. Záruční podmínky**

1. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců na části díla s povrchem za asfaltobetonu a 12 měsíců na části díla s povrchem z asfaltového recyklátu. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo od jeho převzetí objednatelem dle čl. IV, odst. 3.
2. Zhotovitel zodpovídá za případné zjevné vady a nedodělky, které vykazuje dílo v den předání objednateli, pokud na ně objednatel upozorní v předávacím protokolu dle čl. IV., odst. 4.
3. Zhotovitel nepřebírá závazek dle čl. VI., odst. 1. pokud:
  - 3.1. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy.
  - 3.2. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla.
  - 3.3. Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla.
  - 3.4. Bude odběratel požadovat provedení prací, přesto že nebude splněna podmínka dle čl. IV., odst. 2.4., nebo čl. VII., odst. 3.
  - 3.5. dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.

## **VII. Smluvní podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a zapisovat do něj všechny skutečnosti důležité pro prováděné práce dle čl. II. Objednatel má právo vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku do tří dnů od provedení zápisu. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí prací bez závad a nedodělků.
2. Veškeré vícepráce budou řešeny dle článku III. této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody způsobené v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, jako jsou např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňující technologické, stavební a jiné procesy, nepředvídané společenské události, živelné pohromy, havárie, odkrytí nezaměřených objektů, které mohou být předmětem archeologického výzkumu a podobně. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným, nebo bude omezeno působením vyšší moci, uplatní strana, která se na vyšší moc odvolá, požadavek na změnu nebo zrušení smlouvy.
4. Objednatel díla je oprávněn upravit rozsah prováděného díla, kdy o takovéto změně v rozsahu díla jsou účastníci povinni sepsat písemný dodatek smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých shora uvedených povinností a přes upozornění nesjedná nápravu, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
6. Opakované neplnění povinností objednatele uvedených v čl. V., odst. 1. opravňuje zhotovitele k přerušování prací a to na dobu, po níž prodlení trvá.

## **VIII. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky.

2. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník). Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, řídí se uvedenou zákonnou úpravou.
3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory především dohodou. V případě, že dohoda smluvních stran není možná, budou veškeré spory řešeny před obecnými soudy České republiky.
4. Smlouva o dílo je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po dvou nebo může být uzavřena jako datový soubor, opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.
5. Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo obce Uhlířov dne 20.6.2024, č. usnesení 11/12.

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele
- Příloha č. 2 – Situační zakres stavby

V Uhlířově dne .....

V Krnově dne .....

---


za objednatele  
Jiří Švendt  
starosta  
Obec Uhlířov

---


za zhotovitele  
Lukáš Trávníček  
prokurista a obchodní ředitel  
SILNICE MORAVA s.r.o.

Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
<b>MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOLEM OÚ</b>				
frézování tl 50mm odvoz do 2 km na skládku objednatele (bez poplatku)	M2	610,00	87,20 Kč	53 192,00 Kč
bourací práce	KPI	1,00	11 500,00 Kč	11 500,00 Kč
čištění po fréze	M2	610,00	11,50 Kč	7 015,00 Kč
Postřík živičný spojovací do 0,5 kg/m2 - PS-C 0,35 kg/m2	M2	1220,00	18,30 Kč	22 326,00 Kč
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1220,00	239,20 Kč	291 824,00 Kč
výšková úprava vpusti	kus	6,00	1 955,00 Kč	11 730,00 Kč
výšková úprava poklopu	kus	15,00	2 530,00 Kč	37 950,00 Kč
výšková úprava šoupáku	kus	15,00	1 380,00 Kč	20 700,00 Kč
řezání asfaltového povrchu v místě napojení	m	50,00	46,00 Kč	2 300,00 Kč
provizorní dopravní značení	kpl	1,00	11 500,00 Kč	11 500,00 Kč
Zalítí pracovních spar pružnou asfaltovou zálivkou	m	50,00	138,00 Kč	6 900,00 Kč
			<b>Cena bez DPH</b>	<b>476 937,00 Kč</b>
<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>J. cena</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>CESTA K ZADNÍMU RYBNÍKU</b>				
úprava podkladu	M2	610,00	46,00 Kč	28 060,00 Kč
infiltrační postřík 1,00 kg/m2	M2	1250,00	36,00 Kč	45 000,00 Kč
podrcení podkladu kamenivem 10 kg/m2	M2	1250,00	11,50 Kč	14 375,00 Kč
Vrstva z asfaltového recyklátu R tl 60mm - recyklát ze zdrojů zhotovitele	M2	1250,00	68,50 Kč	85 625,00 Kč
			<b>Cena bez DPH</b>	<b>173 060,00 Kč</b>
<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>J. cena</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>CESTA NA ŠTABLOVSKÝ MLÝNEK PO ZNAČKY OBCE (129 x 4,5 = 580,5 m2)</b>				
frézování tl 50mm odvoz do 2 km na skládku objednatele (bez poplatku)	M2	580,00	87,20 Kč	50 576,00 Kč
čištění po fréze	M2	580,00	11,50 Kč	6 670,00 Kč
Postřík živičný spojovací do 0,5 kg/m2 - PS-C 0,35 kg/m2	M2	580,00	18,30 Kč	10 614,00 Kč
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	580,00	239,20 Kč	138 736,00 Kč
výšková úprava vpusti	kus	2,00	1 955,00 Kč	3 910,00 Kč
výšková úprava šoupáku	kus	2,00	1 380,00 Kč	2 760,00 Kč
výšková úprava poklopu	kus	2,00	2 530,00 Kč	5 060,00 Kč
řezání asfaltového povrchu v místě napojení	m	24,00	46,00 Kč	1 104,00 Kč
provizorní dopravní značení	kpl	1,00	11 500,00 Kč	11 500,00 Kč
Zalítí pracovních spar pružnou asfaltovou zálivkou	m	24,00	138,00 Kč	3 312,00 Kč
			<b>Cena bez DPH</b>	<b>234 242,00 Kč</b>
<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>J. cena</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOLEM PANA MIROSLAVA PAVELKA</b>				
frézování tl 50mm odvoz do 2 km na skládku objednatele (bez poplatku)	M2	527,000	87,20 Kč	45 954,40 Kč
čištění po fréze	M2	527,000	11,50 Kč	6 060,50 Kč
Postřík živičný spojovací do 0,5 kg/m2 - PS-C 0,35 kg/m2	M2	527,000	18,30 Kč	9 644,10 Kč
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	527,000	239,20 Kč	126 058,40 Kč
výšková úprava vpusti	kus	2,000	1 955,00 Kč	3 910,00 Kč
výšková úprava šoupáku	kus	3,000	1 380,00 Kč	4 140,00 Kč
výšková úprava poklopu	kus	7,000	2 530,00 Kč	17 710,00 Kč
řezání asfaltového povrchu v místě napojení	m	20,000	46,00 Kč	920,00 Kč
provizorní dopravní značení	kpl	1	11 500,00 Kč	11 500,00 Kč
Zalítí pracovních spar pružnou asfaltovou zálivkou	m'	20	138,00 Kč	2 760,00 Kč
			<b>Cena bez DPH</b>	<b>228 657,40 Kč</b>
<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>J. cena</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>CESTA MEGRUNTEM NA SLAVKOVSKÉ HRŠTĚ</b>				
úprava podkladu lokálně, krajnic tl 0,15m	M2	510	51,80 Kč	26 418,00 Kč
infiltrační postřík 1,00 kg/m2	M2	5100,00	36,00 Kč	183 600,00 Kč
podrcení podkladu kamenivem 10 kg/m2	M2	5100,00	11,50 Kč	58 650,00 Kč
Vrstva z asfaltového recyklátu R tl 80mm - recyklát ze zdrojů zhotovitele	M2	5100,00	91,20 Kč	465 120,00 Kč
			<b>Cena bez DPH</b>	<b>733 788,00 Kč</b>
			<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>1 846 684,40 Kč</b>
			<b>DPH 21%:</b>	<b>387 803,72 Kč</b>
			<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>2 234 488,12 Kč</b>

**MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOLEM OÚ**



**CESTA K ZADNÍMU RYBNÍKU**



**CESTA NA ŠTÁBLOVSKÝ MLÝNEK PO ZNAČKY OBCE**



**Ruční měření**

- ★  
Uložit
- ↗  
Sdílet
- ↕  
Exportovat
- 🔄  
Nové měření

Úsek	Vzdálenost	Součet	Azimut
1.	5 m	5 m	241°
2.	6 m	11 m	328°
3.	9 m	20 m	321°
4.	9 m	29 m	315°
5.	106 m	135 m	314°
6.	4 m	139 m	42°
7.	110 m	248 m	133°
8.	9 m	257 m	132°
9.	7 m	264 m	143°
10.	6 m	270 m	153°

Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření

Délka  
**270**  
m

Plocha  
**580**  
m<sup>2</sup>

**MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOLEM PANA MIROSLAVA PAVELKA**



Hledání Trasa FZ P M

**Ruční měření**

- ★  
Uložit
- ↗  
Sdílet
- ↕  
Exportovat
- 🔄  
Nové měření

Úsek	Vzdálenost	Součet	Az
12.	5 m	119 m	2
13.	5 m	123 m	3
14.	17 m	140 m	3
15.	2 m	142 m	5
16.	10 m	152 m	3
17.	47 m	199 m	3
18.	16 m	216 m	3

Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření

Délka  
**216**  
m

Plocha  
**527**  
m<sup>2</sup>

**Výškový profil**

↗ 0 m ↘ 0 m





# CESTA MEGRUNTEM NA SLAVKOVSKÉ HRŠTĚ

**Ruční měření**

Uložit Sdílet Exportovat Nové měření

Úsek	Vzdálenost	Součet	Azím
191.	12 m	3,388 km	202°
192.	13 m	3,401 km	197°
193.	12 m	3,412 km	194°
194.	8 m	3,421 km	190°
195.	4 m	3,425 km	177°
196.	4 m	3,429 km	271°

Kliknutím do mapy můžete pokračovat v měření

Délka **3,429** km Plocha **5 100** m<sup>2</sup>

**Výškový profil**

↗ 24 m ↘ 24 m

301 m n. m. 275 m n. m.

857 m 1,7 km 2,6 km

Nástroje MAPY.CZ Čeština