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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

 
uzavřená dle ust. § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, mezi smluvními 

stranami: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

1. Objednatel:    Domov pro seniory Jevišovice, p.o. 

zastoupený:       Ing. Pavel Chloupek, ředitel 

se sídlem:         Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice 

IČO: 45671711 (neplátce DPH) 

Bankovní spojení: xxxxxxx 

tel:  xxxxxxxx     

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Zástupce ve věcech technických (technický dozor): Ing. Pavel Chloupek 

 

 

a 

 

 

2. Zhotovitel:    M+T Hříbek Group s.r.o. 

zastoupený:      Tomáš Hříbek, jednatel 

se sídlem:         Dyjákovice 403, 671 26 Dyjákovice 

IČO: 08047979 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

tel:  xxxxxxxxxxxxxxx 

Zástupce ve věcech technických: Tomáš Hříbek 

 

 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dle této smlouvy stavební dílo: 

 

„Oprava poškozeného členitého chodníku v areálu Domova pro seniory Jevišovice“ 

v zahradě pro klienty za budovou A a v části u centrální kuchyně před budovou A 

 
2. Rozsah st. díla je dán nabídkovým rozpočtem  ze dne 10.6.2024, který je jako příloha č.1 

nedílnou součástí smlouvy.  

 

3. Objednatel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje všechny práce a dodávky 

vymezené v zadání.   

 

4. Vše ostatní, co není v položkovém rozpočtu, není předmětem díla.  

 

5.    Místem plnění zhotovitele dle této smlouvy je – Domov pro seniory Jevišovice 
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II. 

Cena díla 
 

1.  Smluvní strany se dohodly na ceně díla uvedeného v čl. I této smlouvy - dle přiloženého 

rozpočtu ze dne 10.6.2024 a její výše činí: 

 

                                                         189.870,-  Kč bez DPH 

 

slovy jedno sto osmdesát devět tisíc osm set sedmdesát korun českých bez daně z přidané 

hodnoty. 

 

2.  V případě kvantitativních a kvalitativních změn položek uvedených v rozpočtu bude 

cena upravena na základě písemného souhlasu objednatele, a to zápisem ve stav. deníku nebo 

zápisem z kontrolního dne a dodatku Smlouvy o dílo. 

 

2.1  Případné vícepráce  budou oceněny následovně:  
Položky prací, které jsou již obsažené ve stavebních položkových rozpočtech, budou oceněny 

v této cenové úrovni. Položky prací, které nejsou ve stavebních položkových rozpočtech 

obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami dle ceníku RTS, platného v době realizace 

těchto prací a jejich cena bude písemně dohodnuta. 
2.2 Případné méněpráce budou odečteny v cenách uvedených ve stavebních položkových 

rozpočtech. 
 

3. V případě, že dojde v průběhu provádění díla ke změnám legislativních či technických 

předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení výše ceny, bude tato upravena na 

základě písemného dodatku Smlouvy o dílo. Ke stanovení této nové ceny a soupisu patřičného 

dodatku ke smlouvě o dílo se smluvní strany výslovně zavazují. Dále se připouští změna ceny 

díla daná  vznikem nepředvídatelné skutečnostmi (statika objektu, skryté vady stávající stavby 

apod.), pokud zhotovitel v průběhu stavby tyto skutečnosti patřičně zdůvodní a doloží vyjádření 

projektanta, stavebního dozoru, statika, soudního znalce apod. Překročení nabídkové ceny vždy 

musí odsouhlasit objednatel. 

 

III. 

Dodací lhůta, předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že stavební práce (dílo dle čl. I. této smlouvy) budou 

zahájeny 10.6.2024 a dokončeny do 19.6.2024. 

 

2. Účastníci se dohodli, že v případě nevhodných klimatických podmínek pro provádění 

předmětu díla ve vztahu k příslušným ČSN a technickým podmínkám je zhotovitel oprávněn 

termín zahájení a následně pak také termín dokončení prací na díle prodloužit. O tomto bude 

zhotovitel předem informovat objednatele. 

 

3. Plnění závazků objednatele uvedených v čl. IV a VI této smlouvy je povinnost, na jejímž 

splnění je závislé včasné úplné splnění závazku zhotovitele na zhotovení díla ve prospěch 

objednatele dle této smlouvy. V případě prodlení objednatele se splněním jeho závazků dle bodu 

IV. A VI. této Smlouvy, zakládá toto prodlení objednatele nárok zhotovitele na prodloužení 

termínu dokončení díla, popř. nárok zhotovitele přerušit provádění díla do doby, než objednatel 

výše uvedené závazky splní. 

 

4. Závazek na zhotovení díla je splněn jeho dokončením bez nedodělků a předáním díla. 

Objednatel je povinen převzít dílo pokud nebude vykazovat vady bránící řádnému užívání. 
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5.  Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 10 dnů předem k jeho předání a převzetí v 

místě plnění. O předání předmětu díla sepíší obě smluvní strany Zápis o předání a převzetí díla. 

Tento bude obsahovat stav předávaného díla a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s 

výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami musí objednatel v zápisu o 

předání a převzetí díla uvést, jaké konkrétní výhrady v díle spatřuje, v čem spatřuje případné 

vady díla, jak se tyto vady projevují a dále bude zápis obsahovat soupis vad, které předmět díla 

má v okamžiku předání a převzetí a dohodu o lhůtách k jejich odstranění. 

 

6.   Nebezpečí škody ke zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí a jeho úplným zaplacením. 

 

7.   Zhotovitel prohlašuje, že je a po celou dobu plnění svých závazků vůči objednateli z této 

smlouvy bude pojištěn na škody způsobené předmětem jeho podnikání u Generali Česká 

pojišťovna.  

 

8.   Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby dle vlastního zvážení jako 

subdodávku jinou osobu.  Plní-li pak zhotovitel svůj závazek k provedení díla pomocí těchto 

osob, odpovídá objednateli tak, jako by plnil sám.  

 

 

IV. 

Platební podmínky a fakturace 

 

1.   Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla. Cena díla bude uhrazena převodem 

na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě vystavené faktury. 

 

2. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

 

3. Případné vícepráce bude zhotovitel fakturovat samostatně s přílohami soupisu 

provedených prací 

 

V. 

Základní podmínky provádění díla 

 

 1.  Všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 

prací a jejich kvalitě, použitých materiálech a jejich množství je zhotovitel průběžně povinen 

zapisovat do stavebního deníku. Stavební deník bude uložen na stavbě a v pracovní době bude 

přístupný všem oprávněným osobám. Budou řádně vyplněny a doloženy úvodní listy a průběžně 

doplňovány všechny potřebné doklady. Za vedení stavebního deníku odpovídá za zhotovitele 

zástupce ve věcech realizace stavby p. Tomáš Hříbek a za objednatele technický dozor (dále 

objednatel). 

 

2. Objednatel určuje svým technickým dozorem Ing. Pavlem Chloupkem (dále jen 

objednatel). Technický dozor objednatele má zejména právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se 

k zápisům ve stavebním deníku, kontrolovat průběh výstavby a kvalitu prováděných prací a je 

oprávněn dát příkaz k přerušení prací, pokud bude porušována technologická kázeň nebo 

bezpečnostní předpisy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen umožnit technickému dozoru 

objednatele prohlídku staveniště, kontrolu provedených prací a stavebních dokladů kdykoliv v 

pracovní době. Tato je pro tyto účely stanovena ve všední den od 7.00 hod do 16.00 hod. 

 

 3.   Drobné odchylky od položkového rozpočtu ve smyslu řešení (zejména záměny materiálů 

k zabudování), která nemění dohodnuté řešení, mohou strany předběžně dohodnout zápisem do 

stavebního deníku. V případě potvrzení této skutečnosti zhotovitelem a objednatelem nelze 

takovou odchylku považovat za vadu díla. 
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 4.  Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným  

plněním a  dílo prováděl  řádným způsobem.  Jestliže zhotovitel díla tak neučiní do  

7 kalendářních dnů, je postup zhotovitele považován za podstatné porušení smlouvy a objednatel 

je oprávněn od smlouvy odstoupit. Toto vše musí být dáno písemnou formou. 

 

5.   Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla 

vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu 

změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit  

(z čehož vyplývá prodloužení termínu dokončení). 

 

      6.  Zástupcem zhotovitele ve věcech realizace stavby – díla dle této smlouvy – je p. Tomáš 

Hříbek. 

 

      7.   Na stavbě budou organizovány kontrolní dny. KD bude řídit a zápis z tohoto jednání 

bude zabezpečovat zhotovitel. Tyto doklady budou nedílnou součástí dokumentace průběhu 

stavby a zúčastněné strany je obdrží nejpozději do dvou pracovních dnů. Pokud se žádná ze stran 

do 2 pracovních dnů k zápisu nevyjádří, je tento považován za odsouhlasený. 

 

8.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost v prvotřídní 

kvalitě. 

 

VI. 

Součinnost objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště do dvou dnů před termínem 

zahájení prací. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, prosto práv třetích 

osob.  

 

2. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, 

zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a 

bránit zaměstnancům zhotovitele ve vstupu na pracoviště. Na pracoviště mohou vstupovat pouze 

oprávněné osoby objednatele. 

 

 3.   Objednatel je povinen opatřit a předat zhotoviteli tyto náležitosti k provedení díla: místo 

pro napojení vody, body napojení elektro 220 V, 380V, pozemek pro ukládání materiálu a 

výkopku, pro zařízení staveniště, a dále poskytovat informace ovlivňující provádění díla.  

 

4. Objednavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k provedení díla patřičnou součinnost. 

 

 

VII. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel přejímá všeobecnou záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání 

díla. Dílo bude po tuto dobu způsobilé k smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smluvené 

vlastnosti. Na zařízení, u kterých udává výrobce kratší dobu záruky, bude tato respektována. 

 

2.  Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za 

účelem oprav a odstranění nedodělků.  

VIII. 

Majetkové sankce 

 

1. Při  nedodržení termínu dokončení  díla je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve  výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započtený den prodlení.   
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      2.   Při nedodržení jednotlivých termínů splatnosti daňového dokladu je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý 

započtený den prodlení.     

 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní  strany se dohodly,  že právní vztahy  mezi stranami z této smlouvy se řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 

  

2. Shora uvedení zástupci smluvních stran výslovně prohlašují, že jsou oprávněni smlouvy 

uzavírat a že k platnosti smlouvy není potřeba dalšího podpisu. Současně prohlašují, že tímto 

nepřekročili své pravomoci. 

3. Dojde-li v průběhu prací ke změně osob oprávněných k jednání, je povinna tato strana o 

tom bezodkladně informovat druhého účastníka písemnou formou s tím, toto se stane nedílnou 

součástí této smlouvy. 

4. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které získali v průběhu 

plnění této smlouvy, jsou přísně důvěrné a nebudou poskytovány třetím osobám po dobu 10 let. 

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o jakékoliv změně svého právního 

postavení, které by mohlo mít vliv na plnění závazků, vyplývající z této smlouvy, tj. zejména 

změna obchodního jména, zrušení společnosti, zahájení konkurzního řízení apod. 

      6. Smluvní strany se dohodly, že mohou tuto smlouvu zrušit vzájemnou dohodou a to 

písemnou formou.  

 

      7. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran ve  

2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

 

 

 

V Jevišovicích dne 10.6.2024 

 

 

                             

 

 

 

                

………….……………..………….                              ……………………………….. 

              Tomáš Hříbek                                                                Ing. Pavel Chloupek 

Jednatel M+T Hříbek Group s.r.o.                                           ředitel      


