
Sokolov „ČOV- Oprava elektroinstalace v budově hrubého čištění1
Smlouva Č. SML/366/2024/ORM.

SMLOUVA O DÍLO

ČOV - Oprava elektroinstalace v budově hrubého čištění

Objednatel:

se sídlem: 

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: 

Číslo úctu:

město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Mgr. Petr Kubiš, starosta

00259586 

CZ 00259586

(dále jen „objednatel*’ na straně jedné)

a

zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

zastoupený:

SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o. 

Rolnická 656, 356 01 Sokolov 

49197703 

CZ49197703

Pavel Makoň

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb„ 
občanský? zákoník, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „občanský zákoník/1), tuto smlouvu o dílo:
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Článek I. 

Definice 

I.1 Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto 

pojmy následující význam: 

I.1.1 Pozemky stavby: pozemek p. č. 1351/1 v k. ú. a obci Sokolov. 

I.1.2 Předmětná stavba: stavba s názvem: „ČOV – Oprava elektroinstalace v budově hrubého 

čištění“ zhotovovaná dle zadávací dokumentace. 

I.2 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s 

názvem „ČOV – Oprava elektroinstalace v budově hrubého čištění“ zhotovovaná dle zadávací 

dokumentace (dále jen „Veřejná zakázka“), a to se zhotovitelem jako účastníkem, který splňuje všechny 

zadávací podmínky a jehož nabídka ze dne 30.05.2024 (dále jen „Nabídka“) byla vybrána jako 

ekonomicky nejvýhodnější. 

I.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací 

dokumentace k Veřejné zakázce a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a 

požadavky podle této smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je 

odborníkem ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, a je oprávněn ji 

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy nebyl na jeho majetek 

prohlášen konkurs, nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního 

návrhu proto, že jeho majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a 

nemá daňové nedoplatky na území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 

realizaci předmětu plnění podle této smlouvy a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla 

nezbytné. 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Předmětnou stavbu a objednatel se mu za to 

zavazuje uhradit cenu díla. 

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:  

a) touto smlouvou; 

b) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele na Veřejnou zakázku ze dne 14.05.2024 a 

Nabídkou; 

c) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;  

d) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity, a 

podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími 

změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v 

průběhu provádění díla, jeho kontroly či jinými okolnostmi smluvními stranami 

nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s tím, že 

objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla; přičemž platí, že v případě rozporů 

mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby vyhověl všem 

požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být užíván ke svému účelu s tím, že pokud 

takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla, má v případě rozporů 



  „ČOV – Oprava elektroinstalace v budově hrubého čištění“ 
Smlouva č. SML/366/2024/ORM. 

 

3 / 12 

 

větší váhu definice obsažená podkladu podle výše uvedeného pořadí sestupně [nejvyšší 

váhu má písm. a)], to však neplatí, pokud Nabídka nabízí objednateli kvalitativně či 

kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení. 

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech či podkladech 

uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých 

odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 

třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k 

řádnému provedení Předmětné stavby, včetně: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 

na inženýrské sítě;  

b) likvidace odpadu (včetně demontovaných provzdušňovacích elementů), jeho uložení 

na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této 

likvidaci objednateli, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

c) provedení opatření při provádění Předmětné stavby vyplývající z umístění a návaznosti 

Předmětné stavby;  

d) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;  

e) zpracování a dodání všech dokladů potřebných k předání díla;  

f)    úplné vyčištění a vyklizení výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich 

uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;  

g) provedení závěrečného úklidu celého staveniště dle této smlouvy;  

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že  

jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 

v souladu s účelem stanoveným v Zadávací dokumentaci.  

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 

dokončeného díla definovaného zadávací dokumentací.  

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 

odpovědnost a náklady. 

II.6 Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve  

znění pozdějších předpisů, vyhradil změny závazku uvedené v zadávací dokumentaci. 
 

 

Článek III. 

Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 

následující: 

 III.1.1   Předání a převzetí staveniště:  nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy.   

                                                                      

III.1.2   Provedení Předmětného díla:   do 60 dnů ode dne předání a převzetí  

staveniště.  

 

III.1.3   Vyklizení staveniště:   nejpozději do 5 dnů od provedení  

Předmětného díla podle odst. III. 1.2. 
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III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot), 

jenž nebylo možné při podpisu této smlouvy vzhledem k obvyklému počasí pro jednotlivá roční období 

předpokládat, objektivně neumožní řádné provádění díla po dobu delší než 5 dnů, prodlužuje se termín 

dokončení a předání Předmětné stavby o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být dílo pro 

nepříznivé klimatické podmínky prováděno. 

III.3 V případě zvýšení rozsahu díla provedeného v souladu s touto smlouvou se prodlouží lhůta k 

provedení díla dle odst. III.1.2. za každých celých 50 000 Kč zvýšení ceny díla o jeden kalendářní den.  

III.4 Předmětná stavba bude provedena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním 

Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek, stanovených zvláštními předpisy a 

závaznými normami (ČSN), s kladným výsledkem. Předložení dokladů o těchto zkouškách objednateli 

jsou podmínkou převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání Předmětné stavby k 

jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno 

i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli 

na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na 

přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí. 

III. 5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, popřípadě 

provozovatele ČOV, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby provádění díla či jeho části, a 

to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto 

zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré 

rozumně požadovatelné snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí 

objednatele.  

III. 6 Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti, práce a dodávky směřující k dokončení díla minimálně 

pět dní v týdnu (pondělí–pátek), a to po celou dobu výstavby, s výjimkou týdnů, ve kterých na některý 

z uvedených dnů připadá státní svátek. Práce budou prováděny v minimálním rozsahu 8 hodin denně a 

v minimální počtu 3 zaměstnanců přítomných na staveništi a aktivně vykonávajících stavební práce. 

III. 7 V případě technologické přestávky je zhotovitel povinen o ní informovat v  místě provádění 

Předmětné stavby formou informačních tabulí, rovněž je povinen o takové přestávce v  předstihu 

informovat objednatele, a to minimálně 3 pracovní dny před takovouto nezbytně nutno přestávkou.  

 

 

Článek IV. 

Staveniště 

IV.1 Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně před zahájením montáže a 

zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít. 

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou. 

IV.3 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a jejich případné 

poškození opraví. Zhotovitel je povinen zajistit očištění stavebních mechanismů a vozidel před jejich 

vjezdem na pozemní komunikaci. V případě znečištění pozemní komunikace jej zhotovitel okamžitě 

odstraní. 

IV.4 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 

činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.  



IV.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobccnč platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.6 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

„ČOV — Oprava elektroinstalace v budově hrubého čištění'
Smlouva Č. SML/366/2024/ORM.

© Sokolov

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.l Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětné stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Pavel Makon, jednatel

V. 1.2 technických:

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Mgr. Petr Kubiš, starosta

V.2.2 technických:

V.4 Jakákoliv změna předmětu díla smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby' tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
Či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VL2 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
prostřednictvím zástupce ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění 
předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. 
Zároveň se cena díla dle odst. VI.2 této smlouvy' zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů 
tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací Či dodávek a 
jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky- v tomto soupisu neuvedené, 
ve výši stanovené cenovou soustavou ÚRS CZ a.s. v nej aktuálnějším znění. I v tomto případě obdobně 
platí ustanovení odst, V.4 této smlouvy.

V.ó Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné 
stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna 
svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je drahá strana povinna se 
účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem na adresy 
uvedené v ČI. V. této smlouvy. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o 
vykonaných stavebních dodávkách a pracích.
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V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací při provádění Předmětné stavby a 

dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit 

vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření 

na nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím 

zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je 

povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou 

kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů 

zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení 

způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla. 

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 

právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 

porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého rozumně požadovatelného úsilí, za následek přerušení či 

pozdržení díla z jeho strany. 

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 

této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 

vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 

V.10  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 

je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. 

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Předmětné stavby dodržovat předpisy bezpečnosti 

práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.  

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 

tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 

smlouvy. 

V.13  Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn:   

a) ve své odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100  % ceny 

díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %;  

b) pojištění stavebních a montážních výkonů není vyžadováno, je však doporučeno.     

V.14 Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy: 

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, které se budou podílet na plnění této smlouvy, 

vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, 

vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání 

cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo 

dodávek sociálních podniků; 

- při plnění této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit 

závazky k nim řádně a včas; 

- při plnění této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně 

povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a 

- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.  
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Článek VI. 

Cena díla a platební podmínky 

VI.1  Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran.   

VI.2  Cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí : 

 

 

 Cena celkem: 373 674 Kč bez DPH. 

VI.3  V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 

smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě. O dobu jednání o uzavření takového 

dodatku se v žádném případě nemůže prodloužit doba k provedení díla. 

VI.4  V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 

v zadávací dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 

na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 

Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 

a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích. 

VI.5  V ceně je mimo jiné zahrnuto:  

-   vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie a poplatky 

za ně; 

-   pojištění stavby; 

-  dopravu, kompletaci a koordinaci; 

-  ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;  

-  opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;  

-  zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;  

-  veškerá dokladová část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 

odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd. 
 

 

VI.6 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 %  

ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli  po 

řádném předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti 

zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí 

této písemné žádosti. 

VI.7    Zhotovitel může vyúčtovat části ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 

za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 

kalendářního měsíce, za který se soupis pořizuje, a objednatel je povinen jej vrátit zhotovite li do 5 dnů 

od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. 

Neodsouhlasené práce a dodávky nebudou součástí měsíčního daňového dokladu, zhotovitel předloží 

opravený soupis provedených prací a dodávek. Spolu s konečnou fakturou je pak zhotovitel povinen 

předat objednateli odsouhlasený celkový soupis dodaných prací a dodávek.  

VI.8  Podkladem pro zaplacení splátky ceny díla budou daňové doklady. Přílohou daňového dokladu 

musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce, jenž je hmotněprávní podmínkou k 

splatnosti takové části ceny díla. Daňový doklad budou obsahovat tyto náležitosti:  

-   označení daňového dokladu a jeho číslo; 

-   název a sídlo objednatele a zhotovitele; 
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-   předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 

-   vyúčtovanou částku; 

-   číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

-   den odeslání daňového dokladu a lhůtu jeho splatnosti; 

-   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 

-   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 

-   potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností vyúčtované částky 

(razítko + podpis). 

VI.9  V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti daňového 

dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli. Splatnost daňového 

dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli. 

VI.10   Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na  daňovém 

dokladu bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 

částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.  

VI.11  Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 

objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 

této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 

o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Daňové doklady budou 

odesílány doporučeně držitelem poštovní licence, emailem, datovou schránkou, popř. osobně na 

podatelnu Městského úřadu v Sokolově. Dnem zaplacení fakturované částky se rozumí odepsání této 

částky z účtu objednatele. 

VI.12  Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 

dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 

předpisem. 

VI.13  Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

VI.14   Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán 

insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát 

svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky 

vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu 

zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. 

Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty 

představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních 

závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká 

zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční 

doby. 

VI.15   Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z 

jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně 

rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento 

způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení 

předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na 

úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.  
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Článek VII. 

Smluvní pokuty 

VII.1  Při prodlení s provedením Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 

VII.2  Při prodlení zhotovitele s plněním povinnosti dle odst. IV.1. je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 

VII.3  Při prodlení s provedením Předmětné stavby o více než 30 kalendářních dnů je  zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VII.1 a VII.2 této smlouvy jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. 

VII.4  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. IX.5, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící 

řádnému užívání Předmětné stavby, a 1 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 

Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. Neodstraní-li 

zhotovitel vady díla uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, 

zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

VII.5  Při porušení povinnosti dle odst. IX.9 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 2 000 Kč a při porušení povinnosti dle odst. III.6 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení a i opakovaně. 

VII.6  V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo na odstoupení od smlouvy při porušení 

smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst.X.1.2či X.1.4 této smlouvy, má objednatel právo 

na smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč 

VII.7   Porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle předchozích 

odstavců a nezjednání nápravy ani do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele  je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den trvání porušení povinnosti a 

každou porušenou povinnost. 

VII.8   Sjednáním ani úhradou smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na 

náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu. 

 

Článek VIII. 

Předání díla 

VIII.1  Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli Předmětnou stavbu (dílo) v termínu dle čl. 

III., přičemž je povinen jej k převzetí vyzvat a to nejpozději 7 dnů před plánovaným datem předání díla. 

Pokud bude výzva k převzetí díla doručena objednateli později než 7 dnů před plánovaným datem 

předání díla, může objednatel jednostranně posunout termín předání a převzetí díla tak, aby mu od 

doručení výzvy byla zachována 7denní lhůta k datu uskutečnění předání a převzetí díla. Termín předání a 

převzetí díla musí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní den. 

VIII.2  Nejpozději 7 dnů před datem předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu 

náležející dokumentace a doklady, včetně dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením 

veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, záruční listy, návody k použití, atesty 

použitých výrobků a materiálů, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění  Předmětné 

stavby, přičemž 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 

ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě 
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Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 

do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 

příslušným krajským soudem.  

V případě pozdního předání, byť jen jediného z výše uvedených dokumentů je objednatel oprávněn 

jednostranně posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do  dne 

předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.  

VIII.3  Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

VIII.4  O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel zápis, jehož stejnopis předá objednateli a který bude 

obsahovat:  

-   označení díla; 

-   označení smluvních stran; 

-   datum uzavření této smlouvy;  

-   datum zahájení a dokončení prací; 

-   datum konce záruční doby dle čl. IX. této smlouvy; 

-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;  

-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 

-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 

-   datum a místo sepsání zápisu; 

-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

VIII.5  Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  

VIII.6  Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 

kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.  

VIII.7  Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla  určeného na jeho žádost 

objednatelem, kterého vyzve zhotovitel ve své výzvě k předání a převzetí díla a který bude zhotovitelem 

zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla. 

VIII.8  Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v odst. 

III.1.3 této smlouvy.  

 

 

Článek IX. 

Záruční doba 

IX.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle zadávací dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 

smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 

po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 

(např. ČSN v posledním platném znění). 

IX.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců. 

IX.3 Záruční doba uvedená v odst. IX.2 začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv 

vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 

událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. 

IX.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto 

skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli. 

IX.5 Vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby, je zhotovitel 

povinen odstranit vlastním nákladem do 24 hodin od jejich oznámení. Vady nebránící řádnému provozu 
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či užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 3 dnů ode dne jejich 

oznámení, pokud v této 3denní lhůtě objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je 

objektivně nutná delší doba k odstranění vady. V takovém případě je lhůtou k odstranění vady objektivně 

technologicky nejkratší možná doba k odstranění vady. 

IX.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 

zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 

objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

IX.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění 

náhradní dodávky. 

IX.8 Ustanovení odst. IX.4 až IX.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu 

při takových vadách dávají obecně závazné právní předpisy. 

IX.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 

oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 

provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 

vynaložených nákladů zvýšených o koordinační přirážku 5 000 Kč za každou takto odstraněnou vadu, 

čímž nebude dotčen jeho nárok na smluvní pokutu podle této smlouvy.  

Článek X. 

Odstoupení od smlouvy 

X.1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od  této 

smlouvy odstoupit i v případě: 

X.1.1  zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,  

X.1.2  bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušení prací souvisejících s  prováděním 

Předmětné stavby zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů, 

X.1.3  prodlení zhotovitele s provedením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů, 

X.1.4  neplnění či porušování jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění 

byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,   

X.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou ceny 

díla či její části přesahující 60 dnů. 

X.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 

předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 

vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 3 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.    

 

 

Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 

XI.1  Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 

Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 

prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.  

XI.2  V otázkách touto smlouvou neřešených řídí se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 



XI.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s Předmětnou stavby po dobu 
minimálně 10 let a zavazuje se kopii jakékoliv její části poskytnout v teto lhůtě na jeho žádost 
objednateli.

XI.4 Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž 
každá strana obdrží 1 vyhotovení - elektronický originál. V případě, že smlouva nebude elektronicky 
podepisována, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podcpsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, 
přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

XI.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, {dále jen „zákon o registru smluv"j. Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou 
smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XI.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XI.7 Zhotovitel je oprávněn uplatnit práva vyplývající z podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 
odst. 1 OZ pouze v případe, že prokáže objednateli, že následky změny okolností nemohl předvídat a 
nemohl jim zabránit či je zmírnit, a to ani s vynaložením veškerého rozumně požadovatelného úsilí, a to 
včetně nalezení alternativních řešení. V ostatních případech přijímá zhotovitel na sebe nebezpečí 
podstatné změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ. Zhotovitel je povinen práva vyplývající z podstatné 
změny okolností písemně uplatnit a doložit písemnými doklady u objednatele bez zbytečného odkladu od 
jejich zjištění, jinak mu tato práva zanikají.

XI.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním 
tajemstvům podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní 
strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo 
předmět obchodního tajemství.

XI.9 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné ci neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

XI. 10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

XII. 11 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele.

V Sokolově V Sokolově

ČOV — Oprava elektroinstalace v budově hrubého čištění'
Smlouva Č. SML/366/2024/ORM.

Objednatel lotovite.
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Název akce: ČOV SOKOLOV - oprava elektroinstalace v budově hrubých česlí

Rekapitulace ceny
p.č. Název cena bez DPH /Kč/

1 Rozvaděč RS1 17 403,00 
2 Materiál elektro 129 567,00 
3 Demontážní práce 14 734,00 
4 Montážní práce 197 370,00 
5 Ostatní 14 600,00 
6 CENA bez DPH (Kč) 373 674,00 

7 DPH 21% 78 471,54 
8 CENA vč. DPH (Kč) 452 145,54 



Výkaz výměr

ČOV SOKOLOV - oprava elektroinstalace v budově hrubých česlí

Název MJ Množství Jedn. cena Celkem bez DPH
Rozvaděč RS1
Rozvodnice EATON xEnergi Basic - výpis viz příloha Rozvaděč RS1 ks 1 d

Součet bez DPH 17403,00 Kč
Materiál elektro
Svítidlo LED ALUMAX 230V,42W,IP66, zářivkové ks 7

1
Svítidlo LED BVP154,230V,50W,IP65 ks 4
Venkovní osvětlení OSRAM LED Endura Flood,30W, 230V, 830 ks 3
Svítidlo LED PRIMA230V,43W,IP66, zářivkové ks 4
ABB vypínač VARIANT3558N-C01510S,IP54 ks 10
Zásuvko s vypínačem č.6 venkovní GALATEA IP44s víčkem ks 2
ABB vypínač VAR 1 AN T 3558N- C02510S, IP54, dvou polo vý ks 4
Ventilátor S4E350-AP06-66,230VAC,130W,0,58A ks 2
Ventilátor HCFB/4 -315/H 230VAC,0,10kW,0,6A, IP68 ks 2
Krabicová rozvodka plastová 6455-llP/2,!P67 ks 30
Kabel.žlab MERKUR 2 M50/50 obj.kód ARK 22111C m 140
Spojka žlabu SZM1 o.k. ARK 223010 sada 70
Spojka uzamňovací SUM1 ks 70
Držák rozvodných krabic DZM1 o.k. ARK 224010 ks 30
Boční držák žlabu DZM12 o.k. ARK 224120 ks 70
Nosník NPZM 50 o.k. ARK 225105 ks 105
Podružný materiál(hmoždinky, vruty, atd.) kpl 1
Zásuvková skříň FAMETALv396-ZSF20101000.1/3958,IP68 ks 2
Kabel CYKY-J 3x1,5 m 540
Kabel CYKY-0 3x1,5 m 280
Kabel CYKY-J 3x2,5 m 35
Kabel CYKY-J 5x,4 m 100
Elektroinstalační trubka 4016E-KA m 30
Elektroinstalační trubka 4025E-KA m 30
Držák pro trubku 4016 ks 60
Držák pro trubku 4025 ks 60
Součet bez DPH 129 567,00 Kč
Demontážní práce
Odpojení a demontáž stávajícího rozvaděče RS1 ks 1
Demontáž kabelů kpl 1
Demontáž kabel. tra$(žlabů,roštů atd.) kpl 1
Demontáž svítidel,ovladačů,zásuvek atd. kpl 1
Likvidace demontovaného materiálu a odpadů kpl 1
Součet bez DPH 14 734,00 Kč
Montážní práce

—
Montáž a zapojení rozvaděče RS1 ks 1
Elektroinstalační práce dle PD kpl 1
Koordinační činnost kpl 1
Lešení kpl 1
Průrazy a zednické začištění kpl 1
Součet bez DPH 197370,00 Kč
Ostatní
Revizní zpráva elektro kpl 1
Dopravo kpl 1
Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1
Součet 14 600,00 Kč
Cena celkem bez DPH 373 674,00 Kč



Poř. Popis Typové označení Objednací číslo Počet
kusů

celkem

Jenotková cena 
[Kč]

Rozváděč RS1
i Montážní rám, SxV=400x750 BP-MF-400/7 236354 i
2 Homí+dolní panel, s výřezy, sedy. Š=400 6P-TBP-400-CE 236339 1
3 Deska pro vstup kabelů, šedá, S=400 BP-FLP-400-2K 236705 i
4 Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, š=4Q0 BP-FLP-430-BL 236704 i
5 Boční oanel. sedá, V=730 BP-SP-7 236334 1
5 Dveře plech, otočný zámek, šedá. ŠxV=400x700 BP-DS-400/7 236714 i
7 Lišta pro uchycení N/PE svorek. š=40Q BPZ-TSB-400 106447 i
3 Nosič svorkovnice KL-7...KL-50 na lištu, horizontální KT-3 275445 2
9 Svorkovnice; Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25 mm2 a 13x1 cm m2 KL-15 219726 3

IQ DIN lišta hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 263 BPZ-DINR13-400 233534 4
11 □rzak DIN lišty, pevná hloubka, sada ipár BPZ-TF/2 116351 3
12 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá. Š=400, V=150 BPZ-FP-400/150-45 236378 4
13 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, S=4QQ. V=50 BPZ-FP-4Q0/050-BL 236375 I
14 Zaslepovaci pás max. délka lm. pro výřezy 45mm. šedý NBP-1000 275413 1
15 Jistič PL7. char B. 3-pólový, lcn=10kA. ln=32A PL7-B32/3 253392 1
13 Jistič PL7. char B. 3-pólový, Icn-lQkA. In=20A PL7-B20/3 233330 2
17 Jistič PL7. char C. 1-pólový, lcn=1QkA. ln=10A PL7-C10/1 252702 4
13 Jistič PL7. char B. 1-pólový, lcn=10kA. ln=10A PL7-B10/1 252374 2
19 Jistič PL7. char B. 1-pólový, Icn-lQkA. ln=16A PL7-B13/1 252376 2
20 Instalační stykač, 230V-. 25A, 2zap. kont. Z-SCH230/1/25-20 120353 2
21 Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A. AC, 1+N, 10kA. char.B. ldn=0.03A, ln=1óA PFL7-13/1 M/B/003 253534 i
22 Podružný materiál ( hřebeny, propojovací vodiče atd. ) i

Cena celkem včetně slevy [Kč]



Celková 
koncová 

cena [Kč]

17 403.001


