

Nákladové středisko : 10099999 - Centrální režie
Popis dodávky : Zpracování TDD

Řada dokladu : 299
Číslo dokladu : 240120
Číslo smlouvy :
Číslo zakázky : 99999

— ODBĚRATEL —

Silnice LK a.s. IČ: 28746503
DIČ: CZ28746503
Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 219

— PŘÍJEMCE / ZASÍLACÍ ADRESA —

ENACO, s.r.o.
Čechtická 386/4
142 00 Praha
Česká republika

— DODACÍ PODMÍNKY / KONTAKTY —

Datum vystavení : 17.06.2024
Požadované datum dodání :
Požadovaný termín dodání :
Cílový sklad : 10099999 - Centrální režie
Telefon : +420 488 043 235
E-mail : fakturace@silnicelk.cz

— DODAVATEL —

ENACO, s.r.o.
Čechtická 386/4
142 00 Praha
Česká republika
IČ : 02751704 DIČ : CZ02751704

Číslo org. : 5290 —

— PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY —

Označení	Popis dodávky	Jednotková cena	Množství MJ	Cena celkem
900 518900	Ostatní služby - ostatní 1. Analýza stávající energetické bilance a způsobu hospodaření s elektřinou/teplem - detailní rozbor současného stavu spotřeby elektřiny a spotřeby/výroby tepla. Výstup úvodní analýzy slouží zejména jako vytvoření základní výchozí pozice (baseline) pro hodnocení alternativních variant. Posouzení historie provozu a předpokládaných budoucích parametrů – zejména výroby a spotřeby v rámci jednotlivých objektů areálu, provozního režimu 2. Posouzení technického řešení navrženého projektu – posouzení celkového designu a koncepce navrženého projektu, zhodnocení stávajícího technologického zařízení a dalších částí energetického mixu areálu především z hlediska kvality, kvality provedení a odhadované zbytkové životnosti. Pro plánované změny (projektový návrh) podrobnější komentář k navržené technologii, referencím, vhodnosti technologie a struktury vstupů s ohledem na garance výrobce a zajištění provozování energeticky soběstačného areálu. 3. Posouzení energetické infrastruktury – připojení do sítě vč. elektrické přípojky VN, trafostanice a jiných zařízení, rezervovaná kapacita, stávající řešení, případně změna a možnosti vyvedení tepelného výkonu s ohledem na plánované změny energetického charakteru. 4. Analýza technických a provozních rizik projektu, obsahující shrnutí a zhodnocení všech identifikovaných rizik včetně návrhů na jejich eliminaci. 5. Ekonomický a finanční model – příprava a zpracování komplexního ekonomického a finančního CF modelu, CBA a stanovení ekonomických ukazatelů a bankovních covenantů. Citlivostní analýza na klíčové vstupy předmětného businessu (palivové vstupy, ceny silové elektřiny a další). 6. Posouzení dodavatelsko-odběratelských vztahů – komplexní posouzení stávajících kontraktů na zajištění vstupního paliva z hlediska přiměřenosti a stability kontraktu; dále pak kontraktů na prodej / dodávku silové elektřiny a/nebo tepla; kontrakt na likvidaci popelovin; kontrakt na nákup vody a ostatních provozních vstupů. 7. Posouzení administrativní dokumentace projektu, zejména pak kolaudační rozhodnutí / Stavebního povolení / podmínek pro realizaci, licence, státní autorizace, podmínek prvního paralelního připojení, přidělení podpory kombinované výroby elektřiny a tepla (je-li relevantní), provozní podpory dle Zákona o POZE a další dokumentace nezbytné pro řádný provoz zdroje dle Energetické legislativy. 8. Fyzická kontrola aktiv – místní šetření pořízení fotodokumentace, ověření existence základních provozních souborů a hlavních technologických celků. 9. Definice technického zadání pro potřeby VŘ – ucelená specifikace technického zadání, dimenzování a souvisejících technických parametrů pro veřejnou soutěž na dodavatele technologie / GD. 10. Závěrečné hodnocení a výstupy pro akcionáře	295 000,00	1,00	295 000,00
Celkem Kč bez DPH		295 000,00		
		Celkem Kč s DPH		356 950,00

— PLATEBNÍ ÚDAJE —

POZOR ZMĚNA: Faktury, prosím, zasílejte nově pouze na adresu **fakturace@silnicelk.cz**.
Faktura bude zaevidována a uhrazena pouze v případě, že její součástí je uvedeno číslo objednávky nebo smlouvy.

Daňový doklad musí vedle zákonných náležitostí dále obsahovat č. objednávky a č. smlouvy objednatele. Zároveň bude vystaven a doručen objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení výše uvedeného termínu bude termín úhrady prodloužen na 30 kalendářních dnů od data doručení. Nebude-li doklad obsahovat uvedené náležitosti, nebude proplacen.

– **SCHVÁLENÍ / ODPOVĚDNÉ OSOBY** – Stav schvalování : předáno k připodepsání –

Datum a čas

Popis činnosti

Odpovědný zaměstnanec

Podpis

17.06.2024 13:09

Objednavatel