

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

IČO: 00167959, není plátce DPH

se sídlem Vratislavovo nám. 1, 592 31 Nové Město na Moravě

vedená u Krajského soudu v Brně, spis. zn. Pr 2081

zastoupen(a): Mgr. Věrou Staňkovou, ředitelkou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5510785349/0800

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě	
Datum doručení: 24.6.2024	Počet listů příloh: 2
Číslo jednací: HG/0549/2024	Číslo deníku: 305
Skartační znak: A10	Spisový znak: A.1.Ř

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Ing. Vít Sladký

autorizovaný architekt ČKA 04078

IČO: 71309624

se sídlem Žďárská 717, 592 31 Nové Město na Moravě

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107 – 24 23 31 02 37 / 0100

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

Zhotovitel není plátcem DPH

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)**I.****Předmět Smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo Zpracování investičního záměru pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě (dále jen „**Dílo**“), zahrnující:

- vypracování studie/investičního záměru novostavby depozitáře obrazů v areálu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě,
- zpracování aktualizace vize rozvoje Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, provedení revize architektonické studie z roku 2014.

Popis jednotlivých prací je blíže specifikován v Příloze č. 1 – Cenová nabídka projekčních prací, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Situační plánec dotčených prostor v objektu Horácké galerie je součástí Přílohy č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit max. částku ve výši 199 000,- Kč (slovy Sto devadesát devět tisíc korun českých), a bude uhrazena na účet Zhotovitele při předání a převzetí Díla, nejpozději však do 31. 12. 2024.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31. 10. 2024.

Harmonogram prací je blíže specifikován v Příloze č. 1.

Objednatel před podpisem smlouvy umožnil Zhotoviteli prohlídku dotčených částí objektu a předal následující věci určené k provedení díla:

- architektonická studie rozvoje Horácké galerie v Novém Městě na Moravě z roku 2014,
- záměr ředitelky Horácké galerie Věry Staňkové z roku 203 – využití hospodářských částí objektu.

Objednatel před podpisem smlouvy předal zhotoviteli následující podklady:

- cenová nabídka projekčních prací, jejíž součástí je specifikace předpokládané součinnosti zadavatele a předpokládaný rozsah architektonické studie a zpracování vize (Příloha č. 1).

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde:

a) elektronickou formou na emailovou adresu reditelka@horackagalerie.cz.

b) fyzicky v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

Dílo bude fyzicky vyhotoveno ve 2 kopiích, přičemž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

V.

Sankce

V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s Čl. V této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a v termínu stanoveném v Čl. III. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý i započatý den prodlení až do okamžiku řádného odevzdání díla.

Zaplacením úroku z prodlení nebo smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu škody.

V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Povinnost zveřejnění dodatku v registru smluv splní objednatel. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Novém Městě na Moravě
dne 1. 6. 2024


.....

Objednatel

V Novém Městě na Moravě
dne 1. 6. 2024


.....

Zhotovitel

HORÁČKÁ GALERIE
v Novém Městě na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 1
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 00167959 Fax: 566 654 220
Tel.: 566 654 220, 566 654 221

