SMLOUVA O DÍLO č. 04/2024
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. Smluvní strany
Objednatel
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Maxima Gorkého 77, Kryblice

541 01 Trutnov

IČ
26000237
DIČ
CZ699004900
bankovní spojení:

ČSOB
číslo účtu:
186345575/0300
tel.:





499 866 206
e-mail:





nemocnice@nemtru.cz

Oprávněný zástupce objednatele:




Ve věcech smluvních:


Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní 






rady
Ve věcech technických:


xxxx – technický náměstek






xxxxx






tel.: xxxxx


Zhotovitel:
INFRASTAV s.r.o.


Vysoká Stráň 590, Trutnov 3, 541 03
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 23392
Jednající
xxxxx – jednatel společnosti
IČO :
275 11 677
DIČ:
CZ27511677
bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
číslo účtu:
35-8848940207/0100
tel.:
xxxx
e-mail:
 xxxx
Oprávněný zástupce zhotovitele:

xxxx, jednatel společnosti
2. Předmět SMLOUVY
1. Předmětem smlouvy o dílo  je závazek zhotovitele provést na vlastní nebezpečí a na svůj náklad pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby: “Nefrologická poradna, pavilon A1, jižní křídlo, 1. NP – v areálu Oblastní nemocnice Trutnov a.s.“, (dále jen „Dílo“). Objednatel se zavazuje řevzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu dle odstavce 5 této Smlouvy. 
2. Provedení Díla podle této smlouvy se rozumí provedení prací v rozsahu daném požadavky  vyplývajícími z projektové dokumentace vypracované Vladimírem Kejklíčkem, Polská 221 Trutnov, z 01/2024 pod číslem zakázky: 621/2023 a nabídkovým rozpočtem vypracovaným Zhotovitelem dne 19.03.2024, pod číslem: 2124, který je nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Dílo bude ze strany Zhotovitele provedeno v souladu s platnými ČSN ke dni podpisu této smlouvy, dále v souladu se stavebním zákonem, v platném znění, a jeho souvisejícími předpisy. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a v Době plnění dle bodu 4 této Smlouvy.

4. Předmětem plnění není: 
a) zajištění veřejnoprávních projednání a povolení, povolení změny stavby před jejím dokončením. Předmětem plnění není žádná inženýrská činnost, kterou se rozumí jednání s dotčenými orgány státní správy, úřady, účastníky řízení, zajišťování jakýchkoli povolení, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření. Toto si zajišťuje objednatel na své vlastní náklady.

3. Podklady pro provedení díla

1. Podklady nezbytnými k provedení Díla, které jsou součástí této smlouvy, se rozumí:
a) tato smlouva o dílo
b) české právní předpisy
c) projektová dokumentace vypracovaná Vladimírem Kejklíčkem, Polská 221 Trutnov, z  01/2024 pod číslem zakázky: 621/2023, příloha č. 1

d) nabídka zhotovitele ze dne 19.03.2024, pod číslem: 2124  příloha č. 2
2. V případě, že Zhotovitel zjistí jakékoli chyby či nedostatky v podkladech pro provedení díla, které obdržel od Objednatele, je povinen o této skutečnosti bezodkladně Objednatele informovat a strany budou postupovat dle této Smlouvy a Občanského zákoníku.
4. DOBA plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést celé Dílo v souladu s touto Smouvou do 31.10..2024 (dále jen „Doba plnění).
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  Zhotoviteli  dne 25.06.2024. Tento den je současně dnem zahájení stavby.
3. V případě, že dojde k rozšíření předmětu Díla na žádost Objednatele a nebude možné zajistit provedení těchto tzv. víceprací v Době plnění, dohodnou se smluvní strany na prodloužení Doby plnění.
4. Doba plnění bude přiměřeně prodloužena, jestliže:
a) v průběhu provádění Díla vzniknou překážky na straně Objednatele, zejména nebude – li Objednatelem nebo jím pověřenými osobami Zhotoviteli poskytována řádně a včas nezbytná součinnost nutná k provedení Díla nebo bude-li Objednatel v prodlení s plněním svých povinností;
b) dojde ke změně Díla a dle dohody Smluvních stran má taková změna Díla vliv na sjednanou dobu plnění;
c) bude uloženo provedení dalších prací dle příslušných právních předpisů (např. archeologický průzkum);
d) Zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení Díla  dohodnutým  způsobem. V takovém případě  je  Zhotovitel  povinen  oznámit tuto skutečnost Objednateli  a navrhnout mu  změnu Díla.  Smluvní strany budou dále postupovat v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku s tím, že Zhotovitel vyvine maximální úsilí k překonání těchto překážek popř. omezení jejich negativního dopadu do způsobu provedení Díla a Doby plnění;
e) nastanou nepříznivé klimatické podmínky, kterými se pro účel této Smlouvy rozumí pokles venkovní teploty pod – 5 °C (měřeno v 7:00 h na staveništi) nebo takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění prací v souladu s příslušnými technickými normami (či dodržení předepsaných technologických postupů). V takovém případě budou práce dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami na nezbytně nutnou dobu přerušeny; dojde-li k přerušení provádění Díla z důvodů neležících na straně Zhotovitele;
f) v průběhu provádění díla nebude na trhu dostupný stavební materiál, který má být dle podkladů pro provedení díla použit při provádění díla, jestliže se objednatel a zhotovitel nedohodnou na použití jiného vhodného stavebního materiálu, který bude aktuálně dostupný;
g) bude zhotoviteli ve splnění povinnosti k provedení díla dočasně bránit vyšší moc; smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, jakož i případy, které jsou nezávislé na vůli účastníků, jejich vznik účastníci nemohou ovlivnit a dočasně brání v plnění povinností dle této smlouvy bez ohledu na jejich předvídatelnost, zejména válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, epidemie apod.; vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se smluvní strany současně dohodly, že za překážku bránící zhotoviteli ve splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy se považuje mimo jiné i případ, kdy zhotovitel nebude schopen z důvodu karanténních opatření či karanténních doporučení vydaných příslušnými orgány státní správy personálně nebo materiálně zajistit řádné provedení díla, a to ani prostřednictvím subdodavatelů.
5. Prodloužení Doby plnění se určí dle doby trvání překážky či přerušení provádění Díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení provádění Díla Zhotovitelem.
6. Náklady spojené s přerušením provádění Díla z důvodu neležících na straně Zhotovitele, tj. zejména účelně vynaložené náklady na zakonzervování, na udržování, na střežení, na znovuobnovení prací uhradí Objednatel Zhotoviteli v prokázané výši bez zbytečného odkladu po jejich vzniku.
5. Cena
1. Objednavatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši (dále jen „Cena“):

Cena bez DPH:



274. 080,59,-Kč
Samostatně DPH ve výši 21%:

Celkem, vč. DPH:



Uvedená cena díla neobsahuje DPH, která bude účtována dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno (objednatel).
2. Pro jinou změnu Ceny díla platí pouze ustanovení výslovně dojednaná touto smlouvou. Smluvní strany uzavřou na takové práce cenovou dohodu číslovanou formou „Dodatek ke smlouvě“. 
3. Oceňování víceprací či méně prací bude prováděno následujícím způsobem: Na základě písemného soupisu víceprací (případně méně prací) odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, budou použity ceny aktuální ÚRS Praha, pokud prováděné práce a dodávky nebudou obsaženy v ceníku ÚRS bude vzájemně odsouhlasena individuální kalkulace. Pokud nebude možné ocenit vícepráce tímto způsobem, bude jejich cena stanovena na  základě sjednaných hodinových zúčtovacích sazeb ve výši 400- Kč/hod , jako součin  skutečně provedených měrných jednotek a ceny hodinové sazby.

4. Práce, které nebyly prováděny a jsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele, nebudou fakturovány.
6. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně daňovým dokladem Zhotovitele se splatností 14 dní ode dne doručení Objednateli, a to na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených Objednatelem, nebo oprávněným zástupcem Objednatele ve věcech  technických a to do 5 kalendářních dnů od předložení Zhotovitelem. Nevyjádří-li se Objednatel k předloženému soupisu provedených prací ve sjednané lhůtě, pak se má za to, že se soupisem provedených prací souhlasí. 
Soupis provedených prací bude přílohou daňového dokladu.
Má-li Objednatel k soupisu provedených prací (jeho části) opodstatněné výhrady, vrátí   tento Zhotoviteli k přepracování spolu s příslušným odůvodněním, v čem shledává nedostatky či vady příslušného soupisu provedených prací.
2. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem, kdy je celá fakturovaná částka připsána  na účet Zhotovitele. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury po dobu delší jak 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla.

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že Objednatel bude mít výhrady pouze k části soupisu provedených prací, tj. jen k jeho jednotlivým dílčím položkám, je Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na částku, která nebyla objednatelem rozporována. Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že určí-li Objednatel část soupisu provedených prací k opravě, má se za to, že zbývající část soupisu provedených prací byla ze strany Objednatele odsouhlasena.
4. Závěrečná  faktura  bude  uhrazena  po  protokolárním  předání  a  převzetí předmětu díla a po odstranění  případných vad  a nedodělků bránících  užívání, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
5. Termín splatnosti závěrečné faktury sjednávají smluvní strany 14 dní.
7. Dokumentace
1. Projektová dokumentace nebude předávána.
8. Záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude mít vlastnosti stanovené projektem a technickými normami, platnými v době plnění předmětu díla, které se na její provedení vztahují. Záruční doba na předmět díla je sjednána na 60 měsíců, s výjimkou zařízení s vlastními záručními listy. U těchto zařízení je záruční lhůta dohodnuta v délce na záručních listech vyznačené, minimálně však v délce 24 měsíců.

2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady, které se projeví v záruční době, bezplatně a neprodleně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení dle povahy a rozsahu vady. Zhotovitel je povinen bezodkladně po nahlášení vady zahájit reklamační řízení za účasti zástupce objednatele, ve kterém vadu písemně uzná a zástupci obou stran dohodnou termín pro její odstranění, případně uznání reklamace odmítne  s uvedením důvodu odmítnutí.
3. Ručení zhotovitele však zaniká před uplynutím záruční lhůty, jestliže konstrukce nebo části díla jsou objednatelem, nebo třetí osobou dodatečně upravovány, nebo jsou používány či zatěžovány jinak, než bylo uvažováno ve schváleném projektu, nebo než je obvyklé.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady na Díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným opotřebením.

5. Podmínkou pro plnění záručních podmínek zhotovitelem je úplná úhrada ceny díla.
6. Práva a povinnosti ohledně uplatňování vad Díla se řídí příslušnými občanského zákoníku, v platném znění.

7. V případě sporu o oprávněnost reklamace, budou smluvní strany respektovat vyjádření společně odosuhlaseného soudního znalce.
9. Provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo svým jménem, na svoje náklady a na vlastní nebezpečí a bude postupovat při provádění Díla s maximální odbornou péčí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním nedokončené výroby, přičemž vlastnická práva Objednatele nejsou dotčena, v souladu s ustanovením Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá v plné míře za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky. Dále se zhotovitel zavazuje při provádění Díla dodržet ustanovení příslušných ČSN, bezpečnostní a hygienické předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky, nařízení vlády, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady Zhotovitel.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 3 kalendářní dny předem.
4. Zhotovitel je povinen vést v průběhu plnění předmětu díla stavební deník a je povinen jej předkládat Objednateli nebo jeho zástupci k nahlédnutí a zápisům.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn této Smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na změnu Díla, jeho kvalitu, Dobu plnění atd.

7. Objednatel bude kontrolovat provádění díla a bude vykonávat na stavbě kontrolní činnost prostřednictvím vlastního dozoru a v průběhu této činnosti sledovat, zda práce jsou zhotovitelem prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem, jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na vady zjištěné v průběhu prací je povinen  Objednatel Zhotovitele neprodleně upozornit.

8. Veškerý odpad a vybourané hmoty předá Zhotovitel oprávěněné osoby v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, vplatném znění na vlastní náklad.
10. Předání díla
1. Převzetí díla bude provedeno formou samostatného zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. Objednatel a pracovník Zhotovitele odpovědný za provedení stavby. Zápis bude obsahovat soupis případně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění.

2. Předání díla bude provedeno fyzickou přejímkou díla a jeho součástí, v případě zjištěných nedodělků nebo vad budou tyto v protokolu popsány a bude stanoven termín pro jejich odstranění.

3. Zhotovitel obstará k předání díla veškeré potřebné doklady.

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady či nedodělky, které samy o sobě, nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Existence jiných vad, nebo nedodělků není důvodem k tomu, aby se staly předmětem prodlení v rámci Doby plnění Díla, případně aby Objednatel převzetí díla odmítl. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. Odmítne-li Objednatel Dílo převzít, pak v zápise o předání a převzetí Díla uvede, z jakých důvodů tak činí. K tomuto vyjádření je Zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Smluvní strany ze zavazují sjednat náhradní termín přejímacího řízení. Při náhradním termínu přejímacího řízení se postupuje přiměřeně podle tohoto článku.

5. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude i samostatná část předmětu Díla, kterou lze předčasně, samostatně užívat. V dohodě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním, dosud nepřevzatým částem předmětu díla.
11. Majetkové sankce

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním Doby plnění stanoveným v bodě 4 Doba plnění této Smlouvy z důvodů ležících na straně Zhotovitele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

2. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou platebních dokladů dohodnutých v této Smlouvě, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s plněním smluvních povinností v důsledku okolností vylučujících odpovědnost nemá ani jedna ze Smluvních stran nárok na smluvní pokutu či náhradu škody.
4. Za nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši  500,- Kč za každý den prodlení za každou vadu a každý nedodělek.
5. Za prodlení s nastoupením k odstranění běžných reklamačních vad v průběhu záruční doby se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

6. Smluvní strany se dohodly, že součet všech smluvních pokut je limitován maximální výší 10% celkové ceny díla bez DPH.

7. Kromě smluvních pokut, uvedených v této smlouvě, mají smluvní strany právo požadovat i náhradu škod, způsobených vzájemným porušením povinností, zajištěných těmito smluvními pokutami, přičemž výše škody není limitována výší smluvních pokut.
12. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit jestliže:

2. bylo v insolvenčním řízení soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;

3. Zhotovitel nezačne s realizací Díla do 15 dnů od převzetí staveniště;

4. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení s předáním předmětu Díla delším jak 60 dnů;

5. Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla po dobu více než 60 dnů;

6. Zhotovitel provádí Dílo i přes písemné upozornění Objednatele v rozporu s touto Smlouvou nebo v rozporu s právními předpisy a Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté nesjednal nápravu, přičemž další postup Zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy;

7. Zhotovitel závažně porušuje ustanovení Smlouvy.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy jestliže: 
9. bylo v insolvenčním řízení soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;

10. z důvodů neležících na straně Zhotovitele došlo k přerušení provádění Díla na dobu delší jak 30 Dnů;

11. Objednatel je v prodlení s úhradou splatných pohledávek Zhotovitele o více než 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl Objednatel Zhotovitelem písemně upozorněn,

12. ze strany Objednatele nedojde ke splnění podstatných podmínek, jejichž splnění je nezbytné pro další řádné provádění Díla a Objednatel ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté nesjednal nápravu.

13. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit i v dalších případech,  stanoví-li tak výslovně tato Smlouva nebo zákon.

14. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé Smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

15. V případě odstoupení od Smlouvy Smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy Smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace Smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění. Jestliže nedojde k dohodě o této výši plnění, Smluvní strany se dohodly, že se obrátí na soudního znalce se žádostí o zpracování posudku. Smluvní strany ujednávají, že posudek společně vybraného znalce je pro ně závazný a strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky do 30 dnů od předložení znaleckého posudku. Náklady na vypracování posudku smluvní strany zaplatí rovným dílem.
13. Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
.

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

3. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
5. Pokud oddělitené ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbvývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovanému ustanovení.

6. Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

7. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovili jako předpoklady uzavření této Smlouvy. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědet musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Smluvní strany po přeštení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejim obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Neoddělitenou součátí této Smlouvy je:
Příloha č. 1 Projektová dokumentace vypracovaná xxxx pod č. zak.: 621/2023
Příloha č. 2 Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 19.03.2024 pod číslem: 2124
V Trutnově, dne 19.06.2024
Za objednatele:
             Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.
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