
 
 

*KUMSX02YGRNB* 
Agendové číslo: 01872/2024/ÚP 

Identifikátor: KUMSX02YGRNB VZ č. 121/2023 
 

SMLOUVA O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

1. Moravskoslezský kraj 
se sídlem: 28. října 2771/117, 70200 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmana kraje 
IČO: 70890692 
DIČ: CZ70890692 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 27-1650676349/0800 

2. Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. 
se sídlem: Na Máchovně 1610, 26601 Beroun 
zastoupen: Ing. Janem Cihlářem 
IČO: 08438391 
DIČ: CZ08438391 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 1714352002/5500 
 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 
C 319021/MSPH. 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran 
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 



5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

7. Pokud v této smlouvě není dále stanoveno jinak, komunikace mezi zhotovitelem a
objednatelem probíhá přednostně elektronicky prostřednictvím uvedeného e-mailu nebo
datové schránky, a není-li tak možné, fyzicky s možným využitím provozovatele
poštovních služeb, na adrese uvedené v čl. I této smlouvy:

• e-mail zhotovitele:

• e-mail objednatele: posta@msk.cz

• datová schránka zhotovitele: cmzb2xn

• datová schránka objednatele: 8x6bxsd

III.
Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zhotovení návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje (dále jen „A9-ZÚR MSK“ nebo také „návrh“) pro účely vydání
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy, a zhotovení
dokumentace úplného znění, aby mohla vydaná A9-ZÚR MSK nabýt účinnosti.

2. Tato smlouva je uzavřená na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Aktualizaceč.9ZásadúzemníhorozvojeMoravskoslezskéhokraje“ (dále jen
„veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se
zadávacími podmínkami veřejné zakázky uvedenými v zadávací dokumentaci včetně
jejich příloh a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou na veřejnou zakázku.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k výše uvedené veřejné
zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění
této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

4. Objednatel i Zhotovitel berou na vědomí, že v průběhu platnosti a účinnosti této Smlouvy
může dojít k ukončení účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a k nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „nový stavební zákon“). Obě strany se zavazují, že se budou řídit
aplikovatelnými platnými a účinnými právními předpisy.

IV.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele návrh A9-
ZÚR MSK, včetně odůvodnění, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a úplné
znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění A9-ZÚR MSK (dále též
jen „dílo“). Bližší specifikace díla vyplývá z přílohy č. 1 - Zpráva o uplatňování Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje této smlouvy, jež byla schválena



 
 

Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením č. 13/1446 ze dne 7. 9. 2023 a 
z přílohy č. 3 – Počet vyhotovení a způsob zpracování díla této smlouvy.    

2.  Dílo bude splňovat požadavky právních předpisů, zejména stavebního zákona případně 
nového stavebního zákona dle přechodných ustanovení, a příslušných prováděcích 
předpisů, zejm. vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška ÚPD“). V případě, že dojde v průběhu realizace 
díla ke změně právní úpravy a v důsledku toho i požadavků na obsah a formu díla, bude 
dílo v rámci první následující etapy po účinnosti nové právní úpravy upraveno tak, aby 
bylo s účinnou právní úpravou ve smyslu jejich přechodných ustanovení v celém rozsahu 
v souladu. Součástí odůvodnění návrhu A9-ZÚR MSK bude také návrh úplného znění 
s vyznačením měněných částí.  

3.  Dílo má následující etapy: 

1. etapa 

Zpracování návrhu A9-ZÚR MSK včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území pro společné jednání. Návrh bude s ohledem na 
možný negativní vliv na soustavu NATURA 2000 zpracován ve variantách 
(§ 37 stavebního zákona). 

2. etapa 

Úprava návrhu a odůvodnění A9-ZÚR MSK a případná úprava vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území pro veřejné projednání dle pokynů 
plynoucích z vyhodnocení společného jednání a rozhodnutí Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje o výběru varianty (§ 38 stavebního zákona). 

3. etapa 

Úprava návrhu a odůvodnění A9-ZÚR MSK a případná úprava vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území pro opakované veřejné projednání dle 
pokynů plynoucích z vyhodnocení veřejného projednání (§ 39 odst. 5 
stavebního zákona). 

4. etapa Úprava návrhu A9-ZÚR MSK pro vydání Zastupitelstvem Moravskoslezského 
kraje (§ 40 a 41 stavebního zákona).  

5. etapa 
Zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 
ve znění A9-ZÚR MSK (§ 42 stavebního zákona).   

4.  Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn ve smyslu § 100 odst. 1 
ZZVZ zúžit rozsah díla o jednotlivé etapy díla specifikované v odst. 3 tohoto článku. Cena 
díla bude v takovém případě snížena o dílčí cenu, příp. ceny za jednotlivé etapy díla, 
které zhotovitel neprovedl.  Objednatel zúží rozsah díla o jednotlivé etapy, jejichž 
zpracování nebylo dosud zahájeno, pakliže s ohledem na průběh provádění díla 
nebude nezbytné jejich provedení (a to zejména na základě rozhodnutí zastupitelstva o 
ukončení či o rozdělení plnění na více samostatných aktualizací díla). Objednatel o změně 
rozsahu předmětu plnění dle tohoto odstavce zhotovitele písemně informuje bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této 
změně rozsahu díla dozvěděl. Zhotovitel není oprávněn fakturovat etapy, k jejichž 
realizaci dle tohoto odstavce nedošlo, ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.   

Objednatel může jednostranně zúžit rozsah díla rovněž i z důvodu, že zhotovitel při 
zpracování jednotlivých etap díla nedodrží platné a účinné právní předpisy. Cena díla 
bude v takovém případě snížena o dílčí cenu, příp. ceny za jednotlivé etapy díla, které 
zhotovitel neprovedl. Tím není dotčeno uplatňování práv z vadného plnění v souvislosti 
s vadným zpracováním předchozích etap.  

5.  Souběžně s dílem mohou být pořizovány další aktualizace Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje. Obsah díla bude koordinován s obsahem návrhu těchto 
aktualizací a procesem jejich pořizování. Úplné znění bude vyhotoveno dle aktuálně 
účinného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 



 
 

6.  Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. V 
této smlouvy. 

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo činí: 

 Etapa díla Cena bez DPH  
v Kč 

DPH 21 %  
v Kč 

Celkem vč. DPH  
v Kč 

1. etapa 3 304 000,00 Kč 693 840,00 Kč 3 997 840,00 Kč 
2. etapa 394 000,00 Kč 82 740,00 Kč 476 740,00 Kč 
3. etapa 10 000,00 Kč 2 100,00 Kč 12 100,00 Kč 
4. etapa 218 000,00 Kč 45 780,00 Kč 263 780,00 Kč 
5. etapa 262 000,00 Kč 55 020,00 Kč 317 020,00 Kč 

C E L K E M 4 188 000,00 Kč 879 480,00 Kč 5 067 480,00 Kč 

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se 
splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu díla včetně odměny za poskytnutí licence, 
náklady na účast na všech (i opakovaných) jednáních dle čl. VII odst. 1 písm. j) této 
smlouvy a další. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno 
překročit. 

3. V případě, že nebude vydán písemný pokyn objednatele ke zpracování 2., 3., 4. nebo 
5. etapy díla, cena za tuto etapu nebude hrazena.  

4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či 
DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou 
škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

VI. 
Čas a místo plnění, předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli jednotlivé etapy díla v místě předání, kterým je 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor územního 
plánování a stavebního řádu.  

2. Zhotovitel je povinen provést jednotlivé etapy díla v následujících termínech: 

1. etapa do 8 měsíců od předání podkladů pro zpracování díla (ve smyslu odst. 
VII.2 písm. a) této smlouvy)  

2. etapa do 4 měsíců od předání pokynu objednatele pro zpracování této etapy díla 
3. etapa do 2 měsíců od předání pokynu objednatele pro zpracování této etapy díla 
4. etapa do 2 měsíců od předání pokynu objednatele pro zpracování této etapy díla 
5. etapa do 1 měsíce od předání pokynu objednatele pro zpracování této etapy díla 

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu nebo neúplnost 
podkladů, které mu objednatel předal k provedení díla, nebo na nevhodnou povahu nebo 
neúplnost příkazů, a to do 30 dnů ode dne předání podkladů a do 5 dnů ode dne udělení 
příkazu. Objednatel je povinen na toto upozornění reagovat do 30 dnů, a to výměnou 
nebo doplněním věcí nebo podkladů nebo změnou příkazů, anebo sdělením, že trvá na 
provádění díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho 



 
 

příkazů. Doba od doručení upozornění objednateli na nevhodnou povahu nebo neúplnost 
věcí nebo podkladů do reakce objednatele v souladu s tímto ustanovením se 
nezapočítává do lhůty pro zpracování příslušné etapy.  

4. Etapa díla je provedena, je-li dokončena a převzata objednatelem. Dílo je provedeno, 
jsou-li dokončeny a převzaty objednatelem všechny etapy díla dle čl. IV odst. 3 této 
smlouvy, případně je-li dokončena a převzata objednatelem etapa, která je konečnou 
etapou dle čl. IV odst. 4 této smlouvy.  

5. Objednatel se zavazuje provést kontrolu odevzdané etapy do 60 dnů ode dne jejího 
předání (přejímací řízení). V této lhůtě je objednatel povinen: 

a) oznámit, že příslušná etapa trpí vadami či nedodělky, v důsledku kterých ji nelze 
považovat za dokončenou, a nelze ji tedy převzít, nebo 

b) etapu díla převzít s výhradami, tj. s označením vad, které nebrání převzetí díla, avšak 
objednatel trvá na jejich odstranění, v takovém případě se přiměřeně postupuje dle 
čl. X odst. 5 této smlouvy, nebo 

c) etapu díla převzít bez výhrad.  

Objednatel není povinen etapu díla převzít, pokud tato vykazuje vady či 
nedodělky. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, 
nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel příslušnou etapu díla přijal bez 
výhrad.  

6. Oznámení dle odst. 5 písm. a) tohoto článku musí obsahovat popis vad, nedodělků a 
práv, které objednatel uplatňuje přiměřeně dle čl. X odst. 3 a 5 této smlouvy, příp. musí 
obsahovat přiměřenou lhůtu k odstranění vytknutých vad a nedodělků. Pro opětovné 
předání a převzetí této etapy díla se uplatní postup upravený v odst. 5 tohoto článku 
obdobně.  

7. Zhotovitel při předání etapy předá objednateli také návrh Zápisu o předání a převzetí 
etapy díla, který objednatel doplní dle výsledku přejímacího řízení. Zápis o předání a 
převzetí příslušné etapy díla bude obsahovat zejména: 

a) označení předmětu díla a označení etapy díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele, 

c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, 

d) datum zahájení a dokončení prací na etapě díla, 

e) datum a místo předání etapy díla zhotovitelem, 

f) prohlášení objednatele, že etapu díla přebírá/přebírá s výhradami/nepřebírá, 

g) v případě výhrad popis vad, způsob jejich odstranění a přeměřenou lhůtu k jejich 
odstranění dle odst. 6 tohoto článku,  

h) datum a místo sepsání zápisu, 

i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

8. Vlastnické právo k věci, která tvoří předmět etapy díla, a nebezpečí škody na ní, přechází 
na objednatele dnem převzetí etapy díla objednatelem. Ke stejnému dni vzniká 
objednateli také právo tuto etapu díla užívat dle čl. VII odst. 3 této smlouvy. V případě, 
že zhotovitel odmítne podepsat Zápis o předání a převzetí etapy díla, má se za to, že 
vlastnické právo a právo užívat předmět této etapy díla nabývá objednatel ke dni 
následujícím po dni, kdy zhotovitel odmítl Zápis o předání a převzetí příslušné etapy díla 
podepsat.  



 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) Zajistit zpracování díla osobou oprávněnou ke zpracování územně plánovací 

dokumentace ve smyslu § 158 odst. 1 stavebního zákona (případně dle § 155 nového 
stavebního zákona). 

b) Zajistit, aby se na zpracování díla podílel významným způsobem vedoucí řešitelského 
týmu – expert v oblasti urbanismu a územního plánování.  

c) Přizvat ke zpracování dílčích částí dokumentace další odpovědné osoby s příslušnou 
specializací, není-li způsobilý některou část dokumentace zpracovat sám.  

d) Provést dílo řádně a včas a v souladu s právními předpisy účinnými ke dni předání 
díla, resp. jeho jednotlivých etap. 

e) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele. 
f) Vycházet při zpracování díla z podkladů předaných objednatelem a z dalších 

dostupných podkladů, které je zhotovitel povinen dle účinné právní úpravy při 
zhotovování díla, příp. jeho etap, využít. Zhotovitel je povinen soustavně sledovat, 
zda u těchto podkladů nedochází k jejich aktualizaci a při zpracování jednotlivých etap 
vycházet vždy z podkladů aktuálních.  

g) Zohlednit při zpracování jednotlivých etap návrhy souběžně pořizovaných aktualizací 
Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a výsledky jejich projednání, a to 
v rozsahu dle pokynů objednatele.   

h) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla a v této souvislosti konzultace 
s vedoucím řešitelského týmu. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo 
řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-
li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

i) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. 
j) Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání, veřejných projednání a 

řešení rozporů s dotčenými orgány týkajících se předmětu díla a poskytnout 
požadovanou dokumentaci a součinnost. Zhotovitel je povinen se účastnit také 
opakovaných jednání. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel může stanovit, 
že předmětná jednání budou probíhat on-line formou. Zhotovitel je povinen si účast 
na on-line jednáních technicky zajistit. 

k) Užít předané podklady a údaje o území pouze pro provedení díla, neposkytovat je 
třetím osobám, nevytvářet jejich kopie, nevyužívat je k vytvoření kartografického díla 
za účelem obchodního užití a vymazat předaná data ze všech svých paměťových 
nosičů po ukončení díla. 

l) Po provedení díla vrátit objednateli převzaté podklady v původní podobě a formátu.   
m) Pokud bude zhotovitel dílo (jednotlivé etapy) realizovat pomocí poddodavatele 

(poddodavatelů), je povinen zajistit dodržení závazků vyplývajících z této smlouvy.  
n) Písemně informovat objednatele o skutečnostech, majících vliv na plnění smlouvy, a 

to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. V takovém případě zhotovitel 
písemně vyzve objednatele k pracovní schůzce k rozpracované etapě díla. 

o) Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

p) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

2. Objednatel je zejména povinen: 



 
 

a) Předat zhotoviteli podklady pro zpracování díla dle přílohy č. 2 – Seznam podkladů pro 
zpracování díla nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

b) Poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla a ke koordinaci s ostatními 
souběžně pořizovanými aktualizacemi Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje. 

3. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 
zákoníku (dále též „licence“), a to: 
• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
• všemi způsoby užití, 
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

k dílu 
• spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. V této smlouvy. 

4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět předmět smlouvy pouze prostřednictvím členů 
realizačního týmu, kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních 
předpokladů a jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci veřejné zakázky. 
Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu pouze ve 
výjimečných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o 
souhlas se změnou člena realizačního týmu bude obsahovat: 
• jmenovité uvedení členů realizačního týmu, 
• uvedení činností, které budou vykonávat, 
• informace a doklady k posouzení prokázání potřebné kvalifikace a kritérií kvality, 

které byly předmětem hodnocení. 

Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně takovou kvalifikací, která byla 
potřebná pro prokázání kvalifikace v rámci veřejné zakázky, a minimálně stejnou mírou 
kvality (zkušeností) jako nahrazovaná osoba v rámci hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení, případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí 
hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení. 

VIII. 
Platební a fakturační podmínky 

1. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 
odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění. 

2. Úhrada ceny za dílo bude provedena tak, že po převzetí každé řádně provedené etapy 
objednatelem dle čl. VI této smlouvy bude uhrazena cena za tuto etapu díla dle čl. V 
odst. 1 této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.  

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, 
které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené 
dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, 
podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, která budou mít náležitosti účetního 
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 
a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 121/2023), IČO objednatele, 



 
 

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje“ a označení etapy díla, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor územního plánování a 

stavebního řádu), 
g) číslo zápisu o předání a převzetí etapy díla a datum jeho podpisu; zápis o předání 

a převzetí etapy díla bude přílohou faktury. 

4. Povinnost zaplatit cenu za etapu díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

6. Doručení faktury se provede buď osobně na podatelně Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
do datové schránky 8x6bxsd, nebo elektronicky na adresu elektronické podatelny: 
posta@msk.cz. Objednatel preferuje doručení faktury elektronicky. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury 
zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne 
doručení opravené faktury objednateli. 

8. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, 
nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností 
při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 
3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesení daňové 
povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje 
a zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně 
daně z přidané hodnoty. 

9. Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo bude ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo bude ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese 
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně 
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 
daně.  



 
 

X. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá svou kvalitou a rozsahem požadavkům uvedeným 
v této smlouvě, požadavkům platných právních předpisů a norem nebo dílo není 
způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí, byť se vada 
projeví až později, vyjma zjevných vad, o kterých objednatel při převzetí prokazatelně 
věděl a neučinil k nim výhrady. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se 
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Trpí-li odevzdané dílo vadami ve smyslu odst. 2 nebo 3 tohoto článku, má objednatel vůči 
zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady:  
a) bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud dílo 

vykazuje vady bránící užívání,  
b) bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla,  
c) přiměřená sleva z ceny díla,  
d) odstoupení od této smlouvy. 

4. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení, obsahujícího co nejpodrobnější 
specifikaci zjištěné vady a informaci, jaké právo dle odst. 3 tohoto článku si objednatel 
zvolil. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, 
žádá-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.  

5. V případě, že objednatel uplatní právo dle odst. 3 písm. a) nebo b) tohoto článku, je 
oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní zhotovitel nebo objednatel sám, nebo 
prostřednictvím třetích osob. Nese-li objednatel náklady na odstranění vady z důvodu, že 
vady odstranil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, bude cena díla snížena o 
poměrnou část odpovídající nákladům na odstranění vady či nedodělku. 

6. Vady dle odst. 3 písm. a) nebo b) je zhotovitel povinen na základě oznámení objednatele 
dle odst. 4 tohoto článku odstranit určeným způsobem v přiměřené lhůtě, stanovené 
dohodou smluvních stran. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o stanovení 
přiměřené lhůty, považuje se za přiměřenou lhůtu lhůta v délce maximálně 30 dnů od 
oznámení vady objednatelem.  

7. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v 
plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z 
vadného plnění. 

XI. 
Sankce 

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo (jednotlivou etapu) včas, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné etapy díla bez DPH dle čl. V 
odst. 1 této smlouvy, s jejímž provedením je zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý 
den prodlení.  

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 6 této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny příslušné etapy díla 



 
 

bez DPH dle čl. V odst. 1 této smlouvy, jež byla vadou postižena, a to za každý započatý 
den prodlení. 

3. Provede-li zhotovitel změnu odborné osoby, jejichž prostřednictvím realizuje dílo, 
v rozporu s čl. VII odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000 Kč, a to za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 

6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

XII. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy 
nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. 
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 
dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o 
omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska 
a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení). 

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací 
souvisejících s plněním dle této smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení. 

 

XIII. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: 

a) dohodou smluvních stran. 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
• neprovedení díla v době plnění dle čl. VI odst. 2 smlouvy, 
• nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, prováděcích vyhlášek nebo 

technických norem, které se týkají provádění díla, 



 
 

• nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění, 
• nedodržení smluvních ujednání dle čl. VII odst. 5 této smlouvy, 
• neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 

dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů 
po doručení první výzvy, 

• v dalších případech uvedených v této smlouvě. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní 
straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá 
smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních 
stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí straně. 

4. Tato smlouva je uzavírána elektronicky, obě strany obdrží její elektronický originál 
opatřený uznávanými elektronickými podpisy. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
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ÚVOD 

První Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále též ZÚR MSK), podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením č. 16/1426 ze dne 22. 12. 2010 formou 
opatření obecné povahy. Zpráva o uplatňování ZÚR MSK za období 2011–2012 byla schválena 
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením 25/2512 ze dne 5. 9. 2012 a na základě ní byla 
pořízena Aktualizace č. 1 ZÚR MSK, která byla vydána usnesením zastupitelstva č. 9/957 ze dne 
13. 9. 2018 a nabyla účinnosti dne 21. 11. 2018.  

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 10/1053 ze dne 13. 12. 2018 rozhodlo o pořízení 
Aktualizace č. 2 ZÚR MSK z vlastního podnětu, dále usnesením č. 10/1051 ze dne 13. 12. 2018 o pořízení 
Aktualizace č. 3 ZÚR MSK na návrh oprávněného investora, SŽDC (resp. Správa železnic, s. o.), 
a usnesením č. 14/1665 ze dne 12. 12. 2019 o pořízení Aktualizace č. 4 ZÚR MSK, rovněž na návrh 
oprávněného investora, Správy železnic, s. o.  Na základě výsledků veřejného projednání byla 
Aktualizace č. 2 ZÚR MSK rozdělena na dvě samostatné aktualizace – Aktualizaci č. 2a ZÚR MSK a 
Aktualizaci č. 2b ZÚR MSK. Dne 17. 12. 2020 zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 2/126 o pořízení 
Aktualizace č. 5 ZÚR MSK na návrh oprávněného investora, Liberty Ostrava a. s., a 16. 12. 2021 
usnesením č. 6/564 o pořízení Aktualizace č. 6, rovněž na návrh oprávněného investora, Správy železnic, 
s. o. Následně Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 10/1058 ze dne 15. 12. 2022 
rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 7 ZÚR MSK, a to na návrh statutárního města Karviné. 

Aktualizace č. 5 byla vydána usnesením zastupitelstva č. 4/375 ze dne 17. 6. 2021, nabyla účinnosti dne 
31. 7. 2021, Aktualizace č. 3 byla vydána usnesením č. 7/697 ze dne 16. 3. 2022 a Aktualizace č. 4 
usnesením č. 7/696 ze dne 16. 3. 2022, obě aktualizace nabyly účinnosti dne 16. 4. 2022. Aktualizace 
č. 2a byla vydána usnesením zastupitelstva č. 8/834 ze dne 16. 6. 2022 a nabyla účinnosti dne 
16. 8. 2022. Dále byla vydána Aktualizace č. 2b usnesením č. 9/942 ze dne 15. 9. 2022 a jako poslední 
zatím Aktualizace č. 7 usnesením č. 12/1319 ze dne 8. 6. 2023. Pro úplnost Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též krajský úřad nebo 
pořizovatel) jako pořizovatel územně plánovací dokumentace kraje, uvádí, že Aktualizace č. 1 a 
Aktualizace č. 2a ZÚR MSK byly aktualizacemi komplexními, řešícími celé území kraje. Aktualizace č. 6 
je v procesu pořizování. Platným zněním ZÚR MSK jsou tedy ZÚR MSK ve znění Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 
3, 4, 5 a 7 s účinností ode dne 13. 7. 2023.  

Podle ustanovení § 42 odst. 3 stavebního zákona má pořizovatel povinnost nejpozději do 4 let po vydání 
poslední aktualizace předložit zastupitelstvu kraje ke schválení návrh zprávy o uplatňování zásad 
územního rozvoje kraje za uplynulé období upravený dle výsledků jeho projednání. Vzhledem k tomu, 
že Aktualizace č. 2a ZÚR MSK, jež byla aktualizací komplexní, nabyla účinnosti dne 16. 8. 2022, krajský 
úřad pořídil tento návrh zprávy o uplatňování ZÚR MSK za uplynulé období v souladu s uvedeným 
ustanovením stavebního zákona. 

Pořizovatel při vyhodnocení uplatňování ZÚR MSK vycházel mj. z Politiky územního rozvoje ČR v platném 
znění, z aktualizovaných Územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje a z podnětů 
obdržených v uplynulém období (od obcí, oprávněných investorů a dotčených orgánů). Požadavky 
vyplývající z tohoto prověření jsou uvedeny v následujících bodech této zprávy.   
  

1. VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ZÚR MSK 

Kapitola vyhodnocuje naplnění jednotlivých záměrů, úkolů či požadavků stanovených ZÚR MSK 
v uplynulém období, prověřuje plochy územních rezerv, změny podmínek, za kterých byly zásady 
územního rozvoje včetně jejich aktualizací pořízeny a vydány. Vyhodnocení odpovídá struktuře obsahu 
zásad územního rozvoje. 
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A. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ  

ZÚR MSK stanovují priority územního plánování pro dosažení vyváženého vztahu územních podmínek 
pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel a příznivé životní prostředí kraje. Plnění 
jednotlivých priorit je podrobněji popsáno níže. 

Průběžně je naplňována priorita dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční 
síť mezinárodního a republikového významu. Dokončuje se kapacitní silniční napojení na Slovensko, 
obchvat Frýdku-Místku na dálnici D48 a obchvat Krnova na silnici I/57 ve směru na Bartultovice a hranici 
s Polskem. Rezerva pro vysokorychlostní železniční trať se změnila v úseku Přerov – Ostrava na 
návrhový koridor umožňující umístění stavby. Bylo zahájeno pořizování Aktualizace č. 6 ZÚR MSK, která 
prověřuje vymezení návrhového koridoru pro pokračování vysokorychlostní trati z Ostravy do Polska. 

Priorita zkvalitnění a rozvoje dopravního propojení západní části kraje (ORP Krnov, ORP Bruntál, ORP 
Rýmařov, ORP Vítkov) s krajským městem a s přilehlým územím ČR (Olomoucký kraj) a územím Polska 
je částečně naplněna obchvatem Krnova a severovýchodním obchvatem Opavy včetně propojení silnic 
I/56 a I/11 a kapacitní silnicí I/11 Mokré Lazce – Opava. Pokračuje výstavba obchvatů Opavy, po jejich 
dokončení se výrazně zkrátí a zlepší dopravní spojení s krajským městem. Stát prostřednictvím ŘSD ČR 
připravuje systémovou modernizaci silnice I/45 a v této souvislosti lze očekávat zvýšení atraktivity 
silničního propojení střední Moravy a Horního Slezska (Olomouc – Bruntál – Krnov – 
Glubczyce/Prudnik/Opole). 

Priorita stabilizovaného zásobování území energiemi včetně rozvoje mezistátního propojení 
s energetickými systémy na území Slovenska a Polska je průběžně naplňována výstavbou nových vedení 
vysokého napětí, rozvoden a trafostanic. 

Vytvoření podmínek pro rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou kooperačních vazeb spádových 
obcí a rozvoj rezidenční, výrobní a obslužné funkce spádových obcí jsou priority, jejichž naplňování lze 
posoudit až v delším časovém odstupu. V současnosti lze konstatovat, že ZÚR MSK tyto podmínky 
vytvářejí tím, že upřednostňují vymezování zastavitelných ploch ve vazbě na zastavěné území a funkční 
a dostatečně dimenzovanou infrastrukturu, preferují efektivní využívání zastavěného území a usilují 
o zkvalitnění dopravní infrastruktury. 

S výše uvedeným souvisí i podmínky pro územní rozvoj sídel a ochranu a zkvalitňování jejich obytné 
funkce. Podmínky pro rozvoj sídel jsou důsledně uplatňovány zejména činností nadřízeného orgánu 
územního plánování ve stanoviscích k územně plánovací dokumentaci obcí – je požadováno zamezení 
srůstání sídel, dostatečný odstup nové zástavby od koridorů vymezených pro kapacitní dopravní 
infrastrukturu, preference lokalit mimo záplavová území a podpora rozvoje systémů odvádění a čištění 
odpadních vod.  

V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR MSK byla doplněna priorita týkající se hospodaření s povrchovými vodami 
včetně vytváření podmínek pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území. Ve smyslu této 
priority byly vymezeny lokality pro zadržování vody v krajině, nádrže a suché poldry, z nichž některé 
byly již realizovány (např. suchá nádrž Jelení na Kobylím potoku, suchá nádrž Loděnice na horní Opavě).   

Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v krajinářsky nejhodnotnějších částech kraje jsou podporovány, 
resp. regulovány, mj. prostřednictvím kapitoly F, která stanovuje cílové kvality krajin včetně územních 
podmínek pro jejich zachování nebo dosažení. Vyváženost regulativů, které chrání hodnoty území, a 
přitom dovolují přiměřený rozsah rekreačního využití, napomáhá udržitelnosti. 

Priorita vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy a s ní související priorita 
vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy v návaznosti na ostatní dopravní 
systémy kraje je naplňována především v územních plánech. Pro podporu rozvoje systému pěších a 
cyklistických tras s vazbou na přilehlé území ČR, Slovenska a Polska jsou v ZÚR MSK rámcově vymezeny 
cyklotrasy, z nichž jsou již některé úseky zrealizovány formou cyklostezek. V ZÚR MSK jsou vymezeny 
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jako územní rezervy koridory pro vlakotramvaj, v rámci budoucí aktualizace ZÚR MSK se předpokládá i 
jejich aktualizace. 

Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch je uplatňováno především v územních 
plánech formou ploch přestavby nebo rekultivací v územích po ukončení těžby.  

Stav složek životního prostředí v centrální a východní části kraje se daří zlepšovat jen pomalu. 
Dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší je komplexním problémem, k jehož řešení může územní plánování 
přispět jen minimálně. To se týká i zátěže obytného a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy 
a výrobních provozů.  

Ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot úzce souvisí s regulativy vyjádřenými v kapitole F, 
která stanoví cílové kvality krajin včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení. 
Naplňování těchto podmínek je vyžadováno v územně plánovací činnosti obcí a je posuzováno v rámci 
závazných stanovisek orgánů územního plánování vydávaných ke konkrétnímu záměru. 

Preventivní ochrana území před současnými i předvídatelnými bezpečnostními hrozbami přírodního 
a antropogenního charakteru je realizována především prostřednictvím protipovodňových opatření, 
vymezených v ZÚR MSK i v územních plánech, a důsledným vymáháním nevymezování zastavitelných 
ploch v záplavových územích. 

Zájmy obrany státu a ochrany obyvatelstva jsou zajišťovány prostřednictvím dodržování limitů využití 
území týkajících se této problematiky. Nově byla pro obranu a bezpečnost státu Aktualizací č. 2b v ZÚR 
MSK vymezena plocha pro logistický uzel Armády České republiky v Mošnově.  

Smyslem priority vyžadující ochranu a využívání zdrojů černého uhlí v souladu s principy udržitelného 
rozvoje je zajistit ochranu těchto ložisek pro budoucnost, kdy se tato neobnovitelná surovina může 
využívat způsobem, který zatím není znám, a to včetně šetrného způsobu jejího dobývání. 

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY  

Požadavek zohledňování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území při vymezování rozvojových 
ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury je v ZÚR MSK respektován a uveden u jednotlivých 
záměrů v míře podrobnosti odpovídající zásadám územního rozvoje. Úkoly jsou dále transformovány do 
územních plánů, stejně jako kritéria pro vymezování nových ploch pro bydlení, rekreaci a občanskou 
vybavenost vždy včetně odpovídající veřejné infrastruktury, preference brownfields a proluk stávající 
zástavby a zachování průchodnosti území.  Pro eliminaci ohrožení obyvatel platí požadavek vymezování 
lokalit pro výstavbu mimo záplavová území. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území je obsaženo v kapitole E, stanovení cílových kvalit 
krajin včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení v kapitole F. 

Pro vymezování nových rozvojových ploch pro ekonomické aktivity jsou uplatňována kritéria, která se 
týkají jak ZÚR MSK, tak územních plánů. Jedná se především o kritérium minimalizace vlivu na kvalitu 
obytného prostředí, na přírodní a krajinné hodnoty území a na a kulturní a historické hodnoty území. 

Požadavek na zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení a dopravní obsluhy hlavních sídelních center 
a jejich spádového území je naplňován vymezováním koridorů dopravní infrastruktury a jejich postupnou 
realizací. Podpora rozvoje systémů integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a 
cyklodopravu se týká především vytváření územních podmínek a je aplikována vzhledem k měřítku ZÚR 
spíše v územních plánech. V koncepcích dopravy územně plánovacích dokumentací bohužel přetrvává 
důraz na řešení především motorové dopravy. 
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B.1 ROZVOJOVÉ OBLASTI REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU 

B.1.1 OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava 

Požadavky na využití území metropolitní oblasti jsou průběžně naplňovány. Pro zkvalitnění a rozvoj 
dopravního propojení se sousedními rozvojovými oblastmi a osami v ČR (OB8 Olomouc, OB9 Zlín, OS12), 
na Slovensku (Žilina) a v Polsku (Bielsko-Biała, Katowice, Opole) jsou vymezovány koridory dopravní 
infrastruktury, do kterých jsou postupně umísťovány úseky budovaných komunikací. To se týká také 
zkvalitnění a rozvoje dopravního propojení oblasti s ostatními částmi MSK, zejména s regiony zahrnutými 
do specifických oblastí republikového i nadmístního významu. Pro zlepšení dostupnosti západní části 
kraje je klíčové zrychlení dopravy v úseku Ostrava-Opava novou kapacitní komunikací a postupným 
dobudováním opavského silničního okruhu. Železniční trať spojující Ostravu s Opavou a Krnovskem je 
postupně optimalizována a modernizována. 

Rozvoj letiště Ostrava, a. s., včetně navazující průmyslové zóny je v ZÚR MSK zajištěn vymezením 
rozvojové plochy. Aktualizací č. 2b byla v ZÚR MSK vymezena v návaznosti na tuto plochu plocha pro 
obranu a bezpečnost státu OBS1. Dopravní napojení letiště a průmyslové zóny Mošnov je potenciálně 
zkvalitněno vymezením koridoru DZ27 pro bezúvraťové napojení železniční trati ve směru Sedlnice – 
Přerov v rámci Aktualizace č. 4 ZÚR MSK. Napojení na D48 je zabezpečeno koridory pro silniční dopravu, 
čímž jsou také vytvořeny podmínky pro umístění logistického centra. 

Zásobování rozvojových území energiemi je zajištěno vymezením koridorů pro distribuční i přenosovou 
soustavu a koridorů pro vysokotlaké plynovody včetně ploch pro rozvodny. Příslušná infrastruktura je 
postupně realizována. Podle potřeby jsou vymezovány nové koridory distribuční a přenosové soustavy 
republikového významu. 

Průmyslová zóna v Ostravě-Hrušově jako území bývalého brownfieldu je již téměř dokončena. V lokalitě 
Nad Barborou (Karviná) je vymezena plocha pro umístění průmyslové zóny, která je pořizovanou 
Aktualizací č. 7 ZÚR MSK rozšířena a přizpůsobena tak, aby byly vytvořeny územní podmínky pro 
umístění strategického podnikatelského parku se zaměřením na podporu a rozvoj elektromobility. V 
lokalitě Barbora na území Karviné bylo původní využití plochy pro umístění „Krajského integrovaného 
centra využívání komunálních odpadů“ s energetickým zdrojem aktualizováno pro víceúčelové využití 
této rozvojové plochy (Aktualizací č. 2a ZÚR MSK). 

Úkol ZÚR MSK vytvářet územní podmínky pro restrukturalizaci ekonomiky s důrazem na modernizaci 
průmyslu, rozvoj služeb a dalších aktivit se zaměřením na vývoj a výzkum ve vazbě na vysoké školství 
je naplňován především v územních plánech. Na očekávanou zvýšenou spotřebou elektrické energie 
spojenou se zaváděním nové technologie výroby oceli v hybridních pecích podniku Liberty Ostrava, a. 
s., reagovala Aktualizace č. 5 ZÚR MSK změnou využití koridoru E4 pro přípojku 400 kV z rozvodny 
Nošovice do lokální distribuční soustavy v jihozápadní části k. ú. Bartovice (Ostrava).  

Lázeňství v kraji prosperuje, v metropolitní oblasti leží Lázně Klimkovice a Lázně Darkov (Karviná). Nové 
záměry pro rozvoj lázeňství nejsou pořizovateli známy. 

Plochy dotčené těžbou jsou po jejím ukončení rekultivovány a revitalizovány pro různé účely včetně 
obnovy krajiny těžbou narušené. Vlastníci pozemků uplatňují do Územně analytických podkladů 
Moravskoslezského kraje (dále též ÚAP) záměry na využití těchto ploch např. pro fotovoltaické 
elektrárny.  

Funkční a prostorové vazby se specifickými oblastmi republikového významu SOB2 Beskydy a SOB3 
Jeseníky – Králický Sněžník jako rekreačními základnami aglomerace jsou posilovány a zkvalitňovány. 
Pro část rozvojové oblasti dále platí požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o 
změnách v území a úkoly pro územní plánování formulované pro specifickou oblast republikového 
významu SOB4 Karvinsko, která je s OB2 Metropolitní rozvojovou oblastí Ostrava v překryvu.  

Úkoly pro územní plánování na úrovni obcí jsou průběžně plněny. Při zpřesňování ploch a koridorů 
nadmístního významu včetně územních rezerv a při vymezování skladebných částí ÚSES jsou vazby a 
souvislosti koordinovány s přilehlým územím Polska, Slovenska a sousedních krajů. V územních plánech 
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Mošnova, Petřvaldu, Sedlnice a Albrechtiček jsou vymezeny plochy umožňující umístit logistické centrum 
ve vazbě na letiště Ostrava, a. s. 

B.2 ROZVOJOVÉ OSY REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU 

B.2.1 OS10 (Katowice –) hranice ČR/Polsko – Ostrava – Lipník nad Bečvou – 
Olomouc – Brno – Břeclav – hranice ČR/Slovensko (– Bratislava) 

V rámci zkvalitnění a rozvoje silničního dopravního propojení se sousedními rozvojovými oblastmi 
a osami v ČR (OB8 Olomouc, OB9 Zlín) je dokončována dálnice D48, která zlepší také dopravní napojení 
na Polsko (Bielsko-Biała). Navazující úsek silnice I/68, resp. I/11 z Třanovic do Bystřice je částečně 
realizován jako čtyřpruh a pokračuje ve směru na Jablunkov dále na Slovensko. Železniční doprava 
republikového významu bude významně posílena výstavbou vysokorychlostní trati ve směru z Přerova 
do Ostravy (koridor vymezen v ZÚR MSK Aktualizací č. 3) a dále na hranici s Polskem (koridor by měl 
být vymezen v rámci Aktualizace č. 6 ZÚR MSK, která se v současné době pořizuje). 

Dopravní obsluha území je průběžně zkvalitňována zejména výstavbou obchvatů sídel. Posílení vazby 
na specifickou oblast nadmístního významu SOB N2 Budišovsko-Vítkovsko zůstává nadále úkolem do 
budoucna.  

Územní podmínky pro umístění republikově významných zařízení energetické infrastruktury, stejně jako 
podmínky pro restrukturalizaci ekonomiky s důrazem na modernizaci průmyslu a rozvoj služeb, ZÚR 
MSK vytváří vymezením koridorů a ploch.  

Záměry, které zasahují do přírodních hodnot chráněných území a území soustavy Natura 2000, jsou 
projednávány ve variantách a případné negativní vlivy tlumeny prostřednictvím navržených 
kompenzačních opatření. Veškeré záměry včetně ÚSES jsou koordinovány s přilehlým územím 
Olomouckého a Zlínského kraje. 

B.2.2 OS13 Ostrava – Třinec – hranice ČR/SR (– Čadca) 

Dopravní spojení se Slovenskem (Žilina) zajišťuje zejména čtyřpruhová silnice I/11, realizovaná prozatím 
v části jako dvoupruh s možností rozšíření na čtyřpruh. Návaznost na D48 je částečně dobudována v 
úseku Hnojník – Bystřice, úsek Bystřice – Hrádek je téměř dokončen, stejně jako obchvat Frýdku-Místku. 
Železniční trať č. 320 z Bohumína do Mostů u Jablunkova a dále na Slovensko je modernizována. Tím 
je naplňována podmínka zkvalitnění napojení sídel v území na silniční a železniční síť republikového 
a mezinárodního významu a zkvalitnění dopravní obsluhy území, zejména s vazbou na specifickou oblast 
republikového významu SOB2 Beskydy a území Slezských Beskyd. 

ZÚR MSK vytváří územní podmínky pro umístění republikově významných zařízení energetické 
infrastruktury, stejně jako podmínky pro restrukturalizaci ekonomiky s důrazem na modernizaci 
průmyslu a rozvoj služeb. Podpora rozvoje cestovního ruchu a rekreace zejména v oblasti Slezských 
Beskyd je v rámci ZÚR MSK naplňována především prostřednictvím vymezení koridorů dopravní 
infrastruktury (a tím vytvoření podmínek pro zlepšením dopravní dostupnosti území) a vymezením 
koridorů pro lanovky, které se však dlouhodobě nedaří realizovat. K zajištění prostupnosti území pro 
velké savce slouží aktualizovaný ÚSES, zpřesněný v územních plánech. Probíhá příprava realizace 
ekoduktu přes Jablunkovskou brázdu. 

B.3 ROZVOJOVÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

B.3.1 OB N1 Podbeskydí 

Dostupnost rekreačních center individuální dopravou je vyhovující díky dopravnímu propojení 
s rozvojovou oblastí OB2 a rozvojovými osami OS10 a OS13 kapacitními silnicemi. Napojení OB N1 
Podbeskydí na Polsko je poměrně komfortní dálnicí D48 z Frýdku-Místku a navazujícími komunikacemi. 
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Pro zlepšení vlakového spojení byly vymezeny koridory pro modernizaci trati z Frýdku-Místku přes 
Frýdlant nad Ostravicí do Frenštátu, resp. do Ostravice.  

Podpora rozvoje občanského vybavení a doprovodných služeb pro sport, rekreaci a cestovní ruch 
a rozšíření možností celoročního rekreačního využití hlavních rekreačních center oblasti se ze strany 
zásad územního rozvoje projevuje zejména stanovením podmínek a kritérií.  

Stanovené územní podmínky umožňují také případné využití ložisek zemního plynu a ropy při 
respektování podmínek ochrany přírody a krajiny. 

B.4 ROZVOJOVÉ OSY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

B.4.1 OS N1 (Ostrava –) Opava – Krnov 

Pro zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení s metropolitní oblastí OB2 slouží zejména dokončená 
čtyřpruhová silnice I/11 z Ostravy do Opavy, kde chybí ještě dobudovat obchvat Komárova, Nových 
Sedlic a dokončit dílčí části obchvatu Opavy. Na silnici I/11 navazuje silnice I/57 z Opavy do Krnova a 
dále do Polska, na které je plánována výstavba obchvatu Skrochovic. Spojení se výrazně zlepší díky 
dokončovanému obchvatu Krnova a plánovaným obchvatům dalších sídel na trase. Pro zkvalitnění 
železniční dopravy jsou v ZÚR MSK vymezeny záměry modernizace a zkapacitnění železničních tratí 
z Ostravy-Svinova do Opavy a dále z Opavy do Krnova.  

Funkční a prostorové vazby se specifickou oblastí SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník v ose Opava – Krnov 
– Osoblaha (ve vazbě na rozvojovou oblast republikového významu OB2) závisí hlavně na zlepšení 
dopravního napojení. Prostorová vazba Krnova na Bruntál a dále na Olomoucký kraj je realizována 
zejména silnicí I/45. ŘSD ČR připravuje systémovou modernizaci této komunikace. V přípravě je 
výstavba obchvatu Bruntálu a dále Nových Heřminov a Zátoru v souvislosti s budováním vodní nádrže 
Nové Heřminovy. 

Podél toku řeky Opavy a jejích přítoků jsou postupně realizována přírodě blízká protipovodňová opatření.  

C. SPECIFICKÉ OBLASTI 

C.1 SPECIFICKÉ OBLASTI REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU 

Pro specifické oblasti byly definovány některé společné požadavky. Požadavek rozvíjet obytnou 
a rekreační funkci vždy včetně odpovídající veřejné infrastruktury je důsledně vyžadován v rámci 
územních plánů, stejně jako požadavek rozšiřování a umisťování nových sportovních a rekreačních 
zařízení při zohlednění jejich dopravní dostupnosti. Úkol vytvářet územní podmínky pro rozvoj 
integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu je také naplňován 
v podrobnosti územních plánů obcí. Rovněž požadavek na rozvoj turistických pěších a cyklistických tras 
je záležitostí podrobnější územně plánovací dokumentace, tedy územních plánů. Konkrétní vymezování 
koridorů pro cyklotrasy nadregionálního a mezinárodního významu v zásadách územního rozvoje se 
ukázalo s ohledem na jejich měřítko jako neúčelné, cyklotrasy a cyklostezky je třeba umisťovat flexibilně 
podle konkrétních místních podmínek. 

Ve specifických oblastech probíhá v gesci Povodí Odry, s. p., koordinované zajištění protipovodňové 
ochrany území. Plochy pro protipovodňová opatření jsou vymezovány v ZÚR MSK a současně také 
v územních plánech. 

C.1.1 SOB2 Beskydy 

Požadavek zkvalitnění dopravního propojení a obsluhy rekreačních středisek Beskyd včetně zlepšení 
dopravní dostupnosti příhraničního území se Slovenskem zůstává prozatím nenaplněn, s výjimkou 
záměrů z oblasti železniční dopravy, kdy je připravována optimalizace a elektrizace regionální tratě 
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v úseku Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm (koridory pro tyto 
záměry jsou vymezeny v ZÚR MSK). Postupně je realizována modernizace III. železničního koridoru.  

Zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb s OB2 Metropolitní rozvojovou oblastí Ostrava je naplňováno 
především přestavbou silnice I/48 na dálnici a modernizací navazujících tahů. 

Ukázalo se, že jmenovité vymezení hlavních rozvojových areálů sjezdového lyžování v ZÚR MSK není 
účelné. Jedná se o pouhou proklamaci, která nestanovuje konkrétní požadavky ani kritéria. Proto se 
navrhuje prověření a případné vypuštění tohoto ustanovení.  

Ochrana ložiska černého uhlí Frenštát p. R. jako surovinové rezervy republikového významu pro budoucí 
generace je zajištěna horním zákonem. Obecně je nutno uvést, že územní podmínky pro ochranu a 
využití ložisek zemního plynu a ropy při respektování podmínek ochrany přírody a krajiny jsou ZÚR MSK 
zajištěny v míře odpovídající podrobnosti této dokumentace. Vzhledem ke změně podmínek ochrany 
tohoto konkrétního ložiska (zasypání dolu Frenštát p. R.) bude třeba podmínky ochrany stanovené ZÚR 
MSK v daném případě ochrany prověřit a upravit. 

C.1.2 SOB3 Jeseníky 

Požadavek zkvalitnění dopravního propojení se sousedními oblastmi v ČR (OB2 Metropolitní rozvojová 
oblast Ostrava, OB8 Olomouc) a Polska (Opole) je průběžně naplňován. V ZÚR MSK jsou vymezeny 
koridory pro přeložky silnic a obchvaty sídel, které jsou postupně připravovány pro realizaci. Plochy pro 
ekonomické aktivity jsou v zásadě umisťovány ve vazbě na hlavní dopravní tahy a sídla s rozvojovým 
potenciálem mimo stanovená záplavová území při zachování průchodnosti území.  

Úkol zkvalitňovat a rozvíjet technickou infrastrukturu, občanské vybavení a podporovat další opatření 
k posílení stability osídlení ve spádových sídelních centrech je naplňován v územních plánech. Totéž se 
týká také podpory rozvoje rekreační funkce sídel včetně související občanské vybavenosti a odpovídající 
veřejné infrastruktury mimo hlavní rekreační střediska. 

Stejně jako v beskydské oblasti se potvrdilo, že jmenovité vymezení hlavních rozvojových areálů 
sjezdového lyžování v ZÚR MSK není účelné. Jedná se o pouhou proklamaci, která nestanovuje konkrétní 
požadavky ani kritéria. Proto se navrhuje prověření a případné vypuštění tohoto ustanovení. 

Územní podmínky pro propojení úzkorozchodné trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha s železniční sítí 
na území Polska zatím vytvořeny nejsou. Důvodem je nezájem polské strany.  

Zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb s OB2 Metropolitní rozvojovou oblastí Ostrava a s rozvojovou 
oblastí OB8 Olomouc v ose Krnov – Bruntál (– Šternberk – Olomouc) je realizováno především úpravou 
komunikační sítě, konkrétně prostřednictvím vymezených koridorů silniční dopravy. Pro zlepšení 
napojení na krajské město je rozhodující dostavba přeložek a obchvatů na silnici I/11, resp. I/57.  

C.1.3 SOB4 Karvinsko 

Specifická oblast SOB4 je součástí rozvojové oblasti republikového významu OB2 Metropolitní rozvojová 
oblast Ostrava. Požadavek koordinovat zájmy těžby nerostných surovin se zájmy ochrany přírody 
a krajiny a ochranou civilizačních a kulturních hodnot v souladu s udržitelným rozvojem území přestává 
být relevantní kvůli postupnému útlumu těžby. V souvislosti s tím je území postupně revitalizováno, jsou 
připravovány konkrétní záměry na jeho nové využití, a to jak záměry rekreačního využití (Karvinské 
moře), tak hospodářského (plochy pro ekonomické aktivity). 

C.2 SPECIFICKÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

C.2.1 SOB N2 Budišovsko – Vítkovsko 

Zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb s OB2 Metropolitní rozvojovou oblastí Ostrava 
a se sousedními rozvojovými oblastmi a osami Moravskoslezského a Olomouckého kraje (OB2 
Metropolitní rozvojová oblast Ostrava, OB8 Olomouc, OS10) je realizováno prostřednictvím vymezených 
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koridorů silniční dopravy, které vytváří podmínky pro úpravu a zkvalitnění silniční sítě. Posilování vazeb 
na území Olomouckého kraje je problematické vzhledem k sousedícímu území Vojenského újezdu 
Libavá. 

Podpora ekonomických aktivit a rozvoj technické infrastruktury a občanského vybavení jsou v SOB N2 
Budišovsko – Vítkovsko spíše záležitostí územních plánů. V ZÚR MSK je nově vymezen koridor pro vedení 
vysokého napětí z Moravského Berouna do Vítkova. 

Rekreační potenciál území je rozvíjen jen pomalu. Podmínky pro cykloturistiku a pěší turistiku jsou 
poměrně dobré, běžecké lyžování je limitováno nedostatkem sněhu. Problémem je relativní odlehlost 
specifické oblasti od centra aglomerace a nedostatečný marketing. 

D. PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, VČETNĚ 
PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES 
A ÚZEMNÍCH REZERV 

D.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Obecně lze konstatovat, že záměry dopravní infrastruktury vymezené v krajské územně plánovací 
dokumentaci se daří postupně naplňovat, alespoň co se týká hlavních silničních tahů (tzv. Slezský kříž) 
a obchvatů měst. V rámci Aktualizace č. 2a ZÚR MSK byla územní vymezení vybraných koridorů 
upravena, a to včetně některých názvů záměrů. Došlo také ke spojení vybraných koridorů, které na sebe 
navazovaly na jednom dopravním tahu. Koridory, jejichž vymezení bylo převzato z územních plánů 
velkých územních celků a staly se neaktuálními, byly vypuštěny. V Aktualizaci č. 2b ZÚR MSK byl nově 
na základě územní studie vymezen koridor DZ25 pro oddálený obchvat Kunína a Šenova u Nového 
Jičína, který nahradil původní územní rezervu D502 v nové trase. V rámci této aktualizace byl vymezen 
také koridor DZ19a pro optimalizaci a elektrizaci regionální tratě č. 323 v úseku Frýdlant nad Ostravicí 
– Ostravice. Územní rezerva D507 pro vysokorychlostní trať byla v úseku (Bělotín –) hranice kraje – 
Ostrava-Svinov nahrazena návrhovým koridorem VR1, a to v rámci Aktualizace č. 3 ZÚR MSK. Aktualizací 
č. 6 ZÚR MSK by měl být zbytek územní rezervy D507 v úseku Ostrava-Svinov – hranice ČR/PL (– 
Katowice) také převeden do návrhu. Aktualizace č. 4 ZÚR MSK doplnila železniční infrastrukturu o koridor 
DZ27 pro traťovou spojku železničních tratí č. 270 a 325 ("bezúvrať Studénka). 

D.1.1 SILNIČNÍ DOPRAVA 

D.1.1.1 Plochy a koridory mezinárodního a republikového významu 

Podmínky pro umístění komunikací příslušných parametrů včetně souvisejících staveb a vyvolaných 
přeložek technické a dopravní infrastruktury jsou průběžně plněny. Koridory jsou vymezovány spolu s 
podmínkami pro zajištění obsluhy přilehlého území, v návaznosti na nižší dopravní síť. V rámci 
zpřesňování koridorů v územních plánech jsou preferována řešení s minimálními vlivy na kvalitu 
obytného prostředí přilehlé zástavby a na přírodní, krajinné, kulturní a historické hodnoty dotčeného 
území. Aktualizací č. 2a ZÚR MSK byl doplněn obecný úkol pro územní plánování na vytvoření územních 
podmínek pro realizaci nezbytných opatření k ochraně veřejného zdraví. Současně byla u vybraných 
koridorů (D15, D40, D55 a D24) doplněna podmínka na minimalizaci vlivu na kulturně historické hodnoty 
území a podmínka na minimalizaci vlivu na výhradní ložiska, chráněná ložisková území a dobývací 
prostory (D15, D30 a D55).  

Následující koridory zůstávají v ZÚR MSK do doby ukončení realizace záměrů, pro které jsou vymezeny, 
případně do doby nalezení plnohodnotného alternativního řešení: 

D4 – D48 Bělotín — Palačov, stavební úpravy 

D5 – D48 Palačov — Nový Jičín, stavební úpravy 

D6 – D48 Nový Jičín — Rybí, stavební úpravy 
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D35 – Třanovice Hnojník, nová stavba silnice I. třídy (částečně zprovozněno) 

D38 – I/11 Bystřice n. Olší — Hrádek, přeložka, silnice I. třídy – dosud nebylo realizováno 
v celém rozsahu.  

D43 – I/35 Dub — (Lešná — Valašské Meziříčí), silnice I. třídy  

D30 Havířov — Těrlicko, silnice I. třídy 

D40 I/11 Hrádek — Jablunkov — Mosty u Jablunkova — st. hranice ČR/SR, včetně MÚK, silnice 
I. třídy (½ profil realizován) – zůstává jako aktuální záměr, vymezení bylo upraveno Aktualizací č. 2a 
ZÚR MSK. 

D15 Bohumín (D1, MÚK Vrbice) — Havířov, silnice I. třídy – koridor byl vymezen již v územním 
plánu velkého územního celku (jako 3 na sebe navazující koridory D15, D16 a D511) a převzat bez 
věcné změny do ZÚR MSK. V rámci Aktualizace č. 2a ZÚR MSK byly koridory sloučeny do jednoho 
koridoru D15.   

Vypouštějí se koridory pro realizované silnice: 

D8 – D48 Rybí — Rychaltice, stavební úpravy  

D37 – Hnojník — Bystřice n. Olší, obchvat silnice I. třídy  

D.1.1.2 Plochy a koridory nadmístního významu  

Následující koridory zůstávají v ZÚR MSK do doby ukončení realizace záměrů, pro který jsou vymezeny: 

DZ1 –I/11 Nové Sedlice — Suché Lazce – aktuální záměr, upraveno Aktualizací č. 2a ZÚR MSK. 

DZ2 – Západní část jižního obchvatu Opavy, úsek I/11 – I/57 

DZ3 –I/45 Nové Heřminovy — Zátor, přeložka (1., 2. etapa) 

DZ4 – I/57 Hradec nad Moravicí, přeložka 

DZ5 – Silnice I/67 Bohumín — Karviná – aktuální záměr, upraveno Aktualizací č. 2a ZÚR MSK. 

DZ21 – II/469 Děhylov, obchvat 

DZ22 – MÚK Nošovice, napojení na D48 

DZ23 – I/11 Opava-Komárov — Opava – jižní obchvat Opavy, aktuální záměr, upraveno Aktualizací 
č.2a ZÚR MSK. 

DZ24 II/467 napojení na I/11, včetně obchvatu Štítiny – aktuální záměr, vymezeno Aktualizací 
č.2a ZÚR MSK. 

DZ26 I/57 Březová — Fulnek, přeložka – aktuální záměr, vymezeno Aktualizací č.2a ZÚR MSK. 

DZ25 I/57 Kunín — Šenov u Nového Jičína, přeložka – aktuální záměr, vymezeno Aktualizací č.2b 
ZÚR MSK. 

D.1.1.3 Ostatní plochy a koridory 

• Silnice I/11  

Koridory pro přeložky a obchvaty na silnici I/11 v úseku Opava – Bruntál byly v rámci Aktualizace 
č.2a ZÚR MSK upraveny, budou v dokumentaci nadále ponechány: 

D20 I/11 Bruntál — Žlutý kopec, přeložka 

D21 I/11 Milotice nad Opavou, přeložka 

D22 I/11 Horní Životice, přeložka 

D23 I/11 Malé Heraltice, severní obchvat 
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D24 I/11 Velké Heraltice, severní obchvat 

• Silnice I/45 

Záměry na silnici I/45 jsou součástí systémové modernizace této komunikace. Očekává se zvýšení 
atraktivity silničního propojení střední Moravy a Horního Slezska (Olomouc – Bruntál – Krnov – 
Glubczyce/Prudnik/Opole) a proto budou nadále ponechány tyto koridory: 

D44 I/45 Valšov, západní obchvat  

D45 I/45 Bruntál, obchvat 

D65 I/45 Krnov, hraniční přechod 

D203 Krnov, západní obchvat včetně napojení na I/57 

• Silnice I/46 

Záměry na silnici I/46 se jeví v souvislosti s plánovanou modernizací silnice I/45 jako neaktuální 
a proto budou na žádost ŘSD ČR a v reakci na požadavky obcí vypuštěny tyto koridory: 

D48 I/46 Dvorce, obchvat  

D49 I/46 Bílčice — Deštné 

D50 I/46 Deštné — Dolní Životice 

D51 I/46 Pusté Jakartice — Sudice 

• Silnice I/56 

Koridory vymezené pro dosud nerealizované záměry na dopravním tahu I/56 budou nadále 
sledovány: 

D54 I/56 Opava, severní obchvat 

D55 I/56 Opava — Ludgeřovice, přeložka a homogenizace – koridor byl upraven podle výsledků 
technické studie v rámci Aktualizace č. 2a ZÚR MSK 

D56 I/56 úsek III/01137 —D1, přeložka 

D150 Jižní tangenta Ostravy, úsek I/56 – I/11 nová stavba, přeložka 

• Silnice I/57 

Nadále budou sledovány tyto koridory pro dosud nerealizované záměry na dopravním tahu I/57: 

D61 I/57 Vysoká – Liptaň – Třemešná, směrové úpravy 

D62 I/57 Město Albrechtice, obchvat 

D63 I/57 Linhartovy, přeložka 

D66 I/57 Brumovice – Úvalno, lokální úprava 

D67 I/57 Skrochovice, západní obchvat 

D69 I/57 Hradec nad Moravicí, průtah – stavební úpravy 

DZ25 I/57 Kunín – Šenov u Nového Jičína – přeložka – aktuální záměr, koridor nově vymezen 
Aktualizací č. 2b ZÚR MSK  

• Silnice I/58 

Do doby prověření záměru perspektivního tahu silnice I/58 ve vazbě na dokončení modernizace 
silnice D48 a do doby dostavby obchvatu Mošnova a prověření možnosti alternativního propojení 
dálnice D1 a D48 jsou nadále sledovány koridory: 
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D76 I/58 – Krmelín – Paskov (křiž. I/56), nová stavba – Jižní tangenta Ostravy 

D77 I/58 Stará Ves nad Ondřejnicí –Krmelín, nová stavba – Jižní tangenta Ostravy 

D78 I/58 Petřvald, přeložka 

D79 I/58 Petřvald – Příbor, přeložka + západní obchvat Mošnova 

D81 I/58 Kopřivnice – Frenštát p. Radhoštěm, přeložka 

Koridor D82 I/58 Frenštát p. Radhoštěm, přeložka, bude prověřen s ohledem na jeho možnou 
aktualizaci na základě studie ŘSD. 

• Silnice II/477 

Nadále budou sledovány koridory pro dosud nerealizované záměry na dopravním tahu silnice 
II/477:  

D122 II/477 nadjezd nad tratí ČD č. 323 s přeložkou ve Vratimově, odstranění úrovňového křížení 
s tratí ČD; u koridoru D122 bude upraven název stavby, pro kterou je vymezen, a to tak, že slovo 
„nadjezd“ bude nahrazeno obecným označením „mimoúrovňové křížení“ 

D125 II/477 Frýdek-Místek — Baška, přeložka 

• Silnice II/483 

Koridory pro záměry na dopravním tahu silnice II/483 byly do ZÚR MSK převzaty z ÚPN VÚC 
Beskydy. Na základě požadavku města Frenštátu p. Radhoštěm budou prověřeny a případně 
upraveny podle aktuálních podmínek: 

D133 II/483 Veřovice – Frenštát p. Radhoštěm 

D134 II/483 Frenštát p. Radhoštěm, severní obchvat 

D135 II/483 Frenštát p. Radhoštěm – Kunčice p. Ondřejníkem, přeložka 

D136 II/483 Kunčice p. Ondřejníkem, přeložka 

• Další silnice 

Návrhové koridory pro tyto záměry budou nadále sledovány: 

D84 I/67 jihozápadní obchvat Karviné, přeložka 

D32 Životice – Český Těšín, přeložka 

D117 II/473 Kaňovice, přeložka 

D142 III/4689 dvě dílčí přeložky (pouze úsek zasahující do území obou obcí) 

D199 I/59 úsek Petřvald – Karviná (I/67), rozšíření 

D202 Havířov, prodloužená Dlouhá 

Budou vypuštěny koridory, jež byly vymezeny pro stavby, které jsou již realizovány a užívány: 

D59 Frýdek-Místek, přeložka + napojení na D48 

D201 II/476 Třinec, napojení na I/11 

D.1.1.4 Územní rezervy 

Následující koridory pro územní rezervy budou v ZÚR MSK ponechány, a to do doby prověření jejich 
potřebnosti: 

DR1 II/471 Bohumín – Rychvald – Radvanice, přeložka; 
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D504 II/477 Frýdek – Místek, přeložka – koridor územní rezervy je perspektivní možností pro 
převedení tranzitní dopravní zátěže a externalit dopravy (zejména hluku) z intenzivní zástavby kolem ul. 
Lískovecká a Bruzovská ve vazbě na napojení dálničního obchvatu vedeného jižním okrajem města 

D506 III/44015 Klokočov – Spálov, přeložka – koridor územní rezervy je vymezen pro přeložku 
silnice vazbě na případnou realizaci vodní nádrže Spálov – vazba na LAPV 

D524 I/58 Ostrava – Dubina – Krmelín, rozšíření – koridor územní rezervy je sledován jako 
perspektivní možnost zkapacitnění stávající silnice I. třídy a převedení tranzitní dopravní zátěže ve vazbě 
na propojení dálnice D56 a napojení dálničního přivaděče D48 

D525 II/477 úsek Ostrava-Kunčice – Vratimov, rozšíření  

Záměry na silnici I/45 jsou součástí systémové modernizace této komunikace. Očekává se zvýšení 
atraktivity silničního propojení střední Moravy a Horního Slezska (Olomouc – Bruntál – Krnov – 
Glubczyce/Prudnik/Opole) a s tím související potřeba ponechání koridoru územních rezerv: 

D526 I/45 Dětřichov nad Bystřicí – obchvat silnice I. třídy  

D527 I/45 Lomnice – obchvat  

Dále bude ponechána územní rezerva: 

D535 II/467 Kravaře – Štítina – upraveno v rámci Aktualizace 2a ZÚR MSK 

Jako neaktuální v souvislosti s plánovanou modernizací silnice I/45 budou vypuštěny koridory územních 
rezerv na silnici I/46: 

D519 I/46 přeložka v úseku státní hranice s Polskou republikou – Sudice  

D520 I/46 přeložka v úseku Hněvošice – státní hranice s Polskou republikou  

D.3.2 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Všechny koridory železniční dopravy budou v ZÚR MSK nadále sledovány, a to do doby realizace záměru, 
pro který byly vymezeny, resp. do doby povolení jejich užívání. 

D.1.2.1 Plochy a koridory mezinárodního a republikového významu 

VR1 Vysokorychlostní trať (VRT) (Bělotín –) hranice kraje – Ostrava-Svinov, nová stavba 
hlavní včetně staveb vedlejších a vyvolaných přeložek technické a dopravní infrastruktury 
– jedná se o nový koridor vymezený Aktualizací č. 3 ZÚR MSK. 

Koridor pro vysokorychlostní trať v úseku Ostrava-Svinov – hranice ČR/PL je předmětem 
projednávané Aktualizace č. 6 ZÚR MSK. 

D164 Železniční trať č. 320, Dětmarovice – Karviná – Český Těšín – Třinec – Mosty 
u Jablunkova – st. hranice ČR/SR, modernizace v rámci III. železničního tranzitního 
koridoru – upraveno v rámci Aktualizace č. 2a ZÚR MSK. 

D.1.2.2 Plochy a koridory nadmístního významu 

DZ12 Optimalizace a elektrizace celostátní tratě č. 310 v úseku Opava-východ – Krnov; 

DZ13 Zkapacitnění celostátní tratě č. 321, úsek Ostrava-Svinov – Opava-východ; 

DZ14 Optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín; 

DZ15 Traťová spojka tratí 321 a 323 ("úvrať Vratimov"); 

DZ16 Optimalizace, elektrizace a zkapacitnění celostátní tratě č. 323 v úseku Ostrava-
Kunčice – Vratimov – Frýdek-Místek; 



16 
 

DZ18 Optimalizace a elektrizace regionální tratě č. 322 v úseku Český Těšín – Frýdek-
Místek, včetně zkapacitnění dílčích úseků; 

DZ19 Optimalizace, elektrizace celostátní tratě č. 323 v úseku Frýdek-Místek – Frenštát pod 
Radhoštěm – (Valašské Meziříčí);  

DZ19a Optimalizace a elektrizace regionální tratě č. 323 Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice 
– nový koridor vymezený Aktualizací č. 2b ZÚR; 

DZ20 Optimalizace a elektrizace regionální tratě č. 317 Opava-východ – Hlučín; 

DZ27 Traťová spojka železničních tratí č. 270 a 325 ("bezúvrať Studénka") – nový koridor 
vymezený Aktualizací č. 4 ZÚR MSK. 

D.3.3 OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY 

D.1.3.1 Plochy a koridory mezinárodního, republikového nebo nadmístního 
významu 

Následující koridory budou v ZÚR MSK nadále sledovány, a to do doby realizace záměru, pro který byly 
vymezeny, resp. do doby povolení jejich užívání: 

D188 terminál s logistickým centrem Bohumín – Vrbice – doplnění využití plochy pro výrobu a 
sklady; 

D304 prodloužení VPD letiště Krnov. 

Koridory pro lanovky jsou dlouhodobě sledovány, nicméně realizace těchto záměrů se prozatím 
nepřipravuje. S ohledem na tuto skutečnost je účelné jejich aktuálnost prověřit: 

D190 lanovka Nýdek – Malá Čantoryje (2 750 m); 

D191 lanovka Mosty u Jablunkova — Skalka (2 250 m); 

D306 lanovka Lhotka — Ondřejník. 

D.1.3.2 Územní rezervy 

Koridor D517 Průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe je třeba prověřit ve smyslu úkolů vyplývajících 
z PÚR ČR. Aktuálně se prověřuje záměr splavnění Odry od hranice s Polskem po Ostravu, oficiální podnět 
na aktualizaci ZÚR MSK nebyl zatím podán. 

Koridor D518 vodní cesta na řece Ostravici po ústí Lučiny je nutno prověřit z hlediska jeho 
účelnosti a aktuálnosti.  

Plocha DR2 Rozšíření dráhového systému Letiště Leoše Janáčka Ostrava bude nadále 
prověřována s ohledem na návaznost na stávající vzletovou a přistávací dráhu. 

Územní rezervy pro vlakotramvajové dráhy budou prověřeny:  

DR3 Lehká kolejová (tramvajová / vlakotramvajová) dráha Ostrava, tramvajové smyčkové 
obratiště Hlučínská – žst. Hlučín; 

DR4 Lehká kolejová (tramvajová / vlakotramvajová) dráha Ostrava, tramvajové smyčkové 
obratiště Hlavní nádraží – Orlová, ulice na Olmovci.  

D.2 ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA 

Elektroenergetické záměry , pro než byly v ZÚR MSK vymezeny plochy a koridory, zejména Aktualizací 
č. 1, byly již částečně realizovány. Nově byl v rámci Aktualizace č. 2b ZÚR MSK vymezen koridor EZ12 
pro dvojité vedení VVN 2x 110 kV v úseku (Moravský Beroun) – Dvorce – Budišov nad Budišovkou – 



17 
 

Vítkov. Také koridory a plochy pro plynoenergetiku, pro produktovody a teplovody budou prověřeny 
z hlediska jejich aktuálnosti a potřeby jejich vymezení v ZÚR MSK.  

Na základě požadavku Ministerstva průmyslu a obchodu bude u nových záměrů doplněn požadavek na 
„minimalizaci vlivů na výhradní ložiska, dobývací prostory, ložiska nevyhrazených nerostů, schválené 
prognózní zdroje a chráněná ložisková území“ v části Kritéria a podmínky pro rozhodování… 

D.2.1 ELEKTROENERGETIKA 

Všechny plochy a koridory pro elektroenergetiku je nutno prověřit z hlediska jejich aktuálnosti a 
dostatečné kapacity pro případné napojení obnovitelných zdrojů. Aktuální plochy a koridory budou 
nadále sledovány, a to do doby realizace záměru, pro který byly vymezeny, resp. do doby povolení jejich 
užívání. Neaktuální záměry budou vypuštěny. 

D.2.1.1 Plochy a koridory mezinárodního a republikového významu 

EZ8 plocha a koridor technické infrastruktury pro přestavbu vedení V 699–110 kV Nošovice 
— Lískovec na vícenásobné vedení 2x400 kV a 2x110 kV ve stávající trase, včetně plochy pro 
rozšíření rozvodny Lískovec; 

EZ9 plocha a koridory technické infrastruktury pro umístění nové rozvodny 400/110/22 kV 
Dětmarovice a pro vedení 400 kV a 110 kV; 

EZ10 dvojité vedení 400 kV odbočka z vedení V403 Prosenice – Nošovice, včetně rozšíření 
rozvodny Kletné; 

E1 Rozšíření elektrárny Dětmarovice (EDĚ) - nový energetický zdroj; 

E4 EDĚ – Vratimov – Nošovice, vedení 400 kV a vedení 400 kV Nošovice − Bartovice 
(přípojka pro lokální distribuční soustavu) – využití koridoru upraveno v rámci Aktualizace č.5 ZÚR 
MSK; 

E8 Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Nošovice – Mosty u Jablunkova – Varín (SR); 

E43 Prosenice – Nošovice – zdvojení vedení 400 kV. 

D.2.1.2 Plochy a koridory nadmístního významu 

Nadmístní stabilizované plochy a koridory budou nadále sledovány, a to do doby realizace záměru, pro 
který byly vymezeny, resp. do doby povolení jejich užívání: 

EZ2 vedení VVN – 110 kV Břidličná – Dětřichov nad Bystřicí – Moravský Beroun (–
Šternberk); 

EZ3 vedení VVN 110 kV Horní Životice (– Moravský Beroun); 

EZ4 vedení VVN 2x110 kV Poruba – Plesná, spojka mezi vedeními č. 651–652 a č. 682–683 
včetně TS 110/22 kV na k. ú. Poruba a na k. ú. Krásné Pole; 

EZ6 TS 110/22 kV Karviná-Doly včetně přívodního vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice; 

EZ11 vedení VVN 110 kV Velké Hoštice – Opava, včetně rozšíření rozvodny Velké Hoštice a 
nové rozvodny Opava-jih; 

EZ12 vedení VVN 2x 110 kV (Moravský Beroun) – Dvorce – Budišov nad Budišovkou – Vítkov 
– koridor nově vymezen Aktualizací č. 2b ZÚR MSK. 

D.2.1.3 Ostatní plochy a koridory nadmístního významu 

Nadmístní stabilizované plochy a koridory budou prověřeny a v případě aktuálnosti nadále sledovány:   

E2 Energetický zdroj Karviná (EZK) – nový energetický zdroj; 
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E6 Nošovice – rozšíření uzlu TR 400/110 kV; 

E27 Výstavba napájecího vedení 110 kV, které propojí rozvodnu 110/22 kV ve Vítkově 
s rozvodnou 400/110 kV v Horních Životicích; 

E39 Uzel 110/22 kV Rýmařov;  

E44 Smyčka z vedení 404 (Guty) – Třinec – vedení 400 kV – (přípojka pro transformační 
stanici Třineckých železáren a.s.).  

Na podnět oprávněného investora budou prověřeny a případně vypuštěny jako neaktuální záměry: 

E3 Energetický zdroj Stonava (EZS) – nový energetický zdroj. 

E10 Vedení EZS – TR Albrechtice (VVN), vedení 1x110 kV pro vyvedení výkonu z EZS, včetně 
rozvodny 110 kV. 

D.2.1.4 Územní rezervy 

Dlouhodobě sledovaný úkol vyplývající z PÚR ČR zůstává naplněn v ZÚR MSK prostřednictvím vymezené 
územní rezervy: 

E501 Lokalita pro velký energetický zdroj (VEZ) Blahutovice včetně koridoru pro vyvedení 
výkonu do sítě 400 kV v trase VEZ – stávající vedení č. 459 Horní Životice – Nošovice. 

D.2.2 PLYNOENERGETIKA 

D.2.2.1 Plochy a koridory mezinárodního a republikového významu 

Plochy a koridory mezinárodního a republikového významu budou prověřeny, aktuální plochy a koridory 
budou nadále sledovány, a to do doby povolení užívání konkrétních záměrů, pro které jsou vymezeny: 

PZ1 VTL plynovod Tvrdonice – Libhošť (plynovod Moravia); 

PZ2 VTL plynovod Libhošť – Děhylov; 

PZ10 propojovací VTL plynovod Děhylov – Hať –státní hranice ČR/Polsko; 

PZ14 VTL plynovod Libhošť (kompresorová stanice) – Třanovice (PZP); 

PZ12 Kompresorová stanice Libhošť – na podnět oprávněného investora bude prověřen požadavek 
alternativního vymezení plochy. 

D.2.2.2 Plochy a koridory nadmístního významu 

Plochy a koridory nadmístního významu budou prověřeny, aktuální plochy a koridory budou nadále 
sledovány, a to do doby povolení užívání konkrétních záměrů, pro které jsou vymezeny: 

PZ4 VTL plynovod DN 100, PN 40 Rýmařov – Horní Město, včetně RS Horní Město; 

PZ9 Propojení VTL plynovodů Janovice – Raškovice (sonda JA-3A) a Krásná – Raškovice; 

PZ13 Havarijní propojení PRS Nošovice a VTL plynovodu Komorní Lhotka – Nošovice. 

D.2.2.3 Ostatní plochy a koridory nadmístního významu   

Plochy a koridory budou prověřeny, aktuální plochy a koridory budou nadále sledovány, a to do doby 
povolení užívání konkrétních záměrů, pro které jsou vymezeny: 

P5 Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase Albrechtice – Český Těšín – s 
přeložkou části stávající trasy mimo zastavěné území; 

P14 Stavební úpravy VTL plynovodu DN 300 Hlučín – Opava – Brumovice na DN 500/PN 40; 
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P19 VTL plynovod Dvorce – hranice okr. Bruntál (– Budišov n. B.); 

P22 Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase (Havířov) – Horní Suchá – 
Albrechtice s přeložkou části stávající trasy mimo zastavěné území. 

D.2.2.4 Územní rezervy 

Aktuálnost územní rezervy bude prověřena: 

P502 Třanovice – Komorní Lhotka, plynovod DN 200. 

D.2.3 PRODUKTOVODY 

Stabilizovaný koridor bude nadále sledován a případně upraven podle požadavku investora: 

PR1 Produktovod DN 200. 

D.2.4 TEPLÁRENSTVÍ 

Koncepci centrálního zásobování teplem Moravskoslezského kraje je nutno komplexně prověřit. 

D.2.4.1 Plochy a koridory nadmístního významu 

Dále sledované koridory pro teplárenství: 

T1 Dětmarovice – Karviná (TN) – výstavba tepelného napaječe 2x DN 800 podél trati ČD; 

T5 Třinec – Český Těšín (TN) – výstavba tepelného napaječe 2x DN 400. 

D.2.5 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE  

Všechny plochy určené pro vybudování větrných elektráren vymezené v ZÚR MSK je nutné prověřit 
z hlediska jejich aktuálnosti. Zvážit potřebu vymezování ploch pro obnovitelné zdroje v ZÚR MSK, když 
vzhledem ke změně legislativy je možné je umístit v nezastavěném území bez nutnosti vymezených 
ploch v územně plánovací dokumentaci.  

EZv6 Hlinka; 

EZv7 Dívčí Hrad; 

EZv9 Bratříkovice; 

EZv13 Slezské Pavlovice; 

EZv14 Hať; 

EZv18 – Zátor 

EZv19 Starý Jičín. 

D.3 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 

Vymezení ploch a koridorů pro stavby a opatření ke snížení povodňových rizik v ZÚR MSK je v zásadě 
stabilní. V rámci aktualizace ZÚR MSK byla nově vymezena územní rezerva AV511 pro vodní nádrž 
Rybník na Vlčnovském potoce a byla vypuštěna územní rezerva AV506 pro vodní nádrž Čeladná zrušeno 
na Čeladence.  

D.3.1 Koridory a plochy nadmístního významu 

Opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy prostřednictvím vodní nádrže 
Nové Heřminovy včetně doprovodných technických opatření v povodí horního toku řeky Opavy, pro 
která je vymezena ve vazbě na PÚR ČR plocha VZ1, jsou ve fázi projektové přípravy, případně realizace. 
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D.3.2 Ostatní plochy a koridory nadmístního významu   

Dále sledované stabilizované plochy a koridory: 

PO11 Povodňové rameno – obtok řeky Opavy; 

PO13 Suchá nádrž Zlatníky na potoce Velká; 

PO 14 Nádrž Stěbořice – opatření pro ochranu před povodněmi v povodí vodního toku Velká 
po město Opavu; 

PO15 Suchá nádrž a víceúčelová nádrž pro ochranu obce Píšť; 

PO16 Vodní tok Velká – úpravy a revitalizace; 

PO23 Ohrázování Vrbické stružky, ochrana Hrušova, Vrbice a Pudlova. 

D.3.3 Územní rezervy 

Stabilně hájené územní rezervy dle Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV) 
a PÚR ČR: 

AV502 Vodní nádrž Dlouhá Loučka na Huntavě; 

AV505 Vodní nádrž Spálov na Odře; 

AV507 Vodní nádrž Horní Lomná na Lomné; 

AV510 Vodní nádrž Spálené na Opavici; 

Nová je územní rezerva vymezená Aktualizací č. 2a ZÚR MSK: 

 AV511 Vodní nádrž Rybník na Vlčnovském potoce (správně na toku Rybník, bude v rámci 
aktualizace upraveno).  

D.4 PLOCHY A KORIDORY PRO ÚSES 

Regionální ÚSES byl kompletně aktualizován v rámci Aktualizace č. 2a ZÚR MSK na podkladu územní 
studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje, která byla projednána a stala se 
Plánem regionálního ÚSES MSK (2019). Plochy regionálních biocenter byly rozšířeny o obalovou plochu 
(buffer) poskytující větší prostor pro upřesnění regionálního biocentra v územních plánech podle 
konkrétních podmínek v území. 

D.5 PLOCHY A KORIDORY PRO EKONOMICKÉ AKTIVITY 

Na základě požadavku Ministerstva průmyslu a obchodu bude u nových záměrů prověřeno doplnění 
požadavku na „minimalizaci vlivů na výhradní ložiska, dobývací prostory, ložiska nevyhrazených nerostů, 
schválené prognózní zdroje a chráněná ložisková území“ v části Kritéria a podmínky pro rozhodování… 

D.5.1 Plochy a koridory mezinárodního, republikového a nadmístního významu 

Rozvojová plocha RPZ1 Nad Barborou pro umístění průmyslové zóny je v rámci právě pořizované 
Aktualizace č. 7 ZÚR MSK rozšiřována a jsou upraveny podmínky jejího využití.  

Plocha RPZ3 Barbora, původně určená pro umístění Krajského integrovaného centra využívání 
komunálních odpadů, byla v rámci Aktualizace č. 2a ZÚR MSK změněna na plochu pro ekonomické 
aktivity.  

Plocha RP301 pro rozvoj letiště a průmyslovou zónu v lokalitě Mošnov je stále aktuální, v rámci 
Aktualizace č. 2b bylo její vymezení upraveno.   
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D.5.2 Územní rezervy 

Dlouhodobě hájenou územní rezervu RPR1 – Fulnek-Děrné pro umístění integrovaného centra pro 
nakládání s odpady je nutno prověřit. 

D.6 ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU 

Pro zajištění obrany a bezpečnosti státu byla Aktualizací č. 2b ZÚR MSK vymezena nová plocha pro 
obranu a bezpečnost státu OBS1 Logistický uzel Armády České republiky, Mošnov.   

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY 
A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH 
HODNOT ÚZEMÍ 

Hodnoty, jež jsou obsahem této kapitoly, se uplatní zejména při vydávání závazných stanovisek orgánů 
územního plánování a posuzování souladu územně plánovací dokumentace se ZÚR MSK. Kapitola 
obsahuje výčet hlavních hodnot kraje, které zůstávají v podstatě stabilní. V rámci Aktualizace č. 2a ZÚR 
MSK byly na žádost Ministerstva kultury doplněny hodnoty krajiny Lichnov o vrch Strážiště v Úvalně 
s rozhlednou Hanse Kudlicha. Ministerstvo životního prostředí požaduje doplnění horninového a 
nerostného bohatství jako hodnoty kraje, požadavek bude prověřen. 

F. STANOVENÍ CÍLOVÝCH KVALIT KRAJIN VČETNĚ ÚZEMNÍCH 
PODMÍNEK PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ 

Cílové kvality krajin a podmínky jejich ochrany byly do ZÚR MSK zapracovány již v rámci Aktualizace 
č. 1 ZÚR MSK na základě územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (2013). 
Způsob, jakým jsou kvality vymezeny, se v zásadě osvědčil. V rámci Aktualizace č. 2a byla upravena 
formulace některých podmínek tak, aby lépe odpovídala požadavkům na zachování hodnot krajin 
v kontextu jejich skutečného stavu a potřeb území. V některých krajinách byla regulace až příliš striktní 
a omezující rozvoj obcí, proto byla po dohodě s Ministerstvem kultury zmírněna, aniž by došlo k ohrožení 
významných hodnot. V krajinách silně přeměněných, kde se stopy původního hospodaření dochovaly 
pouze sporadicky, nebylo účelné stanovovat přísné podmínky na celé jejich území, a regulace byla proto 
zacílena pouze na jejich nejcennější části. Úprav doznaly také podmínky pro krajiny Slezských Beskyd, 
kde se požadavek zachování rozptýlené slezské zástavby ukázal jako kontraproduktivní a dlouhodobě 
neudržitelný. Původní řídká slezská struktura osídlení byla významně zahuštěna a změněna a rozšiřování 
nekoordinované roztroušené zástavby je nehospodárné a způsobuje významný úbytek volné krajiny. 
Nová výstavba, rozvíjející se na tomto území od druhé poloviny 20. století dodnes, vytváří sídelní kaši, 
která má s historickou strukturou společné pouze nahodilé umístění staveb. Doprovodným jevem je 
zábor zemědělské půdy pro zástavbu nízké hustoty, která fragmentuje souvislé obdělávatelné plochy. 
Z hlediska ekonomie výstavby je významně negativní neúměrně narůstající délka sítí dopravní a 
technické infrastruktury. Dříve polní, nyní zpevněné cesty nejsou dostatečně dimenzované pro 
obousměrný provoz. Kanalizace s čištěním odpadních vod se při takto řídké zástavbě nevyplatí. Dopravní 
obsluha tohoto typu zástavby je možná prakticky pouze prostřednictvím individuální automobilové 
dopravy, což dále poškozuje životní prostředí. Pokračování v neorganizované struktuře zástavby tyto 
problémy dále prohlubuje. Územní plánování nemá nástroje, jak efektivně tomuto jevu bránit. 
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G. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 
OPATŘENÍ 

G.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

Kapitola veřejně prospěšných staveb byla upravena ve smyslu úprav kapitoly D. PLOCHY A KORIDORY 
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES 
A ÚZEMNÍCH REZERV v rámci všech pořízených aktualizací ZÚR MSK.  

G.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ 

Veřejně prospěšnými opatřeními jsou prvky nadregionálního a regionálního ÚSES, viz výše v kapitole 
D.4. Další jiná veřejně prospěšná opatření nejsou v ZÚR MSK vymezena, budou případně doplněna na 
základě prověření nových záměrů z oblasti protipovodňové ochrany.      

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD 
OBCÍ  

Požadavky a podmínky uplatněné v kapitole H jsou vymezeny pouze v textové části ZÚR MSK, protože 
jsou buď v měřítku zásad územního rozvoje obtížně zobrazitelné, nebo nemají dosud přesné územní 
vymezení (cyklotrasy, cyklostezky). Přestože jde většinou o záměry na území více obcí, je na místě 
upřesnění jejich vymezení a koordinace podle konkrétních podmínek ve větším měřítku v rámci 
územních plánů. 

Požadavky z oblasti vodního hospodářství budou prověřeny a případně vypuštěny. Nově uplatněné 
požadavky (Povodí Odry, s. p.) budou rovněž prověřeny a do ZÚR MSK zařazeny v případě, že se nejedná 
o podrobnost nad rámec měřítka zásad územního rozvoje.  

Vymezovat v zásadách územního rozvoje požadavky týkající se koordinace napojení kanalizace a ČOV 
se ukázalo jako kontraproduktivní a v některých případech brzdící výstavbu této důležité infrastruktury. 
Krajská územně plánovací dokumentace nemůže pružně reagovat na často se měnící konkrétní 
požadavky dotčených obcí. Proto se navrhuje takové požadavky ze ZÚR MSK vypustit.   

H.1 SILNIČNÍ SÍŤ 

Požadavek na řešení silnice II/477 — nadjezd nad tratí ČD č. 323 s přeložkou ve Vratimově, 
odstranění úrovňového křížení s tratí ČD (D122) bude upraven na obecnější „mimoúrovňové křížení“.   

Další požadavky slovně vymezené v této kapitole zůstávají na řešení a vzájemnou koordinaci při 
vymezování v ÚPD dotčených obcí. 

H.2 CYKLOTRASY 

Cyklotrasy vymezené v této kapitole je na místě prověřit. V ZÚR MSK je vymezeno jejich vedení pouze 
rámcově. Cyklotrasa je pouze spojnice míst vedená po existujících komunikacích a vyjádřená jenom 
značením v terénu a v mapě, cyklostezka je naproti tomu stavbou, která se umisťuje, proto by měly být 
koridory cyklostezek vymezeny především v územních plánech dotčených obcí tak, aby 
umožňovaly maximální flexibilitu pro její upřesnění.  

Z důvodu realizace se ze ZÚR MSK vypouštějí tyto požadavky na cyklostezky: 

Cyklostezka Ostrava – Paskov – Frýdek-Místek; 

Cyklostezka Hostašovice – Nový Jičín (stezka vedená po tělese bývalé železniční tratě č. 326). 
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Ostatní požadavky bez rozlišení na cyklotrasy a cyklostezky stanovené ZÚR MSK budou prověřeny a 
neaktuální případně vypuštěny. 

H.3 ELEKTROENERGETIKA 

Požadavky týkající se elektroenergetiky budou prověřeny a v případě neaktuálnosti vypuštěny.  

H.4 PLYNOENERGETIKA 

Požadavky týkající se plynoenergetiky budou prověřeny a případně vypuštěny. 

H.5 TEPLÁRENSTVÍ 

V rámci zprávy bude prověřena krajská koncepce zásobování teplem. Požadavky týkající se teplárenství 
budou prověřeny a případně vypuštěny. 

H.6 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 

Požadavky týkající se protipovodňové ochrany budou prověřeny s ohledem na jejich aktuálnost a 
případně vypuštěny. 

H.7 SUCHÉ NÁDRŽE 

Požadavky týkající se suchých nádrží budou prověřeny a v případě jejich neaktuálnosti nebo realizace 
konkrétních staveb vypuštěny. 

H.8 REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ VČETNĚ ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH 
BARIÉR 

Požadavky týkající se revitalizačních opatření budou prověřeny a v případě jejich neaktuálnosti nebo 
realizace konkrétních opatření vypuštěna. 

H.9 KANALIZACE A ČOV 

Stanovení požadavků týkající se kanalizace a ČOV v ZÚR MSK se ukázalo jako neúčelné z důvodu časté 
potřeby změn (ze strany obcí) a nemožnosti reagovat na ně pružně zásadami územního rozvoje. Proto 
bude tato část vypuštěna. 

H.10 NEROSTNÉ SUROVINY 

ZÚR MSK stanovují požadavek řešit ochranu nerostných surovin v územní souvislosti spojené s ochranou 
ostatních přírodních zdrojů. Požadavek zůstává v platnosti.  

I. PLOCHY A KORIDORY K PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ 
ÚZEMNÍ STUDIÍ 

ZÚR MSK nevymezují plochy a koridory, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití 
územní studií. 
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J. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ 
REGULAČNÍHO PLÁNU ORGÁNY KRAJE PODMÍNKOU PRO 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V JEJICH VYUŽITÍ 

ZÚR MSK nevymezují plochy nebo koridory, pro které je pořízení a vydání regulačního plánu 
orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách v území. 

K. ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PRO PLOCHY NEBO KORIDORY 
VYMEZENÉ DLE PÍSM. J) 

ZÚR MSK nestanovují zadání regulačních plánů pro plochy nebo koridory vymezené v kapitole J. 

L. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

ZÚR MSK stanovují pouze jednu etapizaci, a to etapovou realizaci přeložky silnice I/45 Nové 
Heřminovy – Zátor v koridoru DZ3 tak, že 1. etapa zahrnuje realizaci východní části přeložky a 
rekonstrukci průtahů stávající silnice I/45 zástavbou Nových Heřminov, Čakové a Zátoru a 2. etapa 
realizaci západní části přeložky silnice I/45. Tato etapizace zůstává v platnosti do doby realizace 1. etapy, 
případně celkové změny záměru. 

M. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ DLE § 37 ODST. 7 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

ZÚR MSK stanovují kompenzační opatření pro kompenzaci významně negativních vlivů koridoru DZ27 
pro bezúvraťové napojení železničních tratí ve směru Sedlnice – Přerov na předmět ochrany a celistvost 
Ptačí oblasti Poodří. Potřeba stanovení těchto opatření včetně požadavků na využití území a úkolů pro 
územní plánování vyplynula z procesu pořizování Aktualizace č. 4 ZÚR MSK, v rámci které byly vymezeny 
4 lokality, v nichž budou vytvořeny územní podmínky pro zlepšení podmínek pro hnízdění motáka 
pochopa prostřednictvím terénních úprav a realizace přírodě blízkých opatření. Současně se zlepšením 
vodního režimu a ochranou mokřadních a vodních ploch se předpokládá takové zlepšení podmínek, že 
potenciální negativní vlivy budou minimalizovány. 

Další kompenzační opatření nebyla stanovena. 

2. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 

Problémy k řešení vyplývající z územně analytických podkladů kraje byly promítnuty do priorit územního 
plánování kraje a do podmínek a kritérií rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí. Z 
aktualizovaného Rozboru udržitelného rozvoje území Územně analytických podkladů Moravskoslezského 
kraje (ÚAP MSK) ve znění jejich 5. úplné aktualizace (2021) nevyplynuly zásadně nové problémy k řešení 
v ZÚR MSK, resp. problémy řešitelné v měřítku zásad územního rozvoje. 

Do ZÚR MSK se promítly následující relevantní problémy k řešení (požadavky ÚAP MSK jsou uvedeny 
kurzívou): 

• využívat plochy brownfields jako transformační plochy (plochy přestavby) pro rozvoj sídel – 
plněno např. vymezením rozvojových ploch Barbora a Nad Barborou 
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• doplnit chybějící úseky dálkových cyklostezek – plněno v rámci požadavků na koordinaci kapitoly 
H ZÚR MSK 

• omezovat fragmentaci krajiny nekoncepční novou zástavbou – plněno v rámci formulace priorit 
ZÚR MSK 

• minimalizovat zábor volné krajiny a ZPF – plněno v rámci formulace priorit ZÚR MSK  

• zkapacitnit dopravní propojení specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník s centrální 
částí kraje – plněno vymezením koridorů pro dopravu 

• zlepšit dopravní dostupnost Vítkovska a Bílovecka do spádových sídelních center – plněno 
vymezením koridorů pro dopravu  

• propojit železniční trati ČR a Polska v oblasti Jeseníků a Osoblažska – konkrétní koridor nebyl 
vymezen pro nezájem polské strany, bude prověřeno vypuštění požadavku 

• minimalizovat důsledky fragmentace krajiny dopravní infrastrukturou stanovením územních 
podmínek pro průchod biokoridorů ÚSES – plněno v rámci podmínek formulovaných 
v příslušných kapitolách ZÚR MSK  

• minimalizovat konflikt všech záměrů se zájmy ochrany přírody a krajiny a kulturními hodnotami 
území – plněno zejména v rámci požadavků kapitol E (hodnoty) a F (cílové kvality krajin) ZÚR 
MSK  

• podporovat zadržování vody v krajině – plněno prostřednictvím vymezených ploch pro 
vodohospodářské stavby a opatření  

• nevymezovat zastavitelné plochy v záplavových a sesuvných územích – plněno v rámci 
formulace priorit, které se následně promítají do územně plánovací činnosti obcí 

• vytvořit územní podmínky pro využití potenciálu ploch po důlní činnosti pro revitalizaci krajiny 
a posílení rekreačních funkcí – plněno např. vymezením rozvojových ploch Barbora a Nad 
Barborou a stanovením požadavků pro specifickou oblast SOB4 Karvinsko. 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
S ÚZEMNÍM ROZVOJOVÝM PLÁNEM A POLITIKOU 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Soulad s územním rozvojovým plánem není vyhodnocen z důvodu neexistence tohoto územně 
plánovacího dokumentu. Soulad s PÚR ČR ve znění závazném od 1. 9. 2021 byl vyhodnocen v rámci 
odůvodnění poslední vydané aktualizace ZÚR MSK, tj. Aktualizace č. 2b, a potvrzen souhlasným 
stanoviskem MMR podle § 42b odst. 5 stavebního zákona ze dne 26. 7. 2022.  

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a úkoly pro 
územní plánování formulované pro rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti jsou do platného 
znění ZÚR MSK plně promítnuty – viz kapitola VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ZÚR MSK a příslušné 
podkapitoly.  

Rozvojové oblasti a rozvojové osy byly v ZÚR MSK upřesněny již v rámci jejich Aktualizace č. 1. 
V následných aktualizacích se jejich vymezení neměnilo, upraven byl podle jedné z aktualizací PÚR ČR 
pouze název rozvojové oblasti OB2 na OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava. 

Vymezení specifických oblastí zůstává od vydání Aktualizace č. 1 ZÚR MSK rovněž beze změn. 
V rámci budoucí komplexní aktualizace ZÚR MSK, pořízené na základě této zprávy, bude vymezena 
specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem na území správního 
obvodu ORP Krnov (specifická oblast SOB9 dle čl. 75b PÚR ČR).   
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V žádosti o stanovisko MMR k poslední vydané aktualizaci ZÚR MSK z hlediska souladu s politikou 
územního rozvoje se krajský úřad zavázal uvést ZÚR MSK plně do souladu s PÚR ČR ve znění závazném 
od 1. 9. 2021 v rámci komplexní aktualizace ZÚR MSK, jejíž zadání vyplyne z této zprávy o uplatňování. 
Pro splnění tohoto požadavku je třeba zapracovat následující články PÚR ČR: 

• Článek (75b) SOB9 – vymezení nové specifické oblasti, ve které se projevuje 
aktuální problém ohrožení území suchem. Na území MSK jsou součástí této specifické 
oblasti obce správního obvodu ORP Krnov. Specifická oblast ohrožená suchem bude upřesněna 
v návrhu aktualizace ZÚR MSK pořízeném na základě této zprávy. 

• Článek (83e) ŽD5 – koridor vysokorychlostní železniční dopravy RS1 „Prosenice − 
Ostrava − hranice ČR / Polsko (− Katowice) je v dílčím úseku od hranice Olomouckého 
a Moravskoslezského kraje po Ostravu-Svinov vymezen jako koridor VR1 prostřednictvím 
Aktualizace č. 3 ZÚR MSK. Vymezení zbývající části koridoru v úseku Ostrava-Svinov – Bohumín 
− hranice ČR / Polsko (− Katowice) je předmětem pořizované Aktualizace č. 6 ZÚR MSK.  

• Článek (115) SD16 – zlepšení propojení dálnic D1 a D48 pomocí přeložek silnic I/59 
a I/67 v úseku Bohumín−Karviná−Havířov. Pro splnění tohoto úkolu bude zadána studie 
pro prověření tohoto dopravního tahu. Na základě výsledků studie budou stávající koridory 
prověřeny a případně vymezen nový koridor v rámci nejbližší možné aktualizace ZÚR MSK.  

• Článek (150l) E23 – plocha elektrické stanice 400/110 kV Lískovec včetně koridorů 
pro její zapojení do přenosové soustavy. Elektrická stanice Lískovec a koridor pro el. vedení 
Nošovice – Lískovec jsou v ZÚR MSK vymezeny pod označením EZ8. Propojení elektrických 
stanic Lískovec a Kletné je možné přes rozvodnu Nošovice. Na podkladu dat poskytnutých do 
ÚAP oprávněným investorem bude v rámci aktualizace pořízené na základě této zprávy vymezen 
nový koridor pro přímé propojení Lískovec – Kletné.  

• Článek (207) – vymezení ploch a koridorů umožňující využití území pro přivaděč 
vody ze soustavy stávajících vodních děl Slezská Harta – Kružberk.  Na podkladě dat 
poskytnutých do ÚAP bude vodohospodářský koridor v rámci aktualizace ZÚR MSK pořízené na 
základě této zprávy vymezen. 

• Článek (208) – prověření možnost rozšíření vzletové a přistávací dráhy letiště 
Ostrava-Mošnov včetně nutného zázemí pro zajištění provozu letiště a s tím 
související infrastruktury.  V rámci návrhu aktualizace ZÚR MSK pořízené na základě této 
zprávy bude stávající plocha DR2 prověřena s ohledem na návaznost stávající vzletové a 
přistávací dráhy a případně změněna na návrhovou plochu.   

V aktualizaci ZÚR MSK pořízené na základě této zprávy budou uvedena do souladu všechna 
označení ploch a koridorů vyplývajících z PÚR ČR. 

4. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
VYPLÝVAJÍCÍCH Z UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE Z HLEDISKA JEJICH MOŽNÝCH NEPŘEDVÍDANÝCH 
DOPADŮ, VČETNĚ POTŘEBY OPATŘENÍ NA JEJICH 
ODVRÁCENÍ, ZMÍRNĚNÍ NEBO KOMPENZACI 

Vlivy na udržitelný rozvoj území vyplývající z uplatňování ZÚR MSK z hlediska jejich možných 
nepředvídaných dopadů nebyly zjištěny. Potenciální vliv Aktualizace č. 4 ZÚR MSK, který by mohl nastat 
v případě realizace koridoru pro bezúvraťové napojení železniční trati ve Studénce na území soustavy 
Natura 2000, bylo navrženo kompenzovat soustavou opatření, které je nutno realizovat ještě před 
umístěním záměru. Aktualizace ZÚR MSK, která bude pořízena na základě této zprávy, bude 
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vyhodnocena z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vlivů na životní prostředí a území 
soustavy Natura 2000. 

5. VYHODNOCENÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ AKTUALIZACE ZÁSAD 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO NOVÝCH ZÁSAD ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE 

Na základě prověření uplatňování zásad územního rozvoje (viz kapitola 1) a požadavků na aktualizaci 
ZÚR MSK (viz kapitoly 3 a 6) pořizovatel navrhuje pořízení komplexní aktualizace ZÚR MSK, do níž se 
promítnou úkoly z PÚR ČR ve znění závazném od 1. 9. 2021, aktualizovaná data a relevantní požadavky 
dotčených orgánů, oprávněných investorů a dalších subjektů na změny. Jedná se především o 
požadavky na vypuštění ploch, koridorů a územních rezerv vymezených pro již překonané nebo již 
realizované záměry, úpravu textů kapitol o hodnotách území a cílových kvalitách krajin, vymezení nových 
ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury, sjednocení terminologie atd.  

6. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ AKTUALIZACE ZÁSAD 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, JE-LI VYŽADOVÁNO, NEBO 
POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NOVÝCH ZÁSAD ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ 

Z vyhodnocení uplatňování ZÚR MSK vyplývá potřeba aktualizace ZÚR MSK. Zpráva o uplatňování je 
zadáním této aktualizace. Aktualizace ZÚR MSK, pořízená na základě této zprávy, bude zpracována v 
rozsahu měněných částí dle struktury platných ZÚR MSK. Jak vyplývá ze stanoviska MŽP, aktualizace 
bude vyhodnocena z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vlivů na životní prostředí a území 
soustavy Natura 2000. 

V rámci aktualizace se v textové a grafické části formálně upraví označení záměrů, terminologie apod., 
případně se doplní a opraví zřejmé nesprávnosti, jako například „zkomolené“ nebo neúplné názvy 
katastrálních území a dílčí nesoulady v provázanosti jednotlivých kapitol. Do koordinačního výkresu 
budou doplněny některé limity. 

Aktualizace ZÚR MSK také prověří v rámci koordinace využívání území návaznosti na navržené plochy 
a koridory v územně plánovacích dokumentacích okolních krajů a států. 

Požadavky na aktualizaci ZÚR MSK uplatnily v rámci přípravy zprávy o uplatňování dotčené obce, 
oprávnění investoři, dotčené orgány i Moravskoslezský kraj. Vyhodnocení požadavků je součástí této 
kapitoly. 

6.1 POŽADAVKY OBCÍ  

V návrhu zprávy jsou uvedeny jak požadavky obcí, které obce zaslaly v rámci přípravy návrhu zprávy 
(obce kraje byly neformálně osloveny), tak požadavky, které, byly doručeny v zákonné lhůtě 
k projednávanému návrhu zprávy.  

Sviadnov  

Požadavek na úpravu ÚSES – zmenšení ÚSES 5 (označení dle platného ÚP Sviadnova) podél toku 
Olešné na pomezí k. ú. Sviadnov a k. ú. Frýdek-Místek.  
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Vyhodnocení:  
Požadavku se nevyhovuje. Jedná se o lokální ÚSES v územním plánu, nikoliv o regionální ÚSES 
vymezený ZÚR MSK. 

Karviná  

Požadavek na úpravu plochy RPZ1 Nad Barborou – změna využití plochy pro průmyslovou zónu 
na plochu pro ekonomické aktivity. Karviná následně uplatnila požadavek na územní rozšíření této plochy 
s využitím pro ekonomické aktivity se zaměřením na podporu a rozvoj elektromobility. 

Vyhodnocení:  
Požadavku se v rámci zprávy o uplatňování ZÚR MSK nevyhovuje, nicméně požadavku bude vyhověno, 
neboť je předmětem řešení samostatné Aktualizace č. 7 ZÚR MSK. 

Vratimov  

Požadavek na úpravu ÚSES – biokoridor K99 MH (MB)  

• požadavek „stanovení zásad průchodu biokoridorů ÚSES zastavěným územím (kolize se 
stávajícími stavbami pro bydlení / kolize s plochami bydlení)“; 

• požadavek na „jednoznačné zakotvení povinnosti respektovat metodické postupy vymezování 
prvků ÚSES, včetně možností jejich přerušení do ZÚR MSK a stanovení závazných priorit 
a nadřazenosti způsobu vymezení jednotlivých jevů v ZÚR MSK a v „městských“ generelech a 
studiích – se závaznou platností i pro dotčené ORP“. 

Vyhodnocení:  
Požadavku se nevyhovuje. Průchod ÚSES zastavěným územím nelze upravit obecně pro všechny 
případy, které mohou nastat. Metodické postupy nemohou být z povahy věci závazné, závazné jsou 
pouze právní předpisy a vydaná územně plánovací dokumentace.  

Bohumín   

Požadavek na vypuštění nebo doplnění využití plochy pro výrobu a sklady – plocha D188 
terminál s logistickým centrem Bohumín – Vrbice, nová stavba. 

Vyhodnocení:   
Požadavku se vyhovuje doplněním možného využití plochy také pro výrobu a skladování. 

Požadavek na vypuštění koridoru územní rezervy DR1 pro přeložku silnice II/471 Bohumín 
– Rychvald – Radvanice. 

Vyhodnocení: 
Požadavku se nevyhovuje kvůli absenci vnitřního propojení mezi Bohumínem, Ostravou, Karvinou a 
Havířovem kapacitní pozemní komunikací, zejména pro nákladní dopravu a pro napojení na nadřazenou 
síť. Propojení Bohumín – Havířov – Třanovice je předmětem studijního ověřování, definitivní výsledek 
zatím není znám. Do té doby bude územní rezerva DR1 v ZÚR MSK ponechána. 

Požadavek na vypuštění územní rezervy D517 – průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe. 

Vyhodnocení: 
Požadavku bude vyhověno na základě aktualizace PÚR ČR, která je pro územně plánovací dokumentaci 
závazná. 

Požadavek na vypuštění větve D507c pro záměr vysokorychlostní trať (VRT) Ostrava-Svinov 
– Bohumín, nová stavba 

Vyhodnocení: 
Vydáním Aktualizace č. 6 ZÚR MSK, která vymezuje nový koridor pro VRT, pozbude požadavek 
relevantnosti. 
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Požadavek na vypuštění koridoru D15 Bohumín (D1, MÚK Vrbice) – Havířov, silnice I. třídy. 

Vyhodnocení: 
Požadavku se prozatím nevyhovuje. Koridor D15 bude v ZÚR MSK ponechán do doby, dokud nebude 
existovat relevantní podklad pro vymezení náhradního koridoru zajišťujícího plnohodnotné propojení 
mezi silnicí I/59 a přeložkou I/11. Technickoekonomická studie „Silnice I. třídy Karviná – Havířov“ 
pořízená ŘSD neprokázala, že prověřovaná trasa představuje adekvátní náhradu dosavadního koridoru 
D15. Krajský úřad považuje za nutné pořídit územní studii dopravní obslužnosti území v prostoru 
Bohumín – Rychvald – Petřvald – Orlová – Havířov – Karviná včetně napojení na nadřazenou silniční síť. 
Cílem studie bude nalézt optimální dopravní řešení s ohledem na limity a hodnoty území, ekonomickou 
udržitelnost a výhledové dopravní zatížení předmětného území. Následně budou výsledky zapracovány 
do nebližší aktualizace ZÚR MSK. Do té doby bude koridor D15 ponechán beze změny.  

Větřkovice  

Požadavek na úpravu koridoru E27 – výstavba napájecího vedení 110 kV, které propojí 
rozvodnu 110/22 kV ve Vítkově s rozvodnou 400/110 kV v Horních Životicích – úprava jeho 
územního vymezení tak, aby nezasahoval na území obce.  

Vyhodnocení:  
Požadavku se nevyhovuje, na území obce Větřkovice zasahuje nepatrná část koridoru, ten je pak 
upřesněn v územním plánu Vítkova a do území obce Větřkovice nezasahuje. 

Požadavek na úpravu ÚSES – RBK 521 – úprava jeho územního vymezení tak, aby nezasahoval na 
území obce. 

Vyhodnocení:  
Požadavku se nevyhovuje, na území obce Větřkovice zasahuje koridor RBK 521 pouze okrajově, v ÚP je 
upřesněn mimo území obce. 

Mosty u Jablunkova  

Požadavek na úpravu koridoru D40 – I/11 Hrádek – Jablunkov – Mosty u Jablunkova – st. 
hranice ČR/SR, včetně MÚK, silnice I. třídy (½ profil realizován) – požadavek na přeshraniční 
koordinaci (pokračování záměru silnice I/11, pro níž je koridor vymezen, na území Slovenska),vypuštění 
požadavku na rozšíření silnice I/11 (ponechání šířkové kategorie odpovídající současnému stavu). 

Vyhodnocení:  
Požadavku se nevyhovuje, dle konceptu územního plánu velkého územního celku regionu Žilina je 
rozšíření silnice I/11 na čtyřpruh nadále sledováno i na Slovensku.   

Frenštát pod Radhoštěm  

Požadavek na úpravu koridoru D134 – II/483 Frenštát p. Radhoštěm, severní obchvat – 
úprava dle dat poskytnutých do ÚAP, resp. dle ÚP Frenštát pod Radhoštěm a dalších dotčených obcí. 

Vyhodnocení:  
Požadavek bude prověřen, dopravní řešení je nutno nastudovat. 

Paskov  

Požadavek na vypuštění koridoru D150 – Jižní tangenta Ostravy, úsek I/56 – I/11, nová 
stavba, přeložka (vazba na D122 na území Ostravy), která prochází i k. ú. města Paskov. 

Vyhodnocení:  
Požadavku se nevyhovuje. Jedná se o jedinou sledovanou možnost odlehčení nadřazené silniční síti v 
centrální části Ostravy, resp. chybějící propojení jihovýchodních předměstí Ostravy a Havířova. 
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Mokré Lazce      

Požadavek na vypuštění požadavku na řešení napojení kanalizace obce Mokré Lazce na ČOV 
Háj ve Slezsku (kapitola H.II ZÚR MSK, 2. řádek části tabulky v čl. 114 s označením „KANALIZACE A 
ČOV“). 

Vyhodnocení:  
Požadavku se vyhovuje, je respektováno alternativní řešení obce. 

Stará Ves nad Ondřejnicí  

Požadavek na vypuštění koridoru D77 – I/58 Stará Ves nad Ondřejnicí – Krmelín, nová 
stavba – Jižní tangenta Ostravy – ponechání pouze dvoupruhového uspořádání, rozšíření silnice na 
čtyřpruh by znamenal zásah do obytné zástavby. 

Vyhodnocení:  
Požadavku se nevyhovuje, otázku vypuštění je nutno případně ověřit územní studií v kontextu 
perspektivního řešení tahu silnice I/58 v návaznosti na dokončení modernizace D48, dostavbu obchvatu 
Mošnova a možnosti alternativního propojení dálnice D1 a D48. 

Horní Suchá  

Požadavek na vypuštění koridoru D15 Bohumín (D1, MÚK Vrbice)- Havířov, silnice I. třídy 

Požadavek na vypuštění koridoru D30 – Havířov – Těrlicko, silnice I. třídy pro přeložku silnice 
I/11. 

Vyhodnocení:  
Požadavkům se prozatím nevyhovuje. Vypuštěním koridoru by došlo k nevratné ztrátě možnosti 
perspektivního propojení dálnice D1 a D48 kapacitní pozemní komunikací nadřazené sítě, která by 
dokázala efektivně převést dálkovou a mezistátní dopravu a odstranila deficity infrastruktury pozemních 
komunikací v území mezi Bohumínem, Ostravou, Karvinou, Havířovem a Českým Těšínem (absentující 
komunikace pro nákladní dopravu a napojení na nadřazenou silniční síť vůbec, zásadní dopravní závady 
v průtahu silnice I/11 v úseku Šenov/Havířov – Těrlicko). Technickoekonomická studie „Silnice I. třídy 
Karviná – Havířov“ pořízená ŘSD neprokázala, že prověřovaná trasa představuje adekvátní náhradu 
dosavadního koridoru D15. Krajský úřad považuje za nutné pořídit územní studii dopravní obslužnosti 
území v prostoru Bohumín – Rychvald – Petřvald – Orlová – Havířov – Karviná včetně napojení na 
nadřazenou silniční síť. Cílem studie bude nalézt optimální dopravní řešení s ohledem na limity a hodnoty 
území, ekonomickou udržitelnost a výhledové dopravní zatížení předmětného území. Následně budou 
výsledky zapracovány do nebližší aktualizace ZÚR MSK. Do té doby budou koridory D15 a D30 
ponechány beze změny. 

Požadavek na vypuštění koridoru D32 – Životice – Český Těšín, přeložka. 

Vyhodnocení:  
Požadavku se nevyhovuje. Stále chybí vnitřní propojení území mezi Bohumínem, Ostravou, Karvinou, 
Havířovem a Českým Těšínem kapacitní pozemní komunikací, zejména absentují komunikace pro 
nákladní dopravu a napojení na nadřazenou silniční síť vůbec. Propojení Bohumín – Havířov – Třanovice 
je ověřován studií, je třeba počkat na její výsledek a vyhodnotit související dopady. 

Hněvošice  

Požadavek na vypuštění územní rezervy D520 – I/46 přeložka v úseku Hněvošice – státní 
hranice s Polskou republikou (východně zastavěné části obce Hněvošice), a to kvůli dobývacímu 
prostoru vymezenému na území Polska. 

Vyhodnocení:  
Požadavku se vyhovuje. Stát prostřednictvím ŘSD ČR připravuje systémovou modernizaci silnice I/45 a 
v této souvislosti lze očekávat zvýšení atraktivity silničního propojení střední Moravy a Horního Slezska 
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(Olomouc – Bruntál – Krnov – Glubczyce/Prudnik/Opole). Silnice I/46 představuje de facto paralelní 
spojení, které lze nahradit silnicí I/45 ve spojení se silnicí I/11. 

Petřvald (ORP Orlová)  

Požadavek na vypuštění územní rezervy D511 a D516 pro silnici I/11. (Poznámka pořizovatele –
v platném znění ZÚR MSK je vymezen koridor D15, který vznikl sloučením původně samostatně 
vymezených návrhových koridorů D15a D16 a koridorů územních rezerv D511 a D516, a to v rámci 
Aktualizace č. 2a ZÚR MSK).  

Požadavek na vypuštění koridoru D15 Bohumín (D1, MÚK Vrbice)-Havířov, silnice I. třídy. 

Vyhodnocení:  
Požadavku se prozatím nevyhovuje. Koridor D15 bude v ZÚR MSK ponechán do doby, dokud nebude 
existovat relevantní podklad pro vymezení náhradního koridoru zajišťujícího plnohodnotné propojení 
mezi silnicí I/59 a přeložkou I/11. Technickoekonomická studie „Silnice I. třídy Karviná – Havířov“ 
pořízená ŘSD neprokázala, že prověřovaná trasa představuje adekvátní náhradu dosavadního koridoru 
D15. Krajský úřad považuje za nutné pořídit územní studii dopravní obslužnosti území v prostoru 
Bohumín – Rychvald – Petřvald – Orlová – Havířov – Karviná včetně napojení na nadřazenou silniční síť. 
Cílem studie bude nalézt optimální dopravní řešení s ohledem na limity a hodnoty území, ekonomickou 
udržitelnost a výhledové dopravní zatížení předmětného území. Následně budou výsledky zapracovány 
do nebližší aktualizace ZÚR MSK. Do té doby bude koridor D15 ponechán beze změny.  

Město Albrechtice  

Požadavek na vypuštění koridoru D62 – I/57 Město Albrechtice, obchvat nebo alespoň o 
zúžení územní rezervy obchvatu v části napojení na stávající komunikaci I/57. 

Vyhodnocení:  
Požadavku se nevyhovuje. Záměr je součástí systémové modernizace silnice I/57. 

Sudice  

Požadavek na vypuštění koridoru D51 – I/46 Pusté Jakartice – Sudice, přeložka 
a homogenizace. 

Požadavek na vypuštění územní rezervy D519 – I/46 přeložka v úseku státní hranice 
s Polskou republikou – Sudice (severozápadní obchvat Sudic). 

Vyhodnocení:  
Požadavku se vyhovuje. V souvislosti s koncepcí ŘSD ČR zahrnující systémovou modernizací silnice I/45 
je možné záměry na silnici I/46 (tzn. koridory D48, D49, D50, D51, D519 a D520) vypustit.  

Požadavek na „ponechání“ větrného parku v ZÚR MSK. V současnosti probíhá změna č. 1 
územního plánu obce a také probíhá povolovací řízení EIA. 

Vyhodnocení: 
Požadavku se nevyhovuje. Plochy pro větrné elektrárny Sudice nejsou v ZÚR MSK obsaženy. Záměr je 
možné uskutečnit bez toho, že by byl součástí ZÚR MSK. 

Ostrava  

Požadavek na vypuštění územní rezervy D517 –průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe 

Vyhodnocení:  

Vyhodnocení: 
Požadavku bude vyhověno na základě aktualizace PÚR ČR, která je pro územně plánovací dokumentaci 
závazná. 
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Prověření aktuálnosti, příp. vypuštění koridorů pro záměry dopravní infrastruktury na území 
města: 

• D76 (a navazující D75, D77, D150) – jižní tangenta Ostravy (nebo její části);  

• DR1 – koridor územní rezervy pro přeložku silnice II/471 Bohumín – Rychvald – 
Radvanice. 

Vyhodnocení:  
Požadavku týkajícímu se vypuštění koridorů pro záměr jižní tangenty Ostravy se nevyhovuje, záměr, pro 
který jsou koridory vymezeny, zůstává nadále sledován. Otázku aktuální potřeby jižní tangenty je nutno 
případně ověřit studií v kontextu perspektivního řešení tahu silnice I/58 v návaznosti na dokončení 
modernizace D48, dostavbu obchvatu Mošnova a možnosti alternativního propojení dálnice D1 a D48.   

Požadavku na vypuštění územní rezervy DR1 se nevyhovuje. ŘSD ČR na základě požadavku MD 
zpracovává technickoekonomickou studii „Silnice I. třídy Karviná – Havířov“, která řeší mj. vyhledání 
alternativní trasy mezi silnicí I/59 a přeložkou I/11 (obchvat Havířova). Studie zatím neprokázala, že 
prověřovaná trasa mezi silnicí I/59 a přeložkou I/11 (obchvat Havířova) může být reálnou alternativou 
silnice I. třídy v úseku Bohumín – Karviná – Havířov. V případě pozitivního hodnocení ekonomie stavby 
„Silnice I. třídy Karviná – Havířov“ bude nutné navazující multikriteriální srovnání funkce obou koridorů 
v úseku Bohumín – Havířov jako celku včetně potenciálních střetů rozvojových záměrů v území.  

Zátor  

Nesouhlas s vypuštěním plochy pro umístění VTE EZv18 – Zátor a požadavek na splynutí 
této plochy s nově prověřovaným územím pro VTE    

Vyhodnocení:  
Požadavky budou prověřeny. Vzhledem k aktuální legislativní úpravě ve věci umisťování obnovitelných 
zdrojů energie v nezastavěném území bude zvážena účelnost vymezování ploch pro VTE v ZÚR MSK. 

Karlova Studánka  

Požadavky na nové plochy a koridory pro záměry: 

• Záchytné parkoviště (naproti parkovišti Hvězda přes silnici II/445). 

Vyhodnocení:  
Požadavku se nevyhovuje. Nejedná se o nadmístní záměr (záměr je nad rámec podrobnosti ZÚR 
MSK), plochu parkoviště je možné vymezit v rámci územního plánu. 

• Chodníky z areálu na Hvězdě podél silnice II/445 v úseku od křižovatky směrem do obce 
Karlova Studánka. 

Vyhodnocení:  
Požadavku se nevyhovuje. Nejedná se o nadmístní záměr (záměr je nad rámec podrobnosti ZÚR 
MSK), plochu/koridor pro chodníky je možné vymezit v rámci územního plánu. 

Nýdek  

Návrh na vypuštění lanové dráhy Nýdek-Čantoryje ze ZÚR MSK. 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen a záměr případně vypuštěn. 

Hlinka  

Požadavek na ponechání plochy EZv6 pro VTE v ZÚR MSK. 

Vyhodnocení: 
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Požadavek bude prověřen. Vzhledem k aktuální legislativní úpravě ve věci umisťování obnovitelných 
zdrojů energie v nezastavěném území bude zvážena účelnost vymezování ploch pro VTE v ZÚR MSK. 

Nové Heřminovy  

Požadavek, aby byl do opatření na úseku dopravy v souvislosti s hodnocením silnice I/45 zařazen též 
obchvat samotné obce Nové Heřminovy, nejen obchvat budoucí vodní nádrže. 

Vyhodnocení: 
Požadavek je naplněn v rámci vymezení koridoru DZ3.  

Dívčí Hrad  

Požadavek ponechání vymezené plochy EZv7 pro VTE v ZÚR MSK.  

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen. Vzhledem k aktuální legislativní úpravě ve věci umisťování obnovitelných 
zdrojů energie v nezastavěném území bude zvážena účelnost vymezování ploch pro VTE v ZÚR MSK. 

Žádost o rozšíření a zmodernizování silnice II. třídy č. 457 v úseku parcel č. 2047/1 v k. ú. Sádek 
u Dívčího Hradu a č. 400 v k. ú. Životice u Dívčího Hradu. 

Vyhodnocení: 
Požadavku se nevyhovuje. Oba katastry leží na území jedné obce, záměr lze řešit v rámci územního 
plánu. 

Oldřišov  

Požadavek na „ponechání“ větrného parku v ZÚR MSK. 

Vyhodnocení: 
Požadavku se nevyhovuje. Plochy pro větrné elektrárny Oldřišov nejsou v ZÚR MSK obsaženy. Záměr je 
možné uskutečnit bez toho, že by byl součástí ZÚR MSK. 

Slezské Pavlovice  

Požadavek na „ponechání “ větrného parku v ZÚR MSK. 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen. Vzhledem k aktuální legislativní úpravě ve věci umisťování obnovitelných 
zdrojů energie v nezastavěném území bude zvážena účelnost vymezování ploch pro VTE v ZÚR MSK. 

Třebom  

Požadavek na „ponechání“ větrného parku v ZÚR MSK. 

Vyhodnocení: 
Požadavku se nevyhovuje. Plochy pro větrné elektrárny Třebom nejsou v ZÚR MSK obsaženy. Záměr je 
možné uskutečnit bez toho, že by byl součástí ZÚR MSK. 

Požadavek zapracovat do ZÚR MSK podrobné podmínky pro vymezování ploch pro umístění 
VTE (velikost plochy pro VTE, velikost plochy pro odnětí ze ZPF, umožnit dopravní infrastrukturu kdekoliv 
atd.). 

Vyhodnocení: 
Požadavku se nevyhovuje. Jedná se o podrobnosti nad rámec zásad územního rozvoje. Podmínky je 
možné zapracovat do územního plánu. 
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Holčovice  

Požadavek na vyloučení AV510 Vodní nádrže Spálené na Opavici z odst. D.3.3 Územní rezervy. 

Vyhodnocení: 
Požadavku se nevyhovuje. Jedná se o záměr republikového významu vymezený v Politice územního 
rozvoje ČR. 

Kozmice  

Požadavek na změnu umístění či posunutí regionálního biocentra, které je označeno jako „RBC 246 U 
Jilešovic“ a v katastru obce Kozmice zasahuje mj. i do prostoru břehu štěrkovny a omezuje či dokonce 
znemožňuje případné využití této části pro rekreační účely. 

Vyhodnocení: 
Požadavku se nevyhovuje. Biocentrum je možné v souladu se ZÚR MSK upřesnit a vymezit v územním 
plánu tak, aby byl požadavek vyloučení zásahu do prostoru břehu splněn. 

Bratříkovice  

Požadavek na „ponechání“ větrného parku EZv9 – Bratříkovice v ZÚR MSK. 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen. Vzhledem k aktuální legislativní úpravě ve věci umisťování obnovitelných 
zdrojů energie v nezastavěném území bude zvážena účelnost vymezování ploch pro VTE v ZÚR MSK. 

Třinec  

Požadavek ponechat v ZÚR záměr zřízení lanovky Oldřichovice – Malý Javorový (vedený v 
ZÚR pod ozn. D305). Záměr je vázán především na rozvoj rekreace a cestovního ruchu. 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen. 

Vysoká  

Požadavek na zanesení silnice II. třídy č. 457 do ZÚR MSK jako prioritní pro modernizaci. 
Silnice nesplňuje parametry pro silnici II. třídy. 

Vyhodnocení: 
Požadavku se nevyhovuje. Oba katastry leží na území jedné obce (Dívčí Hrad), záměr lze řešit v rámci 
územního plánu. 

Osoblaha  

Žádost zrušit v ZÚR MSK v SOB3 Jeseníky požadavek „Vytvořit územní podmínky pro 
propojení úzkorozchodné trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha s železniční sítí na území 
Polska“. Polská strana opakovaně potvrdila, že o prodloužení trati nemá zájem a Osoblaha potřebuje 
využít prostor potenciálně vhodný pro prodloužení trati pro výrobní zónu. 

Vyhodnocení: 
Požadavku bude vyhověno. 

Rychvald  

Požadavek na vypuštění koridoru územní rezervy pro přeložku silnice II/471 Bohumín – 
Rychvald – Radvanice. 

Požadavek na vypuštění koridoru D15 Bohumín (D1, MÚK Vrbice) - Havířov, silnice I. třídy. 
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Vyhodnocení:  
Požadavkům se prozatím nevyhovuje. Koridor D15 bude v ZÚR MSK ponechán do doby, dokud nebude 
existovat relevantní podklad pro vymezení náhradního koridoru zajišťujícího plnohodnotné propojení 
mezi silnicí I/59 a přeložkou I/11. Technickoekonomická studie „Silnice I. třídy Karviná – Havířov“ 
pořízená ŘSD neprokázala, že prověřovaná trasa představuje adekvátní náhradu dosavadního koridoru 
D15. Krajský úřad považuje za nutné pořídit územní studii dopravní obslužnosti území v prostoru 
Bohumín – Rychvald – Petřvald – Orlová – Havířov – Karviná včetně napojení na nadřazenou silniční síť. 
Cílem studie bude nalézt optimální dopravní řešení s ohledem na limity a hodnoty území, ekonomickou 
udržitelnost a výhledové dopravní zatížení předmětného území. Následně budou výsledky zapracovány 
do nebližší aktualizace ZÚR MSK. Do té doby bude koridor D15 ponechán beze změny. 

Těrlicko  

Požadavek, aby studie o silničním propojení Bohumín-Karviná-Havířov respektovala závěry 
zjišťovacího řízení k záměru I/11 Havířov-Třanovice vydaného KÚ MSK, odborem ŽPZ, pod 
čj. MSK 8281/2023. 

Vyhodnocení:  
Požadavku se nevyhovuje, netýká se ZÚR MSK.  

Požadavek na vypuštění koridoru D30 Havířov-Těrlicko-Třanovice ze ZÚR MSK z důvodu 
negativního dopadu na území dotčených obcí.  

Vyhodnocení:  
Požadavku se nevyhovuje. ŘSD ČR na základě požadavku MD zpracovává technickoekonomickou studii 
„Silnice I. třídy Karviná – Havířov“, která řeší mj. vyhledání alternativní trasy mezi silnicí I/59 a přeložkou 
I/11 (obchvat Havířova). Studie zatím neprokázala, že prověřovaná trasa mezi silnicí I/59 a přeložkou 
I/11 (obchvat Havířova) může být reálnou alternativou silnice I. třídy v úseku Bohumín – Karviná – 
Havířov. V případě pozitivního hodnocení ekonomie stavby „Silnice I. třídy Karviná – Havířov“ bude 
nutné navazující multikriteriální srovnání funkce obou koridorů v úseku Bohumín – Havířov jako celku 
včetně potenciálních střetů rozvojových záměrů v území. 

Nesouhlas s tvrzením: „Stav složek životního prostředí se daří zlepšovat jen pomalu. 
Dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší je komplexním problémem, k jehož řešení může 
územní plánování přispět jen minimálně.“ Upozornění na potřebu zlepšení podmínek pro 
veřejnou dopravu včetně budování infrastruktury pro cyklodopravu a pěší dopravu a 
budování dopravní infrastruktury bez nároků na další zábor pozemků. 

Vyhodnocení:  
Zhoršená kvalita ovzduší je skutečně komplexním problémem, který územní plánování může řešit pouze 
omezeně v míře příslušející územně plánovací dokumentaci. Požadavek na potřebu zlepšení podmínek 
pro veřejnou dopravu včetně budování infrastruktury pro cyklodopravu a pěší dopravu je v ZÚR MSK již 
zapracován v míře a rozsahu odpovídajícím této územně plánovací dokumentaci. Podrobnější řešení je 
možné navrhnout v územně plánovací dokumentaci obce. 

Podpora komplexní aktualizace ZÚR MSK a vypuštění koridorů pro překonané záměry. 
Zdůraznění potřeby respektovat záměry obcí. 

Vyhodnocení:  
Úkolem zprávy o uplatňování je prověřit aktuálnost a potřebnost vymezených záměrů s cílem hájit 
veřejný zájem. 

Požadavek zachování stávající struktury venkovského osídlení s převahou malých sídel a 
rozptýlené zástavby a omezit plošný rozsah nové obytné zástavby a záboru orné půdy 
(krajina F-06 Třinec – Těšín). Konstatování, že v územním plánu obce došlo k „nesmyslně“ rozsáhlému 
vymezení zastavitelných ploch. 
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Vyhodnocení:  
Požadavek se nevztahuje k platnému znění ZÚR MSK, reaguje na již neaktuální podmínky pro zachování 
cílových kvalit krajiny F-06. Nadměrné zastavitelné plochy si v územním plánu vymezila obec Těrlicko 
sama. Krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování má jen velmi omezené kompetence 
regulovat rozsah zastavitelných ploch v územním plánu obce. 

Starý Jičín  

Obec nadále souhlasí se stavbou VTE na území obce Starý Jičín, k. ú. Heřmanice u Polomi. Pro 
záměr je vymezena plocha v platném územním plánu obce Starý Jičín pod označením 2 Z/11 TI-K. 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen. Vzhledem k aktuální legislativní úpravě ve věci umisťování obnovitelných 
zdrojů energie v nezastavěném území bude zvážena účelnost vymezování ploch pro VTE v ZÚR MSK. 

Klimkovice  

Požadavek prověřit vymezení záměrů  

• Nádrž Rakovec na vodním toku Rakovec včetně úpravy toku 
• Nádrž Polančice na vodním toku Polančice včetně úpravy toku 

Záměry nejsou v souladu se schválenými pozemkovými úpravami – plánem společných zařízení, které 
již vymezily pozemky určené k suchým poldrům. 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen. 

Zlínský kraj, krajský úřad  

Upozornění na požadavek MO na vymístění nadregionálního biokoridoru Radhošť – 
Kněhyně – K144 a prvků ÚSES mimo objekt důležitý pro obranu státu – Technický prostor 
Hostašovice na území Moravskoslezského kraje a zabezpečit kontinuitu nadregionálního 
biokoridoru přes hranici krajů (zároveň vymístit prvky ÚSES z přísně střeženého objektu muničního 
skladu důležitého pro obranu státu také na území Zlínského kraje). 

Vyhodnocení: 
Vzato na vědomí. Požadavek MO se týká zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. 

Dětmarovice  

Požadavek na vypuštění koridoru D15 Bohumín (D1, MÚK Vrbice)- Havířov, silnice I. třídy. 

Vyhodnocení:  
Požadavku se prozatím nevyhovuje. Koridor D15 bude v ZÚR MSK ponechán do doby, dokud nebude 
existovat relevantní podklad pro vymezení náhradního koridoru zajišťujícího plnohodnotné propojení 
mezi silnicí I/59 a přeložkou I/11. Technickoekonomická studie „Silnice I. třídy Karviná – Havířov“ 
pořízená ŘSD neprokázala, že prověřovaná trasa představuje adekvátní náhradu dosavadního koridoru 
D15. Krajský úřad považuje za nutné pořídit územní studii dopravní obslužnosti území v prostoru 
Bohumín – Rychvald – Petřvald – Orlová – Havířov – Karviná včetně napojení na nadřazenou silniční síť. 
Cílem studie bude nalézt optimální dopravní řešení s ohledem na limity a hodnoty území, ekonomickou 
udržitelnost a výhledové dopravní zatížení předmětného území. Následně budou výsledky zapracovány 
do nebližší aktualizace ZÚR MSK. Do té doby bude koridor D15 ponechán beze změny. 

Újezdní úřad Libavá  

Požadavek na úpravu věty nebo vypuštění věty: „Posilování vazeb na území Olomouckého kraje 
je problematické vzhledem k sousedícímu území Vojenského újezdu Libavá.“ 
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Vyhodnocení:  
Požadavku se nevyhovuje. Jedná se o objektivní stav, kdy prostor vojenského újezdu, jakkoli je pro 
obranu státu potřebný, odděluje území Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Postiženou částí kraje 
je Vítkovsko. 

 

6.2 POŽADAVKY OPRÁVNĚNÝCH INVESTORŮ VČETNĚ NÁVRHU 
VYHODNOCENÍ 

ČEZ Distribuce, a. s.  

POŽADAVKY NA NOVÉ PLOCHY A KORIDORY PRO ZÁMĚRY: 

• Nadzemní elektrické vedení 1x 110 + 1x 22 kV Mošnov – Studénka – propojení stávající 
transformovny 110/22kV Mošnov se stávající transformovnou 110/22kV ve Studénce pro zvýšení 
spolehlivosti dodávky elektrické energie a zálohovatelnost transformačních stanic distribuční 
soustavy na hladině 110kV. 

Vyhodnocení:  
Požadavku se vyhovuje. Jedná se o nadmístní záměr, požadavek bude promítnut do kapitoly H. 

• Nadzemní elektrické vedení VVN 110kV Dětmarovice – Karviná pro zvýšení spolehlivosti 
dodávky elektrické energie.  

Vyhodnocení:  
Požadavku se vyhovuje. Jedná se o nadmístní záměr, požadavek bude promítnut do kapitoly H. 

• Nová transformovna 110/22kV PZ Nový Jičín pro zajištění zásobování území elektrickou 
energií; 

• Nová transformovna 110/22kV PZ Karviná pro zajištění zásobování území elektrickou 
energií. 

• Nová transformovna 110/22kV PZ Nad Barborou včetně přívodních vedení 2x110kV 

Vyhodnocení:  
Požadavky budou prověřeny a promítnuty do kapitoly D, případně do kapitoly H. 

POŽADAVKY NA VYPUŠTĚNÍ ZÁMĚRŮ: 

• Nová transformovna 110/22kV Dolní Benešov pro zajištění zásobování území elektrickou 
energií záměr realizován, předpoklad dokončení záměru r. 2022  

Vyhodnocení: 
Požadavku bude vyhověno. 

• Nová transformovna 110/22kV Šenov pro zajištění zásobování území elektrickou energií – 
není záměrem ČEZ Distribuce, a. s. – navrženo vypustit  

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen (z hlediska možného zájmu jiného oprávněného investora). 

• Nová transformovna 110/22kV Ostrava – Fifejdy pro zajištění zásobování území 
elektrickou energií – záměr zrealizován 

• Rozšíření transformovny 110/22kV Albrechtice – záměr zrealizován 
• Rozšíření transformovny 110/22kV Mošnov – záměr zrealizován 
• Napojení rozvodny TR Ostrava – Fifejdy novým vedením VVN 110kV – záměr zrealizován 

Vyhodnocení: 
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Požadavkům se vyhovuje, požadavky budou z kapitoly H.II ZÚR MSK v čl. 114 z tabulky v části 
„ELEKTROENERGETIKA“ vypuštěny.  

POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ ZÁMĚRŮ: 

Prověřit záměr EZ6 TS 110/22 kV Karviná-Doly včetně přívodního vedení VVN z TS 
Albrechtice. Záměr není záměrem ČEZ Distribuce, a. s., pokud bude zjištěn investor, žádá ČEZ o tuto 
informaci. 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen a v případě neaktuálnosti vypuštěn. 

NET4GAS, s. r. o.  

Požadavek na úpravu plochy PZ12 – kompresorová stanice Libhošť – žádost o úpravu umístění, 
požadavek přesunout předmětnou plochu do katastrálního území Bartošovice, cca 1 km severovýchodně 
od stávajícího objektu rozdělovacího uzlu Libhošť. 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen. 

Podnět na vymezení nového koridoru pro plynovod přepravní soustavy plynu pro připojení 
elektrárny Ostrava – Třebovice na stávající plynovod přepravní soustavy DN 700 v obci 
Děhylov. Plynovod je zamýšlen v dimenzi DN 300 v délce cca 7,5 kilometru v katastrálních územích 
Bobrovníky, Děhylov, Hošťálkovice, Martinov ve Slezsku, Třebovice ve Slezsku. Součástí projektu je 
stavba nového trasového uzávěru Děhylov a stavba nové předávací stanice v areálu elektrárny. 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen. 

OKD, a. s. 

Požadavek na vypuštění plochy E3 – Energetický zdroj Stonava (EZS) – nový energetický zdroj. 

Vyhodnocení:  
Plocha bude vypuštěna v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR MSK. 

Požadavek na prověření koridoru E10 Vedení EZS — TR Albrechtice (VVN), vedení 1x110 kV 
pro vyvedení výkonu z EZS, včetně rozvodny 110 kV. 

Vyhodnocení:  
Koridor bude vypuštěn v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR MSK. 

Povodí Odry, státní podnik  

POŽADAVKY NA NOVÉ PLOCHY A KORIDORY PRO ZÁMĚRY: 

• Nádrž Rakovec na vodním toku Rakovec včetně úpravy toku (jako VPS); 
• Nádrž Polančice na vodním toku Polančice včetně úpravy toku (jako VPS). 

Vyhodnocení: 
Požadavky budou prověřeny a případně vymezeny jako VPS. Úprava toku Polančice tvoří spolu s malými 
vodními nádržemi na vlastní Polančici a na jejím přítoku Rakovci součást širších opatření pro ochranu 
zástavby obce Klimkovice a městského obvodu Polanka nad Odrou před povodněmi. 

• Nádrž Jičina na vodním toku Grasmanka (jako VPS). 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen a případně vymezen jako VPS. Suchá retenční nádrž bude sloužit k zajištění 
protipovodňové ochrany Starého Jičína a posílení transformačního efektu stávající malé vodní nádrže 
Starý Jičín, a tím k pozitivnímu ovlivnění průtokových poměrů v intravilánu Nového Jičína. 
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• Vodní tok Luha – zkapacitnění a úprava toku (jako VPS). 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen a případně zapracován do kapitoly H jako úkol pro řešení v územně plánovací 
dokumentaci obcí. Zkapacitnění koryta spolu s úpravou nivelety dna a sklonových poměrů zajistí 
bezpečné převedení návrhového průtoku přes intravilán Jeseníku nad Odrou a zajištění povodňové 
ochrany obcí v povodí vodního toku Luha. 

• Vodní tok Tyra – protipovodňová opatření a revitalizace toku (jako VPS). 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen a případně zapracován do kapitoly H jako úkol pro řešení v územně plánovací 
dokumentaci obcí. Opatření budou sloužit k zajištění protipovodňové ochrany v údolí bystřiny Tyra. 
Součástí návrhu je ekologický prvek – zprůchodnění této bystřiny pomocí rybích ramp. 

• Revitalizace Liščího potoka (jako VPO). 

Vyhodnocení: 
Požadavek již není aktuální, nebude zapracován. 

• Revitalizace Pustějovského potoka (jako VPO). 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen a případně zapracován do kapitoly H jako úkol pro řešení v územně plánovací 
dokumentaci obcí. Záměr umožní obnovu přirozených korytotvorných procesů. Cílovým stavem je 
vytvoření meandrového pásu s porostem původních druhů. 

• Revitalizace vodního toku Ondřejnice (jako VPO). 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen a případně zapracován do kapitoly H jako úkol pro řešení v územně plánovací 
dokumentaci obcí. Účelem úprav je zrušení migračních překážek (stávajících spádových stupňů), a 
vytvoření podmínek pro budoucí přirozený vývoj koryta, zvýšení biodiverzity a ekologické hodnoty 
vodoteče.  

• Revitalizace vodního toku Olše (jako VPS). 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen a případně zapracován do kapitoly H jako úkol pro řešení v územně plánovací 
dokumentaci obcí. Záměr obsahuje revitalizační úpravu průtočného profilu, osazení úkrytů pro ryby a 
úpravu balvanitých skluzů. Cílem je mj. zlepšení okysličení vody a podpora samočisticích schopností 
řeky. 

• Vodní tok Ostravice – výstavba 4 balvanitých skluzů (jako VPS). 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen a případně zapracován do kapitoly H jako úkol pro řešení v územně plánovací 
dokumentaci obcí. Záměr by měl sloužit pro vytvoření a zajištění nové rovnováhy toku, plynulého chodu 
štěrků a pokračující dynamiky řeky Ostravice. 

• Zprůchodnění vodního toku Odra pro vodní živočichy od soutoku s Olší po město 
Odry (jako VPS). 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen a případně vymezen jako VPS. Vodní tok Odra je podle Koncepce 
zprůchodnění říční sítě ČR Ministerstva životního prostředí zařazen do kategorie mezinárodních 
prioritních koridorů. 

• Zprůchodnění vodního toku Olše pro vodní živočichy od soutoku s Odrou po 
Stonávku (jako VPS). 

Vyhodnocení: 
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Požadavek bude prověřen a případně vymezen jako VPS. Vodní tok Olše je stejně jako Odra podle 
Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR Ministerstva životního prostředí zařazen do kategorie mezinárodních 
prioritních koridorů. 

• Posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy vodou z povodí Odry – přivaděč.  

Vyhodnocení:  
Požadavku se vyhovuje. Jedná se současně o úkol vyplývající z PÚR ČR. 

POŽADAVEK NA ÚPRAVU PRIORITY: 

Do kapitoly A. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelné ho rozvoje území 
doplnit v rámci územního rozvoje sídel podmínku preferovat výstavbu v lokalitách mimo stanovená 
ochranná pásma vodních zdrojů. Jedná se především o vodárenské nádrže Kružberk, Šance a Morávka. 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen a případně zapracován ve znění odpovídajícím zásadám územního rozvoje. 

ŘSD ČR  

POŽADAVKY NA VYPUŠTĚNÍ RESP. ÚPRAVU KORIDORŮ SILNIČNÍ DOPRAVY: 

• Koridor D15 – Bohumín (D1, MÚK Vrbice) – Havířov, silnice I. třídy – vypustit nebo 
alespoň vypustit v názvu text „silnice I. třídy“. 

Vyhodnocení: 
Požadavku se prozatím nevyhovuje. Koridor D15 bude v ZÚR MSK ponechán do doby, dokud nebude 
existovat relevantní podklad pro vymezení náhradního koridoru zajišťujícího plnohodnotné propojení 
mezi silnicí I/59 a přeložkou I/11. Technickoekonomická studie „Silnice I. třídy Karviná – Havířov“ 
pořízená ŘSD neprokázala, že prověřovaná trasa představuje adekvátní náhradu dosavadního koridoru 
D15. Krajský úřad považuje za nutné pořídit územní studii dopravní obslužnosti území v prostoru 
Bohumín – Rychvald – Petřvald – Orlová – Havířov – Karviná včetně napojení na nadřazenou silniční síť. 
Cílem studie bude nalézt optimální dopravní řešení s ohledem na limity a hodnoty území, ekonomickou 
udržitelnost a výhledové dopravní zatížení předmětného území. Následně budou výsledky zapracovány 
do nebližší aktualizace ZÚR MSK. Do té doby bude koridor D15 ponechán beze změny. Bude prověřen 
požadavek na úpravu názvu. 

• Koridor D44 a koridory územních rezerv D526 a D527 pro přeložku silnice I/45 

Vyhodnocení: 
Koridory budou v ZÚR MSK prozatím ponechány, případně bude prověřeno jejich převedení mezi silnice 
nižší třídy.  

• Koridory D48, D49 a D50 pro přeložku silnice I/46.  
• Koridor D51 a koridory územní rezervy D519 a D520 vymezené pro přeložku silnice I/46.  

Vyhodnocení: 
Požadavkům se vyhovuje v souvislosti s celkovou koncepcí řešení dopravy v této části kraje. 

Požadavek na vymezení nové plochy pro záměr oboustranné odpočívky Dobratice na dálnici 
D48. 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen a záměr případně vymezen jako úkol pro územní plány v kapitole H. 

Asental Land, s. r. o.  

Požadavky na vymezení nových ploch pro záměry: 

• FVE v POHO2030 (Karvinsko); 



41 
 

• Projekt František (Horní Suchá) – požadavek na vymezení plochy pro vědecko-výzkumný 
projekt GEST-NET Underground Lab – podzemní výzkumné pracoviště na dole Staříč; 

• Karvinské moře (Darkov); 
• Smart Park Karviná (Karviná-Doly) – Nad Barborou. 

Vyhodnocení: 
Požadavky budou prověřeny, plochy budou v ZÚR MSK vymezeny pouze v případě, že se jedná o 
konkrétní záměry nadmístního významu, resp. že je není možné vymezit v územním plánu. Plochy pro 
fotovoltaiku (FVE) ZÚR MSK nevymezují. 

RenoEnergie, a. s.  

POŽADAVKY NA PONECHÁNÍ PLOCH PRO UMÍSTĚNÍ VTE: 

• EZv18 – Zátor 
• EZv7 – Dívčí Hrad 
• EZv6 – Hlinka 
• EZv13 – Slezské Pavlovice a požadavek na úpravu těchto ploch 
• Ezv19 – Starý Jičín a požadavek na úpravu těchto ploch 

POŽADAVKY NA VYPUŠTĚNÍ PLOCH PRO UMÍSTĚNÍ VTE: 

• EZv9 – Bratříkovice 
• Ezv14 – Hať  

Vyhodnocení: 
Požadavky budou prověřeny. Vzhledem k aktuální legislativní úpravě ve věci umisťování obnovitelných 
zdrojů energie v nezastavěném území bude zvážena účelnost vymezování ploch pro větrné elektrárny 
(VTE) v ZÚR MSK. 

POŽADAVKY NA VYMEZENÍ NOVÝCH PLOCH PRO ZÁMĚRY VTE: 

• Větrný park Zátor 2 – 5x VTE 
• Větrný park Třebom – 5x VTE 
• Větrný park Sudice – 4x VTE 
• Větrný park Rohov – 2x VTE 
• Větrný park Oldřišov 2 – 3x VTE 
• Větrný park Hněvošice – 2x VTE 
• Větrný park Heřmanice – 2x VTE 
• Větrný park Budišov – 10x VTE 

Vyhodnocení: 
Požadavky budou prověřeny, viz výše. 

SYNERGION ALFA CZ s.r.o.  

Požadavek na ponechání plochy EZv9 Bratříkovice v ZÚR MSK.  

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen. Vzhledem k aktuální legislativní úpravě ve věci umisťování obnovitelných 
zdrojů energie v nezastavěném území bude zvážena účelnost vymezování ploch pro VTE v ZÚR MSK. 

6.3 POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A DALŠÍCH ÚŘADŮ 

Ministerstvo obrany  

Požadavek na úpravu ÚSES – RBC 196 – aby regionální biocentrum nezasahovalo do plochy pro 
obranu a bezpečnost státu OBS1. 
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Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR MSK.  

Požadavek na zapracování nadregionálních limitů (jevy ÚAP č. 82a, 102a, 107 a 108) do 
koordinačního výkresu. Dále požadavek nutnosti zachování funkčnosti stávajících zařízení strategicky 
důležitých pro obranu a bezpečnost státu včetně bezpečnosti leteckého provozu vojenského letectva 
v případě vymezování ploch pro záměry VTE v ZÚR MSK.  

Vyhodnocení: 
Požadavky budou prověřeny.  

Požadavek určení úkolu pro územní plánování kraje a obcí ve smyslu situování návrhů ploch pro 
obnovitelné zdroje pro větrné elektrárny na území Moravskoslezského kraje mimo rozsah vymezených 
území Ministerstva obrany, konkrétně ochranného pásma radaru Stará Ves nad Ondřejnicí (viz ÚAP – 
jev 102a), vzdušného prostoru vojenského újezdu (viz ÚAP – jev 102a) určeného pro létání v malých a 
přízemních výškách, kruhových vymezených územích zařízení elektronických komunikací stanovišť 
Osoblaha-Kraví hora, Pusté Jakartice, Benkovice a Újezd u Uničova (viz ÚAP – jev 82a). 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen a v míře odpovídající podrobnosti ZÚR případně zapracován. Problematiku 
řeší územní studie Vyhodnocení území Moravskoslezského kraje z hlediska limitů umístění větrných a 
fotovoltaických elektráren (2023). Vzhledem k aktuální legislativní úpravě ve věci umisťování 
obnovitelných zdrojů energie v nezastavěném území bude zvážena účelnost vymezování ploch pro VTE 
v ZÚR MSK. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Požadavek na úpravu textové části ZÚR MSK z hlediska ochrany a využití nerostných 
surovin – uvést u nových ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury v části Kritéria a 
podmínky pro rozhodování v ploše vymezeného koridoru podmínku:  

• minimalizace vlivů na výhradní ložiska, dobývací prostory, ložiska nevyhrazených nerostů, 
schválené prognózní zdroje a chráněná ložisková území 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen. 

Požadavek na zpřesnění úkolu E23 z PÚR ČR (čl. 150l), jehož součástí je nově koridor pro propojení 
elektrických stanic Lískovec a Kletné a plocha pro rozšíření elektrické stanice Kletné.  

Vyhodnocení: 
Požadavku bude vyhověno. 

Požadavek na úpravu plochy PZ12 pro umístění kompresorové stanice Libhošť včetně napojení na 
stávající plynovody a plánovaný plynovod Libhošť–Třanovice a Libhošť–Děhylov a příjezdové 
komunikace z Příboru (cca 7 km). 

Požadavek na vymezení nového koridoru DN 300 přepravní soustavy pro připojení elektrárny 
Třebovice na stávající plynovod DN 700 v obci Děhylov. 

Vyhodnocení: 
Požadavky budou prověřeny. 

Ministerstvo zemědělství 

Požadavek na vymezení nového koridoru pro záměr posílení vodních zdrojů v povodí Horní 
Moravy vodou z povodí Odry. 

Vyhodnocení: 
Požadavku bude vyhověno. 
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Požadavek, aby nové plochy a koridory záměrů protipovodňové ochrany a revitalizace toků 
uvedené v kapitole 6.2.4, byly zařazeny jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 
opatření do kapitoly „G. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření“ v Zásadách územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje. 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen. 

Ministerstvo životního prostředí ČR  

Požadavek na prověření stávajících ploch pro VTE a prověření případně nově vymezovaných 
ploch pro OZE (VTE a FVE dle poskytnutých dat do ÚAP) z hlediska střetu se zájmy ochrany přírody a 
krajiny (lokality soustavy NATURA 2000, hnízdiště a shromaždiště zvláště chráněných druhů vodních 
ptáků apod. – vyjmenovány nejvíce rizikové záměry). 

Vyhodnocení: 
Stávající plochy pro VTE budou prověřeny. Krajský úřad pořídil v souladu s metodikou MŽP územní studii 
Vyhodnocení území Moravskoslezského kraje z hlediska existujících limitů umístění větrných 
a fotovoltaických elektráren. Závěry studie budou zapracovány v míře relevantní pro zásady územního 
rozvoje. Vzhledem k aktuální legislativní úpravě ve věci umisťování obnovitelných zdrojů energie v 
nezastavěném území bude zvážena účelnost vymezování ploch pro VTE v ZÚR MSK. 

Upozornění na další rizikové záměry z hlediska možného střetu s ptačí oblastí resp. EVL soustavy 
Natura 2000 (nadzemní elektrické vedení 1x110 + 1x22 kV Mošnov, nadzemní elektrické vedení VVN 
110kV Dětmarovice – Karviná, nová transformovna 110/22kV PZ Nový Jičín, nádrž Polančice na vodním 
toku Polančice včetně úpravy toku, vodní tok Luha – zkapacitnění a úprava toku). 

Vyhodnocení: 
Vyhodnocení vlivů bude součástí SEA aktualizace ZÚR MSK, pořízené na základě zprávy o uplatňování. 

Požadavek na prověření potřebnosti a účelnosti územní rezervy D517 – Průplavní spojení 
D-O-L. 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen v souladu s platnou PÚR ČR. 

DALŠÍ POŽADAVKY: 

• Posuzovat případné dopady na ZPF nově vymezovaných ploch, koridorů technické infrastruktury 
a změn koridorů dopravní infrastruktury (změny navyšující vlivy na ZPF nad rámec již 
posouzených koridorů) i ve srovnání s jiným možným řešením. V tomto smyslu MŽP požaduje 
rovněž podrobnější zdůvodnění vymezovaných ploch a koridorů podle § 5 odst. 1 zákona o 
ochraně ZPF, včetně vyhodnocení podle § 2 a § 9 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů 
k zajištění ochrany ZPF.  

• Respektovat všechny formy ochrany ložisek a ložiskových území. 

• Respektovat ochranu nerostného bohatství a při návrhu uspořádání území upřednostňovat 
řešení, která jsou z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 

• Zjištěná a předpokládaná ložiska nerostů zahrnout do územních plánů obcí jako přírodní hodnoty 
území a jako limity pro využití území. 

• Minimalizovat rozsah zásahů do CHLÚ, dobývacích prostorů a nadějných prognózních zdrojů. 

• Respektovat těžbu nerostných surovin ve schválených územních rozhodnutích. 
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• Řešit střety mezi ložisky nerostných zdrojů a prvky ochrany přírody a územních systémů 
ekologické stability (ÚSES) s tím, že vymezení prvků ÚSES v ÚPD není důvodem pro případné 
neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin. 

• Požadavek upravit tezi v kapitole E. „UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY 
A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ“ následovně: „Text 
kapitoly bude prověřen s ohledem na požadavky na posílení ochrany a využívání nerostného 
bohatství.“ 

Vyhodnocení: 
Požadavky budou prověřeny a zapracovány v míře relevantní pro zásady územního rozvoje. Požadavky 
vyplývající z právních předpisů nebudou v ZÚR MSK duplikovány. 

KÚ MSK, odbor životního prostředí a zemědělství  

Požadavek na zapracování limitu – biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých 
savců (jev ÚAP č. 36b). 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen a případně zapracován do koordinačního výkresu. 

KÚ MSK, odbor evropských projektů a chytrého regionu  

Požadavek na vymezení plochy občanské vybavenosti nadmístního významu pro záměr 
revitalizace dolu Frenštát na území obce Trojanovice (Smart Village, projekt Cérka). 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen, plocha bude v ZÚR MSK vymezena v případě, že se jedná vysloveně o 
nadmístní záměr, resp. že ji není možné vymezit v územním plánu. 

KÚ MSK, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu  

Požadavek na vymezení plochy výroby a skladování na území města Orlová v lokalitě bývalého 
dolu Lazy (Cirkulární park Lazy). 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen, plocha bude v ZÚR MSK vymezena v případě, že se jedná vysloveně o 
nadmístní záměr, resp. že ji není možné vymezit v územním plánu.  

KÚ MSK, odbor dopravy  

• Na str. 5 odst. 2 větu „Dokončován je obchvat Krnova na silnici I/57 ve směru na Bartultovice 
a hranici s Polskem“ přeformulovat takto: „Je dokončen obchvat Krnova na silnici I/57 ve 
směru na Bartultovice a hranici s Polskem“. 

• Na str. 5 odst. 3 větu „Priorita zkvalitnění a rozvoje dopravního propojení západní části 
kraje…“ přeformulovat takto: „Priorita zkvalitnění a rozvoje dopravního propojení západní části 
kraje (ORP Krnov, ORP Bruntál, ORP Rýmařov, ORP Vítkov) s krajským městem a s přilehlým 
územím ČR (Olomoucký kraj) a územím Polska je částečně naplněna obchvatem Krnova, 
severovýchodním obchvatem Opavy včetně propojení silnic I/56 a I/11 a kapacitní silnicí I/11 
Mokré Lazce – Opava“. 

• Na str. 7 odst. 1 předposlední větu Pro zlepšení dostupnosti západní části kraje je klíčové 
zrychlení dopravy v úseku Ostrava-Opava…“ přeformulovat takto: „Pro zlepšení dostupnosti 
západní části kraje je klíčové zrychlení dopravy v úseku Ostrava-Opava novou kapacitní 
komunikací a postupným dobudováním opavského silničního okruhu“. 

• Na str. 8 odst. 1 vypustit závorku (v úseku Nebory – Bystřice). 
• Na str. 8 odst. 5 první větu „Dopravní spojení se Slovenskem…“ přeformulovat takto: 

„Dopravní spojení se Slovenskem (Žilina) zajišťuje zejména čtyřpruhová silnice I/11, 
realizovaná prozatím v části jako dvoupruh s možností rozšíření na čtyřpruh“. 
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• Na str. 9 odst. 3 přeformulovat první dvě věty do znění: „Pro zkvalitnění a rozvoj dopravního 
propojení s metropolitní oblastí OB2 slouží zejména dokončená čtyřpruhová silnice I/11 z 
Ostravy do Opavy, kde chybí ještě dobudovat obchvat Komárova, Nových Sedlic a dokončit 
dílčí části obchvatu Opavy. Na silnici I/11 navazuje silnice I/57 z Opavy do Krnova a dále do 
Polska, na které je plánována výstavba obchvatu Skrochovic“. 

• Na str. 14 nesouhlasí s vypuštěním koridoru D84 I/67 jihozápadní obchvat Karviné, přeložka, 
přičemž požaduje, aby byl uvedený koridor přeřazen mezi koridory, které zůstávají v ZÚR MSK 
do doby ukončení realizace záměrů, tzn. byl uveden mezi koridory na str. 11 resp. 12. 

• Poukazuje na rozporný popis koridoru D44 I/45 Valšov, západní obchvat a koridorů územních 
rezerv D526 I/45 Dětřichov nad Bystřicí – obchvat silnice I. třídy; D527 I/45 Lomnice – 
obchvat, které jsou na str. 13, resp. 15 předložené Zprávy určeny k zachování v ZÚR MSK. Na 
základě požadavku oprávněného investora ŘSD ČR se však současně na str. 34 předložené 
Zprávy uvažuje prověřit vypuštění shora uvedených koridorů určených pro přeložku sil. č. 
I/45. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy nesouhlasí s vypuštěním shora 
uvedeného koridoru a koridorů územních rezerv ze ZÚR MSK. 

• Poukazuje na rozporný popis koridoru D15 Bohumín (D1, MÚK Vrbice) – Havířov, silnice I. třídy 
v rámci ZÚR MSK, kdy na str. 12 je tento uveden mezi koridory, které v ZÚR MSK zůstávají 
zachovány. Na základě požadavku ŘSD ČR se na str. 34 a dále na str. 39 v článku 31a hovoří o 
prověření jeho vypuštění. K tomuto Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy zcela 
jednoznačně sděluje, že nesouhlasí s vypuštěním koridoru D15 ze ZÚR. 

Vyhodnocení: 
Požadavky na upřesnění a úpravu záměrů dopravní infrastruktury budou zapracovány. Vyjmenované 
koridory budou v ZÚR MSK dále sledovány, pokud nebude nalezeno lepší nebo alespoň srovnatelné 
alternativní dopravní řešení.  

AOPK ČR, SCHKO Poodří  

Podpora požadavku KÚ MSK, odboru ŽPZ, na zapracování limitu využití území – biotopu 
vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců (jev č. 36b). 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen a limit případně zapracován do koordinačního výkresu. 

Agentura nesouhlasí s vypuštěním následujících katastrálních území v krajině Hrubý Jeseník (A-01) 
z výčtu katastrálních území v odrážce Dochovanost fragmentů... a s vypuštěním těchto území v v 
odrážce Zachovat zřetelné stopy…:  

Žďárský Potok, Janovice u Rýmařova, Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem, Suchá Rudná, Stará Voda 
v Jeseníkách, Mnichov pod Pradědem 

Vyhodnocení: 
Požadavku se nevyhovuje. Podrobným prověřením území vyjmenovaných katastrů bylo zjištěno, že 
historické krajinné struktury (hranice záhumenicových plužin) se na území těchto katastrů již téměř 
nevyskytují (důvodem je např. zemědělská činnost nebo sukcesní zarůstání dřevinami). Trvání na 
podmínkách jejich zachování je tedy nedůvodné, způsobuje problémy při územně plánovací činnosti a 
omezuje rozvoj obcí ve specifické oblasti. Skutečně významné dochované historické krajinné struktury 
se vyskytují například v krajinách Heřmanovice (A-02), Jindřichov – Město Albrechtice (A-03), Rýmařov 
– Bruntál (B-02), Krasov (B-03) aj.     

Ministerstvo dopravy  

Upozornění na skutečnost, že u letiště Krnov jsou stále v grafické části vyznačena již neaktuální 
ochranná pásma (dále jen „OP“), přestože v roce 2021 byla u tohoto letiště vyhlášena OP nová. OP pro 
letiště Krnov byla vyhlášena Úřadem civilního letectví dne 18. 3. 2021 pod č. j. 2511-21-701. Dále bylo 
shledáno, že v textové části dokumentace nejsou letiště nikde souhrnně uvedena. V textové i grafické 
části též chybí informace o čtyřech heliportech, které se v tomto kraji nacházejí. 
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Vyhodnocení: 
Požadavku se vyhovuje částečně. Do koordinačního výkresu budou ochranná pásma a helioporty 
doplněny. Není úkolem ZÚR vést podrobnou evidenci stávajících zařízení, to je úkolem ÚAP. 

Požadavek vypustit následující záměry: 

• koridor D15 nebo alespoň text „silnice I. třídy“ 

• koridor D44 a koridory územní rezervy D526 a D527 vymezené pro přeložku silnice I/45 

• koridory D48, D49 a D50 vymezené pro přeložku silnice I/46 

• koridor D51 a koridory územní rezervy D519 a D520 vymezené pro přeložku silnice I/46 

Vyhodnocení: 
Požadavku se prozatím nevyhovuje. Koridor D15 bude v ZÚR MSK ponechán do doby, dokud nebude 
existovat relevantní podklad pro vymezení náhradního koridoru zajišťujícího plnohodnotné propojení 
mezi silnicí I/59 a přeložkou I/11. Technickoekonomická studie „Silnice I. třídy Karviná – Havířov“ 
pořízená ŘSD neprokázala, že prověřovaná trasa představuje adekvátní náhradu dosavadního koridoru 
D15. Krajský úřad považuje za nutné pořídit územní studii dopravní obslužnosti území v prostoru 
Bohumín – Rychvald – Petřvald – Orlová – Havířov – Karviná včetně napojení na nadřazenou silniční síť. 
Cílem studie bude nalézt optimální dopravní řešení s ohledem na limity a hodnoty území, ekonomickou 
udržitelnost a výhledové dopravní zatížení předmětného území. Následně budou výsledky zapracovány 
do nebližší aktualizace ZÚR MSK. Do té doby bude koridor D15 ponechán beze změny. 

Koridory D44 a koridory územní rezervy D526 a D527 vymezené pro přeložku silnice I/45 budou v ZÚR 
MSK ponechány. Požadavek na jejich vypuštění znamená rozpor s deklaracemi oprávněného investora 
(ŘSD) ve vztahu k plánované systémové modernizaci sil. č. I/45.  

Koridory D48, D49, D50, D51 a koridory územních rezerv D519 a D520 vymezené pro přeložku silnice 
I/46 budou vzhledem k dlouhodobému hájení záměrů a neprokázané potřebě jejich realizace vypuštěny. 

Požadavek vymezit novou plochu pro záměr oboustranné odpočívky Dobratice na dálnici D48. 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen a případně stanoven jako úkol pro obce v kapitole H. POŽADAVKY 
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD 
OBCÍ (ZÚR stanovují požadavky na řešení a vzájemnou koordinaci při vymezování ploch a koridorů v 
ÚPD dotčených obcí a na koordinaci územně plánovací činnosti). 

Upozornění na skutečnost, že návrh na zrušení územní rezervy pro vodní cestu na Ostravici není řádně 
odůvodněn. Upozornění na skutečnost, že tok Ostravice v předmětném úseku je ve smyslu zákona č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, dopravní cestou dopravně 
významnou využitelnou. Upozornění na přípravu zadání územně – analytické studie, která má za cíl 
prověřit otázku prodloužení splavnosti Odry na území ČR do oblasti ostravské aglomerace. 

Vyhodnocení: 
Případné vypuštění územní rezervy pro vodní cestu na Ostravici bude prověřeno.  

6.4 OSTATNÍ POŽADAVKY – POŽADAVKY OBČANŮ  

• žádost o úplné vypuštění koridoru D15 z ZÚR MSK nebo jeho zúžení, a to minimálně v 
rozsahu určeném pro mimoúrovňové křižování pro silnici I. třídy vedoucí přes pozemky ve 
vlastnictví podatele 

Vyhodnocení: 
Požadavku se prozatím nevyhovuje. Koridor D15 bude v ZÚR MSK ponechán do doby, dokud nebude 
existovat relevantní podklad pro vymezení náhradního koridoru zajišťujícího plnohodnotné propojení 
mezi silnicí I/59 a přeložkou I/11. Technickoekonomická studie „Silnice I. třídy Karviná – Havířov“ 
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pořízená ŘSD neprokázala, že prověřovaná trasa představuje adekvátní náhradu dosavadního koridoru 
D15. Krajský úřad považuje za nutné pořídit územní studii dopravní obslužnosti území v prostoru 
Bohumín – Rychvald – Petřvald – Orlová – Havířov – Karviná včetně napojení na nadřazenou silniční síť. 
Cílem studie bude nalézt optimální dopravní řešení s ohledem na limity a hodnoty území, ekonomickou 
udržitelnost a výhledové dopravní zatížení předmětného území. Následně budou výsledky zapracovány 
do nebližší aktualizace ZÚR MSK. Do té doby bude koridor D15 ponechán beze změny. 

• požadavek na prověření zařazení cyklostezky Osoblažsko do rozvojových cílů 
cyklostezek, a to jako veřejně prospěšných staveb, a současně napojení cyklostezky Osoblažsko 
na cyklostezku Opava-Krnov s pokračováním přes Město Albrechtice a Třemešnou, případně 
přes Petrovice na Olomoucký kraj 

Vyhodnocení: 
Požadavek bude prověřen a případně zařazen do kapitoly H. Cyklistická doprava je druhem udržitelné 
dopravy a má význam nejen rekreační, ale také jako dopravní prostředek pro jízdu do zaměstnání nebo 
do škol. 

• nesouhlas s vypuštěním koridorů pro silnici I/46  
o D51 I/46 Pusté Jakartice-Sudice 
o D519 I/46 přeložka v úseku st. hranice s Polskem – Sudice  
o D520 I/46 přeložka v úseku Hněvošice – hranice a Polskem 

Vyhodnocení: 
Požadavku se nevyhovuje. Stát prostřednictvím ŘSD ČR připravuje systémovou modernizaci silnice I/45. 
Silnice I/46 představuje de facto paralelní spojení, které lze nahradit silnicí I/45 ve spojení se silnicí I/11. 
Předmětné úpravy silnice I/46 proto již nejsou ekonomicky zdůvodnitelné, oprávněný investor i dotčené 
obce je navrhují vypustit. 

7. NÁVRHY NA AKTUALIZACI ÚZEMNÍHO ROZVOJOVÉHO 
PLÁNU NEBO POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Návrhy na aktualizaci územního rozvojového plánu nebo politiky územního rozvoje pořizovatel 
neuplatňuje. 

8. NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

A. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ  

Článek 6  

• Prověřit doplnění nové odrážky ve smyslu požadavku nevymezovat nové rozvojové plochy pro 
bydlení v odlehlých polohách od jádrového území obce. 

Odůvodnění: 
Cílem je zamezit rozšiřování obytné zástavby do lokalit mimo souvisle zastavěné území s potenciálně 
problematickou výstavbou i údržbou dopravní a technické infrastruktury a obsluhou území obecně. 

• Prověřit a případně přeformulovat text poslední odrážky ve znění „preferovat lokality mimo 
stanovená záplavová území“ dle PÚR ČR: „vymezovat zastavitelné plochy v záplavových 
územích jen ve zcela výjimečných a odůvodněných případech“. 

Odůvodnění. 



48 
 

Požadavek „preferovat“ je neurčitý a obtížně vymahatelný. 

Článek 8  

Na konec článku doplnit větu ve znění: 

„Podpora rozvoje systému pěších a cyklistických tras s vazbou na přilehlé území ČR, Slovenska a Polska.“ 

Odůvodnění: 
Jedná se pouze o formální úpravu – přemístění této části priority s vazbou na rekreaci z článku 11 do 
článku 8. 

Článek 10 nově zní:  

„Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy a udržitelných druhů dopravy 
(pěší dopravy a cyklodopravy) v návaznosti na ostatní dopravní systémy kraje.“ 

Odůvodnění: 
Jedná se pouze o formální úpravu – přemístění této části priority s vazbou na dopravu z článku 11 do 
článku 10. 

Článek 16c – doplnit nový článek, odpovídající požadavku omezit výstavbu ve stanovených ochranných 
pásmech vodních zdrojů (formulaci prověřit a upravit v tomto smyslu, např. „Umisťovat zástavbu v 
ochranných pásmech vodních nádrží s výjimkou dopravní a technické infrastruktury jen ve zcela 
výjimečných a odůvodněných případech.“).  

Odůvodnění: 
Požadavek oprávněného investora. Vzhledem k omezeným zdrojům pitné vody a riziku jejich znečištění 
je tato podmínka v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY  

Přeskupit požadavky na OB2 podle témat (rekreace, doprava atd.).  

Odůvodnění: 
Logická návaznost témat. 

C. SPECIFICKÉ OBLASTI 

V článku 25a vypustit první odrážku ve znění – „rozvoj obytné a rekreační funkce vždy včetně 
odpovídající veřejné infrastruktury“. 

Odůvodnění: 
Duplicitní s prioritou ZÚR MSK vyjádřenou v čl. 7. 

V článku 26 SOB2 Beskydy:  

Prověřit a případně vypustit v oddílu Požadavky … odrážku: „Za hlavní rozvojové areály pro sjezdové 
lyžování považovat zejména Ski areál Pustevny, SKI Vítkovice-Bílá, SKI MSA Grúň, Ski areál Morávka-
Sviňorky, Ski areál Řeka, areály Javorový vrch, Horní Lomná-Přelač, Severka-Velký Polom.“. 

Odůvodnění: 
Jmenovité vymezení hlavních rozvojových areálů sjezdového lyžování v ZÚR MSK není účelné. Jedná se 
o pouhou proklamaci, která nestanovuje konkrétní požadavky ani kritéria pro rozhodování. Navíc se 
ukazuje, že význam lyžařských areálů je v čase velmi proměnlivý. 

Prověřit a případně vypustit v oddílu Požadavky … odrážku: „Ochrana ložiska černého uhlí Frenštát p. R. 
jako surovinové rezervy republikového významu pro budoucí generace.“. 
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Odůvodnění: 
Ochrana ložiska černého uhlí Frenštát p. R. jako surovinové rezervy republikového významu pro budoucí 
generace je zejména zajištěna horním zákonem. Územní podmínky pro ochranu a využití ložisek 
nerostných surovin při respektování podmínek ochrany přírody a krajiny jsou zásadami územního rozvoje 
zajištěny v míře odpovídající podrobnosti této dokumentace. Vzhledem ke změně způsobu ochrany 
tohoto konkrétního ložiska (zasypání dolu Frenštát) bude třeba podmínky ochrany prověřit. 

V článku 27 SOB3 Jeseníky:  

Prověřit a případně vypustit v oddílu Požadavky … odrážku: „Za rozvojové areály pro sjezdové lyžování 
považovat areály Malá Morávka-Karlov, Vrbno pod Pradědem-Pod Vysokou horou, Václavov u Bruntálu 
a Dolní Moravice-Avalanche). Lyžařský areál Praděd-Ovčárna považovat za územně stabilizovaný.“. 

Odůvodnění: 
Jmenovité vymezení hlavních rozvojových areálů sjezdového lyžování v ZÚR MSK není účelné. Jedná se 
o pouhou proklamaci, která nestanovuje konkrétní požadavky ani kritéria pro rozhodování. Navíc se 
ukazuje, že význam lyžařských areálů je v čase velmi proměnlivý. 

Vypustit v oddílu Požadavky … odrážku: „Vytvořit územní podmínky pro propojení úzkorozchodné trati 
Třemešná ve Slezsku – Osoblaha s železniční sítí na území Polska.“ 

Odůvodnění: 
Polská strana o propojení nejeví zájem, obec Osoblaha uvažuje o využití území pro výrobu a 
podnikatelské aktivity. 

Článek 28 SOB4 Karvinsko – ponechat beze změn 

Článek 28a – doplnit nový článek s názvem „SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální 
problém ohrožení území suchem na území obcí z ORP Krnov“, vymezit specifickou oblast a stanovit pro 
ni požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro 
územní plánování. 

Odůvodnění: 
Jedná se o úkol z čl. 75b PÚR ČR, který vyplývá z potřeby řešit problém sucha, jež je způsobeno nízkými 
úhrny srážek a vysokým výparem v kombinaci s malou zásobou povrchové a podzemní vody na části 
správního území ORP Krnov. 

D. PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, VČETNĚ 
PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES 
A ÚZEMNÍCH REZERV 

Zrušit kartografické značky pro záměry, které nelze plošně v měřítku ZÚR vymezit v případě, že 
záměr lze zahrnout do koridoru (koridor bude dostatečně dimenzován i pro související plošný záměr). 

Odůvodnění: 
Čitelnost a přehlednost výkresů. 

Vypustit pojem „stavební úpravy“ u všech koridorů, kde se vyskytuje v jejich označení.  

Odůvodnění: 
Označení „stavební úpravy“ je nepřesné a nemá oporu v terminologii stavebního práva. 

Prověřit požadavek uvést u všech nových záměrů koridorů dopravní a technické infrastruktury v části 
Kritéria a podmínky pro rozhodování v ploše vymezeného koridoru novou podmínku:  

• minimalizace vlivů na výhradní ložiska, dobývací prostory, ložiska nevyhrazených nerostů, 
schválené prognózní zdroje a chráněná ložisková území. 
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Odůvodnění: 
Požadavek Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Prověřit možnost vymezení plochy pro oboustranné odpočívky Dobratice na dálnici D48, 
případně tento požadavek zařadit do kapitoly H.  

Odůvodnění: 
Požadavek Ministerstva dopravy a ŘSD. 

D.1 SILNIČNÍ DOPRAVA 

Článek 31 – vypustit plochy: 

D8 – D48 Rybí – Rychaltice, stavební úpravy;  

D37 – Hnojník – Bystřice n. Olší, obchvat, silnice I. třídy. 

Odůvodnění: 
Záměry, pro které byly koridory vymezeny, jsou již realizovány. 

Článek 31a – prověřit a případně vypustit označení „silnice I. třídy“: 

D15 Bohumín (D1, MÚK Vrbice) – Havířov, silnice I. třídy   

Odůvodnění: 
Koridor D15 bude v ZÚR MSK ponechán do doby, dokud nebude existovat relevantní podklad pro 
vymezení náhradního koridoru zajišťujícího plnohodnotné propojení mezi silnicí I/59 a přeložkou I/11. 
Technickoekonomická studie „Silnice I. třídy Karviná – Havířov“ pořízená ŘSD neprokázala, že 
prověřovaná trasa představuje adekvátní náhradu dosavadního koridoru D15. Krajský úřad považuje za 
nutné pořídit územní studii dopravní obslužnosti území v prostoru Bohumín – Rychvald – Petřvald – 
Orlová – Havířov – Karviná včetně napojení na nadřazenou silniční síť. Cílem studie bude nalézt optimální 
dopravní řešení s ohledem na limity a hodnoty území, ekonomickou udržitelnost a výhledové dopravní 
zatížení předmětného území. Následně budou výsledky zapracovány do nebližší aktualizace ZÚR MSK. 
Do té doby bude koridor D15 ponechán beze změny. Na základě požadavku Ministerstva dopravy a ŘSD 
bude prověřena možnost vypustit označení „silnice I. třídy“.  

Článek 38 – vypustit koridory:  

D48 I/46 Dvorce, obchvat – vypustit na návrh oprávněného investora. 

D49 I/46 Bílčice – Deštné – vypustit na návrh oprávněného investora. 

D50 I/46 Deštné – Dolní Životice – vypustit na návrh oprávněného investora. 

D51 I/46 Pusté Jakartice – Sudice – vypustit na návrh oprávněného investora. 

Odůvodnění: 
Stát prostřednictvím ŘSD ČR připravuje systémovou modernizaci silnice I/45 a v této souvislosti lze 
očekávat zvýšení atraktivity silničního propojení střední Moravy a Horního Slezska (Olomouc – Bruntál – 
Krnov – Glubczyce/Prudnik/Opole). Jedná se o připravované stavby: I/45, Bruntál, východní obchvat 
(SP); I/45, Krnov, západní obchvat (ÚR); I/45, Krnov, hraniční přechod (ÚR) a přeložka silnice I/45 v 
souvislosti s výstavbou Opatření na horním toku Opavy (I/45, Zátor, I. etapa, DÚR), které zvýší po r. 
2025 zejména tranzitní potenciál tahu I/45. Silnice I/46 představuje de facto paralelní spojení, které lze 
nahradit silnicí I/45 ve spojení se silnicí I/11. Předmětné úpravy silnice I/46 proto již nejsou ekonomicky 
zdůvodnitelné, oprávněný investor je navrhuje vypustit (souhlas odboru dopravy KÚ).  

Článek 38 – prověřit a případně upravit koridory: 

D82 I/58 Frenštát p. Radhoštěm, přeložka  

Odůvodnění:  
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Koridor bude prověřen a případně aktualizován na základě studie ŘSD.   

D133 II/483 Veřovice – Frenštát p. Radhoštěm 

D134 II/483 Frenštát p. Radhoštěm, severní obchvat 

D135 II/483 Frenštát p. Radhoštěm – Kunčice p. Ondřejníkem, přeložka 

D136 II/483 Kunčice p. Ondřejníkem, přeložka 

Odůvodnění:  
Koridory pro záměry na dopravním tahu silnice II/483 byly do ZÚR MSK převzaty z ÚPN VÚC Beskydy. 
Podle aktuálních podmínek a na základě požadavku města Frenštátu a dat poskytnutých do ÚAP budou 
prověřeny a případně upraveny. 

Článek 41 – vypustit územní rezervy: 

D519 I/46 přeložka v úseku státní hranice s Polskou republikou – Sudice  

D520 I/46 přeložka v úseku Hněvošice – státní hranice s Polskou republikou  

Odůvodnění: 
Viz výše – stát prostřednictvím ŘSD ČR připravuje systémovou modernizaci silnice I/45. Silnice I/46 
představuje de facto paralelní spojení, které lze nahradit silnicí I/45 ve spojení se silnicí I/11. Předmětné 
úpravy silnice I/46 proto již nejsou ekonomicky zdůvodnitelné, oprávněný investor je navrhuje vypustit 
(souhlas odboru dopravy KÚ).  

D.2 OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY 

Článek 44b – prověřit aktuálnost a účelnost dlouhodobě sledovaných územních rezerv pro lanovky: 

Vypustit územní rezervy pro záměry lanovek 

• D190 lanovka Nýdek – Malá Čantoryje (2 750 m) 
• D306 lanovka Lhotka – Ondřejník 

Prověřit aktuálnost a účelnost dlouhodobě sledované územní rezervy pro lanovku: 

• D191 lanovka Mosty u Jablunkova – Skalka (2 250 m) 

Odůvodnění:  
Záměry lanovek jsou dlouhodobě sledovány, ale jejich realizace se nepřipravuje. O vypuštění lanovek 
v Nýdku a Lhotce požádaly obce. Proto je účelné jejich aktuálnost a účelnost prověřit a případně je 
vypustit. 

Článek 44c – vypustit text ve znění: „Další nové plochy a koridory pro záměry pro ostatní druhy dopravy 
mezinárodního, republikového nebo nadmístního významu ZÚR MSK nevymezují.“  

Prověřit požadavek KÚ MSK, odboru dopravy a případně jako článek 44c zařadit nový požadavek: 

Vytvořit územní podmínky pro realizaci meziměstské tramvajové trati mezi městy Ostrava–Orlová–
Karviná 

• „Výstavba „meziměstské“ tramvajové dráhy z Ostravy-Hranečníku přes terminál Heřmanice, 
Starý Dvůr a dále přes Orlovou-Město do Karviné. 

• Napojení „meziměstské“ tramvajové dráhy v Ostravě-Hranečníku na městskou tramvajovou síť 
MHD v Ostravě v rámci plné dopravní integrace. 

• Možnost napojení další „meziměstské“ tramvajové dráhy v Orlové. 
• Možnost využití „meziměstské“ tramvajové dráhy na území jednotlivých měst pro provoz 

tramvajové dopravy v rámci MHD, zejména v Ostravě a Karviné.“ 

Odůvodnění: 
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Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 9/862 ze dne 15. 9. 2022 uzavřel Moravskoslezský kraj se 
statutárním městem Ostravou, městem Rychvaldem, městem Orlovou a statutárním městem Karvinou 
Memorandum k výstavbě tramvajové trati Ostrava–Orlová–Karviná. V pozici oprávněného investora 
bude Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace. 

Článek 44d  

• prověřit a uvést do souladu s platnou PÚR ČR potřebu hájení územní rezervy D517 Průplavní 
spojení Dunaj–Odra–Labe.  

Odůvodnění: 
Požadavek MŽP. 

• prověřit účelnost hájení územní rezervy D518 pro vodní cestu na řece Ostravici po ústí Lučiny. 

Odůvodnění: 
Dlouhodobě hájená a nevyužitá územní rezerva.  

Článek 44e 

• prověřit územní rezervu DR2 Rozšíření dráhového systému letiště Ostrava, a. s., s ohledem na 
optimalizaci návaznosti na stávající vzletovou a přistávací dráhu.  

Odůvodnění: 
V souvislosti s rozvojem průmyslové zóny, multimodálního logistického centra a vymezením plochy pro 
obranu a bezpečnost státu OBS1 se využití územní rezervy stává aktuální. 

D.3 ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA 

Bude prověřena aktuálnost všech ploch, koridorů a územních rezerv pro záměry energetické 
infrastruktury včetně prověření ve vztahu k napojení obnovitelných zdrojů pro výrobu elektrické energie. 

D.3.1 ELEKTROENERGETIKA 

Vložit nový článek 46b – plocha elektrické stanice 400/110 kV Lískovec včetně koridorů pro 
její zapojení do přenosové soustavy a plochy pro rozšíření elektrických stanic Nošovice a 
Kletné. 

Odůvodnění:  
Jedná se o úkol z PÚR ČR, cílem je přímé propojení elektrických stanic Lískovec a Kletné pro zvýšení 
spolehlivosti a posílení dodávky elektřiny z přenosové soustavy v oblasti Ostravska. 

Vložit nový článek 46c – koridor pro nadzemní elektrické vedení 1x 110 + 1x 22 kV Mošnov 
– Studénka – propojení stávající transformovny 110/22 kV Mošnov se stávající transformovnou 
110/22kV ve Studénce pro zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie a zálohovatelnost 
transformačních stanic distribuční soustavy na hladině 110 kV. 

Odůvodnění: 
Požadavek oprávněného investora. Vedení bude sloužit pro zvýšení spolehlivosti a posílení dodávky 
elektřiny. 

Vložit nový článek 46d – koridor pro nadzemní elektrické vedení VVN 110 kV Dětmarovice – 
Karviná pro zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie.  

Odůvodnění: 
Požadavek oprávněného investora. Vedení bude sloužit pro zvýšení spolehlivosti a posílení dodávky 
elektřiny z přenosové soustavy v oblasti Ostravska. 

Článek 52 – prověřit a případně vypustit záměr:  
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• EZ6 – TS 110/22 kV Karviná-Doly včetně přívodního vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice. 

Odůvodnění: 
Nejedná se o záměr ČEZ Distribuce, a. s., bylo nalezeno alternativní řešení zásobování elektrickou 
energií. 

Článek 53 – prověřit a případně vypustit: 

• E3 Energetický zdroj Stonava (EZS) – nový energetický zdroj; 
• E10 Vedení EZS — TR Albrechtice (VVN), vedení 1x110 kV pro vyvedení výkonu z EZS, včetně 

rozvodny 110 kV. 

Odůvodnění: 
Záměry, pro které jsou tyto plochy a koridory vymezeny, jsou již neaktuální (převzato z ÚPN VÚC 
Ostrava – Karviná).  

• prověřit aktuálnost plochy E39 Uzel 110/22 kV Rýmařov. Uzel případně začlenit do koridoru 
vedení. 

Odůvodnění:  
V měřítku ZÚR MSK se jedná o plochu zanedbatelné velikosti. 

D.3.2 PLYNOENERGETIKA 

Článek 60 – upravit umístění plochy PZ12 pro kompresorovou stanici Libhošť včetně napojení na 
stávající plynovody a plánovaný plynovod Libhošť-Třanovice a Libhošť-Děhylov a příjezdové komunikace 
z Příbora. 

Odůvodnění: 
Požadavek oprávněného investora a MPO. 
 
Článek 63b – vložit nový článek – koridor pro plynovod DN 300 přepravní soustavy pro 
připojení elektrárny Třebovice na stávající plynovod DN 700 v obci Děhylov (plynovod je 
zamýšlen v dimenzi DN 300 v délce cca 7,5 kilometru v katastrálních územích Bobrovníky, Děhylov, 
Hošťálkovice, Martinov ve Slezsku, Třebovice ve Slezsku. Součástí projektu je stavba nového trasového 
uzávěru Děhylov a stavba nové předávací stanice v areálu elektrárny). 

Odůvodnění: 
Požadavek oprávněného investora a MPO. 

Článek 65 – prověřit aktuálnost a případně vypustit koridor územní rezervy P502 Třanovice – Komorní 
Lhotka, plynovod DN200. 

Odůvodnění:  
Koridor je vymezen dlouhodobě (převzat z ÚPN VÚC Beskydy) a realizace se nepřipravuje, rezerva 
blokuje území. 

D.3.3 TEPLÁRENSTVÍ 

Komplexně prověřit koncepci centrálního zásobování teplem v Moravskoslezském kraji. 

Odůvodnění: 
Koncepce nebyla v rámci přechozích aktualizací prověřena.  

D.3.4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

Článek 65f – 65l 
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Plochy pro umístění VTE vymezené v ZÚR MSK je nutné prověřit z hlediska jejich aktuálnosti a 
potřebnosti jejich vymezení v ZÚR MSK.  

Odůvodnění: 
Vzhledem k aktuální legislativní úpravě ve věci umisťování obnovitelných zdrojů energie v nezastavěném 
území je nutné zvážit účelnost vymezování ploch pro VTE v ZÚR MSK. Záměry investorů se mění a není 
účelné pořizovat kvůli tomu aktualizace ZÚR MSK. 

Krajským úřadem pořízená územní studie Vyhodnocení území Moravskoslezského kraje z hlediska 
existujících limitů umístění větrných a fotovoltaických elektráren vymezila území nevhodná pro umístění 
záměrů VTE a FVE z důvodu ochrany veřejných zájmů a dále území spíše nevhodná, kde bude případně 
prostor pro správní úvahu správního orgánu při umisťování těchto záměrů. Ministerstvo životního 
prostředí požaduje prověření stávajících ploch pro umístění VTE včetně nově vymezovaných ploch pro 
VTE a FVE (dle poskytnutých dat do ÚAP) z hlediska střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny, zejména 
předměty ochrany území Natura 2000. 

D.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  

Na základě požadavku Ministerstva průmyslu a obchodu bude u nových záměrů prověřeno doplnění 
požadavku na „minimalizaci vlivů na výhradní ložiska, dobývací prostory, ložiska nevyhrazených nerostů, 
schválené prognózní zdroje a chráněná ložisková území“, a to v části Kritéria a podmínky pro 
rozhodování. 

Bude prověřen požadavek Ministerstva zemědělství, aby nové plochy a koridory záměrů protipovodňové 
ochrany a revitalizace toků byly zařazeny jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
do kapitoly G. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření v ZÚR MSK. 

D.4.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

Přidává se nový článek 66 – posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy vodou z povodí 
Odry.  

ZÚR MSK vymezí koridor pro přivaděč vody ze soustavy stávajících vodních děl Slezská Harta – Kružberk, 
včetně ploch a koridorů pro související stavby a doprovodná technická a přírodě blízká opatření, k 
omezení nedostatku vody a zajištění posílení vodních zdrojů v povodí Horní Moravy vodou z povodí Odry 
a včetně ploch a koridorů pro umístění související veřejné infrastruktury. 

Odůvodnění: 
Úkol z PÚR ČR a požadavek Ministerstva zemědělství a Povodí Odry, s. p. 

D.4.2 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 

Článek 67 

• Prověřit aktuálnost vymezení dalších opatření na vodních tocích souvisejících se záměrem VZ1 
– Plocha pro opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy 
prostřednictvím vodní nádrže Nové Heřminovy včetně ploch a koridorů doprovodných 
technických opatření v povodí horního toku řeky Opavy 

Článek 68 

• Prověřit doplnění nových záměrů: 

• Nádrž Rakovec na vodním toku Rakovec včetně úpravy toku (jako VPS) 

• Nádrž Polančice na vodním toku Polančice včetně úpravy toku (jako VPS) 

• Nádrž Jičina na vodním toku Grasmanka (jako VPS) 
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• Zprůchodnění vodního toku Odra pro vodní živočichy od soutoku s Olší po město Odry 
(jako VPS) 

• Zprůchodnění vodního toku Olše pro vodní živočichy od soutoku s Odrou po Stonávku 
(jako VPS) 

Odůvodnění: 
Požadavek oprávněného investora a MZE. Záměry nádrží jsou určeny jako ochrana sídel před 
povodněmi. Vodní tok Odra a Olše jsou podle Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR Ministerstva životního 
prostředí zařazeny do kategorie mezinárodních prioritních koridorů.  

Článek 69  

• Opravit označení územní rezervy AV511, v označení vynechat mezeru mezi písmeny a číslem a 
v názvu „Vodní nádrž Rybník na Vlčnovském potoce“ a nahradit slova „na Vlčnovském potoce“ 
za slova „na Rybníku“. 

Odůvodnění: 
Správné označení zní: AV511 – Vodní nádrž Rybník na Rybníku, kde „Rybník“ je současně název 
vodoteče. Požadavek MZE.  

D.5 PLOCHY A KORIDORY PRO ÚSES 

Článek 70 – aktualizovat ÚSES: 

• Prověřit potřebu úpravy vymezení regionálního ÚSES. 

Odůvodnění: 
ÚSES bude prověřen v souladu s aktuálním Plánem územního systému ekologické stability 
Moravskoslezského kraje. 

D.6 PLOCHY A KORIDORY PRO EKONOMICKÉ AKTIVITY 

Prověřit možnost rozšíření využití plochy D188 terminál s logistickým centrem Bohumín – 
Vrbice pro výrobu a skladování (vložit nový článek,  resp. využít článek 71d v případě vypuštění plochy 
RPR1– Fulnek-Děrné). 

Odůvodnění: 
Požadavek města Bohumína na víceúčelové využití plochy zařazené v platných ZÚR MSK jako plochy 
dopravy. 

Článek 71d  

• Prověřit aktuálnost a účelnost vymezené územní rezervy pro nakládání s odpady RPR1 – Fulnek-
Děrné.  

Odůvodnění: 
Plocha územní rezervy je sledována dlouhodobě bez toho, aniž by potřeba a plošné nároky využití, pro 
které je vymezena, byly dále prověřovány. V roce 2021 vstoupila v platnost nová odpadová legislativa, 
která v budoucnu významně omezí skládkování komunálního odpadu. 
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E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY 
A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH 
HODNOT ÚZEMÍ 

Text kapitoly bude prověřen s ohledem na požadavky posílit ochranu hodnot nerostného bohatství 
(možným řešením je úprava formulace článku 74b).  

Odůvodnění: 
Požadavek uplatněný MŽP. 

F. STANOVENÍ CÍLOVÝCH KVALIT KRAJIN VČETNĚ ÚZEMNÍCH 
PODMÍNEK PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ 

Text kapitoly bude prověřen a aktualizován následovně: 

Článek 83 – Hrubý Jeseník (A-01) 

• V oddíle Charakteristické znaky krajiny: 
V odrážce Dochovanost fragmentů… vypustit ve výčtu katastrálních území „Žďárský potok, 
Janovice u Rýmařova, Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem, Suchá Rudná, Stará Voda 
v Jeseníkách, Mnichov pod Pradědem“ a naopak doplnit katastrální území „Karlov pod 
Pradědem“. 

• V oddíle Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit: 
V odrážce Zachovat zřetelné stopy… vypustit ve výčtu katastrálních území „Žďárský potok, 
Janovice u Rýmařova, Malá Morávka, Podlesí pod Pradědem, Suchá Rudná, Stará Voda 
v Jeseníkách, Mnichov pod Pradědem“ a naopak doplnit katastrální území „Karlov pod 
Pradědem“. 

Odůvodnění: 
Podrobným průzkumem území bylo prokázáno, že ve vyjmenovaných katastrálních územích se 
nevyskytují významně dochované fragmenty historických krajinných struktur, na rozdíl od např. Karlova 
pod Pradědem, navrženého k doplnění, kde jsou hranice plužiny významně dochovány. 

Článek 83a – Heřmanovice (A-02) 

• V oddíle Charakteristické znaky krajiny: 
V odrážce Dochovanost fragmentů… doplnit katastrální území „Spálené“. 

• V oddíle Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit: 
V odrážce Chránit historické krajinné struktury… doplnit katastrální území „Spálené“. 

Odůvodnění: 
Podrobným průzkumem území bylo prokázáno, že v katastrálním území Spálené, navrženém k doplnění,  
se vyskytují dochované fragmenty historických krajinných struktur obdobné kvality jako v již u této 
krajiny uvedených katastrálních územích. 

Článek 83b – Jindřichov – Město Albrechtice (A-03) 

• V oddíle Charakteristické znaky krajiny: 
V odrážce Široký úval… vypustit slovo „četnými“ a dále nahradit text „v prostoru Janova u 
Petrovic“ textem „v prostoru Jindřichova ve Slezsku“. 

Odůvodnění: 
Do krajiny A-03 zasahují plužiny Janova pouze velmi okrajově (viz krajina A-02), podstatný podíl 
dochovaných plužin je na území Jindřichova. 
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• V oddíle Cílové kvality: 
Vypustit v tabulce celý řádek – celou cílovou kvalitu ve znění: „Krajina se zachovanými 
fragmenty historických krajinných úprav (stop členění plužiny) zejména v údolí Petrovického 
potoka a v rozsahu krajinářsky cenného území Brantické vrchoviny a v dalších lokalitách.“. 

Odůvodnění: 
V této krajině se fragmenty historických krajinných úprav (členění plužiny) vyskytují nevýznamně, 
v podstatě pouze na území Jindřichova. Vzhledem k tomu, že jsou tyto fragmenty zahrnuty do 
přechodového pásma s krajinou A-02 (podstatně hodnotnější z uvedeného hlediska), kde platí 
požadavky a podmínky krajiny A-02, je nadbytečné uvádět je zde. 

• V oddíle Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit: 
Vypustit celou poslední odrážku. 

Odůvodnění: 
V podstatě chybí předmět ochrany – viz výše. Je třeba regulovat území pouze tam, kde je to účelné 
a odůvodněné. 

Článek 84 – Sovinecko (B-01) 

• V oddíle Cílové kvality: 
V tabulce cílových kvalit prostřední řádek nově zní: „Harmonická krajina s fragmenty 
historických krajinných struktur a se zachovaným krajinným rázem výrazně zahloubených údolí 
Oslavy a jejích přítoků s osobitými morfologickými útvary v jádru přírodního parku Sovinecko.“. 
Platnost cílové kvality: k. ú. Dobřečov, Rešov, Tvrdkov, Mirotínek, Ruda u Rýmařova, Těchanov 
a Sovinec. 

Odůvodnění: 
V území se vyskytují významné fragmenty historických krajinných struktur, zvláště ve vyjmenovaných 
katastrech. 

Článek 84a – Rýmařov – Bruntál (B-02)  

• V oddíle Charakteristické znaky krajiny: 
V první odrážce vypustit slovo „četnými“.  

Odůvodnění: 
Fragmenty historických krajinných struktur jsou v této krajině podstatně méně četné než např. v krajině 
A-01, A-02 nebo B-01. 

• V oddíle Cílové kvality: 
V tabulce cílových kvalit v prostředním řádku vypustit z platnosti cílové kvality v rámci specifické 
krajiny k. ú. Dolní Václavov a naopak doplnit k. ú. Nová Rudná. Dále opravit k. ú. Nová Véska 
na k. ú. Malá Véska. 

• V oddíle Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit: 
V odrážce Ochránit dochované historické krajinné struktury… vypustit „k. ú. Dolní Václavov“ a 
naopak doplnit „k. ú. Nová Rudná“. Dále opravit k. ú. „Nová Véska“ na „k. ú. Malá Véska“. 

Odůvodnění: 
V katastrálním území Dolní Václavov se vyskytují na rozdíl od k. ú. Nová Rudná pouze zanedbatelné 
fragmenty historických krajinných struktur. Správný název katastru je „Malá Véska“, nikoli „Nová Véska“. 

Článek 84b – Krasov (B-03) – beze změn. 

Článek 84c – Lichnov (B-04) 

• V oddíle Cílové kvality: 
Vypustit v tabulce celý třetí řádek – cílovou kvalitu ve znění: „Krajina se zachovanými fragmenty 
historických krajinných struktur (plužiny).“ včetně územního vymezení (obec Lichnov, Zátor). 
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Odůvodnění: 
V této krajině se fragmenty historických krajinných úprav (stop členění plužiny) vyskytují 
v nevýznamném rozsahu v porovnání s ostatními krajinami. 

• V oddíle Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit: 
Vypustit prostřední odrážku. 

Odůvodnění: 
V podstatě chybí předmět ochrany – viz výše. Je třeba regulovat území pouze tam, kde je to účelné 
a odůvodněné. 

Článek 84d – Slezská Harta (B-05) 

• V oddíle Cílové kvality: 
Upravit v tabulce v druhém řádku v cílové kvalitě ve znění: „Krajina se zachovanými fragmenty 
historických krajinných struktur (plužiny).“ územní vymezení – „k. ú. Křišťanovice“ nahradit 
„k. ú. Mezina“.  

Odůvodnění: 
Historické krajinné struktury jsou výrazněji zastoupené v Mezině, kdežto v Křišťanovicích jsou 
nevýrazné. 

Článek 84e – Horní Benešov (B-06) – beze změn. 

Článek 84f – Brumovice – Stěbořice (B-07) 

• V oddíle Charakteristické znaky krajiny: 
Za první odrážku doplnit odrážku s textem: „Krajina s dochovaným typem soustředěných vsí – 
ulicovek a návesních ulicovek (k. ú. Brumovice u Opavy, Štáblovice, Loděnice, Úvalno aj.).“. 

Odůvodnění: 
Typ soustředěných vsí se vyskytuje na území MSK řidčeji než ostatní typy, na Opavsku a území mezi 
Opavou a Krnovem je významně zastoupen a pro tuto oblast je charakteristický. Jako hodnotu je třeba 
jej chránit. 

• V oddíle Cílové kvality 
Ve větě „Krajina s vizuálně významnými lokálními kulturními dominantami kostelů Horní Životice, 
Brumovice), tvrze (Horní Životice), a zámků Horní Životice, Litultovice, Stěbořice, Nový Dvůr s 
parkem, Neplachovice, Loděnice, Štemplovec)“ nahradit „Horní Životice“ za „Dolní Životice“. 

Odůvodnění: 
Jedná se o zjevnou nesprávnost v označení místa. 

Článek 84g – Budišov – Vítkov (B-08) 

• V tabulce Cílové kvality: 
Ve sloupci Platnost CK v rámci specifické krajiny v prvním řádku zrušit „k. ú. Budišov nad 
Budišovkou“ a ponechat jen „k. ú. Podlesí“. 

Odůvodnění: 
Historické krajinné struktury jsou významněji zastoupené pouze v k. ú. Podlesí. 

Článek 84h – Hradec n. Moravicí – Melč (B-09) – beze změn. 

Článek 84i – Kyjovice – Pustá Polom (B-10) – beze změn. 

Článek 84j – Oderské vrchy (B-11) – beze změn. 

Článek 85 – Osoblaha (C-01) – beze změn.  
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Článek 85a – Opavská niva (C-02) – beze změn. 

Článek 85b – Opava – Kravaře (C-03) – beze změn. 

Článek 85c – Bohuslavice – Šilheřovice (C-04) – beze změn. 

Článek 86 – Klimkovice – Suchdol (D-01) – beze změn. 

Článek 86a – Poodří (D-02) 

• V oddíle Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit: 
Vypustit odrážku ve znění: „Zachovat a vytvářet harmonický vztah zástavby a krajinného rámce 
s vyloučením výraznějších vizuálních vlivů na siluety sídel vnímaných ze specifické krajiny D–
03“. 

Odůvodnění: 
V krajině D–02 se s výjimkou menší části Bartošovic téměř žádná zástavba nevyskytuje. Hranice této 
specifické krajiny zastavěné území obcí obchází. Sousední krajina D-03 je téměř celá pokrytá 
přechodovým pásmem, tj. platí v ní prakticky stejné podmínky jako v krajině D-02. V D-03 je ovšem 
rozvojová plocha Mošnov a uvedený regulativ by mohl znemožnit plánovaný rozvoj zóny Mošnov, letiště 
a plochy pro obranu a bezpečnost státu OBS1. 

Článek 86b – Bartošovice (D-03) 

• V oddíle Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit: 
Vypustit odrážku ve znění: „Při umisťování nových staveb zohlednit cílové kvality a ochranu 
charakteristických znaků sousedních krajin D-02 Poodří a F-01 Příbor –Nový Jičín.“. 

Odůvodnění: 
Uvedený pokyn je nadbytečný, krajina leží celá v přechodovém pásmu, na celém území platí automaticky 
podmínky sousedních krajin D-02 a F-01. 

Článek 87 – Ostrava – Karviná (E-01) 

• V tabulce Cílové kvality: 
Ve sloupci Platnost CK v rámci specifické krajiny v druhém řádku vypustit celý text a nahradit 
ho textem „Celé území specifické krajiny E-01.“. 

Odůvodnění: 
Cílová kvalita se týká celého území specifické krajiny E-01. 

Článek 87a – Niva Olše (E-02) – beze změn. 

Článek 88 – Příbor – Nový Jičín (F-01) – beze změn. 

Článek 88a – Frýdek-Místek (F-02). 

• V oddíle Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit: 
Vypustit z první odrážky text „dochované krajinné struktury“. 

Odůvodnění: 
Uvedený pokyn je duplicitní, ochrana krajinných struktur je ošetřena v předposlední odrážce konkrétně 
a cíleně, čili tam, kde se vyskytují (viz text „Zachovat zemědělský charakter krajiny s dochovanými 
stopami historické krajinné struktury na území obcí Kaňovice, Bruzovice, Pazderná a Janovice.“). 

Článek 88b – Štramberk (F-03) – beze změn. 

Článek 88c – Ondřejník – Palkovické hůrky (F-04) – beze změn. 
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Článek 88d – Frenštát pod Radhoštěm (F-05) – beze změn. 

Článek 88e – Třinec – Těšín (F-06) 

• V tabulce Cílové kvality: 
Ve sloupci Platnost CK v rámci specifické krajiny v posledním řádku vypustit text ve znění „zámek 
v Ropicích“ a nahradit jej textem „zámek v Ropici“.  

Odůvodnění: 
Úprava zjevné nesprávnosti. 

Článek 88f – Frýdlant nad Ostravicí (F-07) – beze změn. 

Článek 89 – Moravskoslezské Beskydy (G-01) – beze změn. 

Článek 89a – Jablunkov (G-02) – beze změn. 

Článek 89b – Slezské Beskydy (G-03) – beze změn. 

G. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 
OPATŘENÍ 

Kapitola bude aktualizována v rozsahu změn kapitoly D. Plochy a koridory nadmístního významu, včetně 
ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv. Další veřejně prospěšné stavby a 
opatření budou případně doplněny na základě prověření potřeby vymezení nových ploch a koridorů. 

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD 
OBCÍ 

Článek 113 

Požadavky na koordinaci aktualizovat podle změn v jednotlivých kapitolách. 

Článek 114 

H.1 SILNIČNÍ SÍŤ 

• Upravit vymezení požadavku na obecnější „mimoúrovňové křížení“ namísto „nadjezdu“: 
II/477 – nadjezd nad tratí ČD č. 323 s přeložkou ve Vratimově, odstranění úrovňového 
křížení s tratí ČD. 

Odůvodnění: 
Technické řešení mimoúrovňového křížení nelze předjímat. 

• Prověřit aktuálnost a zvážit vypuštění následujících záměrů: 
• III/457717 – přeložka a směrová úprava Liptaň – Třemešná s kolmým napojením 

na silnici I/57; 
• III/45726 – směrová úprava oblouku v úseku Hlinka – Nové Vrbno;               
• III/443 – přeložka silnice s obchvatem Otic včetně napojení na západní část jižního 

obchvatu Opavy. 

Odůvodnění: 
Dlouhodobě vymezené koridory, realizace záměrů se nepřipravuje. 
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• Prověřit zařazení nového požadavku pro koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení 
v ÚPD obcí do ZÚR MSK: Vymezení plochy pro záměr oboustranné odpočívky Dobratice 

Odůvodnění: 
Požadavek Ministerstva dopravy a oprávněného investora. 

H.2 CYKLOTRASY 

Vypustit realizované cyklotrasy/cyklostezky:  

• Cyklostezka Hostašovice – Nový Jičín (realizováno) 
• Cyklostezka Ostrava – Paskov – Frýdek-Místek (součást cyklotrasy Ostrava – Beskydy, 

realizováno) 

Aktualizovat následující požadavky: 

• Cyklotrasa Ostrava – Beskydy   
• Slezská magistrála (Jeseník –) Krnov – Opava – Hlučín 

Odůvodnění: 
Cyklostezka Hostašovice – Nový Jičín (stezka vedená po tělese bývalé železniční tratě č. 326) je 
realizována. Cyklotrasa Ostrava – Beskydy již existuje z velké části jako cyklostezka, chybí pouze dílčí 
úseky. Cyklostezka Ostrava – Paskov – Frýdek-Místek (součást cyklotrasy Ostrava – Beskydy) je 
realizována. Slezská magistrála (Jeseník –) Krnov – Opava – Hlučín je z velké části realizována, chybí 
pouze dílčí úseky.  

Prověřit zařazení nového požadavku: 

• Cyklostezka Osoblažsko včetně napojení na cyklostezku Opava-Krnov, případně s 
pokračováním přes Petrovice na Olomoucký kraj  

Odůvodnění: 
Podpora udržitelné dopravy a současně podpora rekreace a cestovního ruchu v nejvíce strukturálně 
postižené části specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník. 

Prověřit možnost zapracování výstupů Cyklostrategie Moravskoslezského kraje. 
 

H.3 ELEKTROENERGETIKA 

• Prověřit všechny stanovené požadavky s ohledem na jejich aktuálnost. 

• Na podnět oprávněného investora vypustit požadavky: 
• Nová transformovna 110/22kV Ostrava – Fifejdy;  
• Rozšíření transformovny 110/22kV Albrechtice;   
• Rozšíření transformovny 110/22kV Mošnov;   
• Napojení rozvodny TR Ostrava – Fifejdy novým vedením VVN 110kV 
• Nová transformovna 110/22kV Dolní Benešov 

Odůvodnění: 
Záměry jsou realizovány.  

• Prověřit a případně vypustit požadavek: 
• Nová transformovna 110/22kV Šenov 

Odůvodnění: 
Transformovnu ČEZ Distribuce, a. s., nesleduje (není záměrem tohoto investora). 

• Do kapitoly H3 zařadit nové požadavky: 
• Transformovna 110/22kV PZ Nový Jičín  
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• Transformovna 110/22kV PZ Karviná  
• Transformovna 110/22kV PZ Nad Barborou včetně přívodních vedení 2x110kV 

Odůvodnění: 
Zálohovatelnost transformačních stanic distribuční soustavy na hladině 110kV. 

• V tabulce elektroenergetiky vypustit u označení všech požadavků „Nová transformovna …“ slovo 
„nová“.  

Odůvodnění: 
Sjednocení terminologie. U ostatních ploch a koridorů se označení „nový, nová, nové“ nepoužívají. 

H.4 PLYNOENERGETIKA 

• Prověřit všechny stanovené požadavky s ohledem na jejich aktuálnost. 

H.5 TEPLÁRENSTVÍ 

• Prověřit všechny stanovené požadavky s ohledem na jejich aktuálnost. Prověřit koncepci 
zásobování teplem v Moravskoslezském kraji. 

H.6 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

• Prověřit požadavek Ministerstva obrany na doplnění úkolu pro územní plánování pro situování 
ploch pro větrné elektrárny mimo rozsah vymezených území – limitů (konkrétně ochranného 
pásma radaru Stará Ves nad Ondřejnicí, jev 102a ÚAP), vzdušného prostoru vojenského újezdu 
určeného pro létání v malých a přízemních výškách, kruhových vymezených územích zařízení 
elektronických komunikací (stanovišť Osoblaha-Kraví hora, Pusté Jakartice, Benkovice a Újezd 
u Uničova, jev 82a ÚAP). 

• Prověřit možnost stanovení dalších požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a 
na řešení v ÚPD obcí vyplývajících ze závěrů územní studie Vyhodnocení území 
Moravskoslezského kraje z hlediska existujících limitů umístění větrných a fotovoltaických 
elektráren. 

H.7 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA A REVITALIZACE VODNÍCH TOKŮ 

• Prověřit ve smyslu stavu dokončení konkrétních záměrů, resp. jejich aktuálnosti, všechny 
požadavky a neaktuální případně vypustit. Doplnit požadavky na nezbytná protipovodňová 
opatření nadmístního významu.  

• Prověřit a případně doplnit nové požadavky ve vazbě na potřebu zvýšení migrační prostupnosti 
vodních toků, úpravy odtokových poměrů, revitalizaci vodních toků apod. Do ZÚR MSK převzít 
relevantní záměry s nadmístním významem, odpovídající podrobnosti řešení zásad územního 
rozvoje. V tomto smyslu prověřit následující požadavky uplatněné oprávněným investorem: 

• Vodní tok Luha – zkapacitnění a úprava toku. 

Odůvodnění: 
Zkapacitnění koryta spolu s úpravou nivelety dna a sklonových poměrů zajistí bezpečné převedení 
návrhového průtoku přes intravilán Jeseníku nad Odrou a zajištění povodňové ochrany obcí 
v povodí vodního toku Luha. 

• Vodní tok Tyra – protipovodňová opatření a revitalizace toku. 

Odůvodnění: 
Opatření budou sloužit k zajištění protipovodňové ochrany v údolí bystřiny Tyra. Součástí návrhu 
je ekologický prvek – zprůchodnění této bystřiny pomocí rybích ramp. 
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• Revitalizace Pustějovského potoka. 

Odůvodnění: 
Požadavek umožní obnovu přirozených korytotvorných procesů. Cílovým stavem je vytvoření 
meandrového pásu s porostem původních druhů. 

• Revitalizace vodního toku Ondřejnice. 

Odůvodnění: 
Účelem požadavku je zrušení migračních překážek (stávajících spádových stupňů) a vytvoření 
podmínek pro budoucí přirozený vývoj koryta, zvýšení biodiverzity a ekologické hodnoty vodoteče.  

• Revitalizace vodního toku Olše. 

Odůvodnění: 
Požadavek se týká revitalizační úpravy průtočného profilu, osazení úkrytů pro ryby a úpravy 
balvanitých skluzů. Cílem je mj. zlepšení okysličení vody a podpora samočisticích schopností řeky. 

• Vodní tok Ostravice – výstavba 4 balvanitých skluzů. 

Odůvodnění: 
Požadavek bude sloužit pro vytvoření a zajištění nové rovnováhy toku, plynulého chodu štěrků a 
pokračující dynamiky řeky Ostravice. 

H.8 KANALIZACE A ČOV 

• Vypustit tuto podkapitolu ze ZÚR MSK.  

Odůvodnění: 
Problematika je řešena operativně Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, který 
je ze své podstaty flexibilnější než ZÚR MSK. 

H.9 PLOCHY A KORIDORY PRO EKONOMICKÉ AKTIVITY 

• Prověřit požadavky na vymezení ploch pro ekonomické aktivity. Požadavky budou do ZÚR MSK 
zapracovány pouze v případě, že se jedná o nadmístní záměry s přesahem významu pro celý 
region. 
• plocha pro vědecko-výzkumný projekt GEST-NET Underground Lab – podzemní 

výzkumné pracoviště v areálu bývalého dolu Staříč;  
• projekt František (Horní Suchá); 
• projekt Karvinské moře (Darkov); 
• Smart Park Karviná (Nad Barborou). 

Odůvodnění: 
Využití brownfields a pohornické krajiny po skončení těžby. 

• Prověřit požadavky krajského úřadu: 
• vymezení plochy občanské vybavenosti nadmístního významu pro záměr 

revitalizace dolu Frenštát na území obce Trojanovice (Smart Village, projekt Cérka) 
• vymezení plochy výroby a skladování na území města Orlová v lokalitě bývalého dolu 

Lazy (Cirkulární park Lazy) 

H.10  NEROSTNÉ SUROVINY 

• Prověřit a případně zařadit do ZÚR MSK nový požadavek: Řešit ochranu a hospodárné využití 
nerostných surovin v územní souvislosti spojené s ochranou ostatních přírodních zdrojů a 
respektovat ochranu nerostného bohatství. Při návrhu uspořádání území upřednostňovat řešení, 
která jsou z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších chráněných obecných 
zájmů nejvýhodnější. 
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Odůvodnění: 
Požadavek MŽP. 

I. PLOCHY A KORIDORY K PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ 
ÚZEMNÍ STUDIÍ 

Beze změn. 

J. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ 
REGULAČNÍHO PLÁNU ORGÁNY KRAJE PODMÍNKOU PRO 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V JEJICH VYUŽITÍ 

Beze změn. 

K. ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PRO PLOCHY NEBO KORIDORY 
VYMEZENÉ DLE PÍSM. J 

Beze změn. 

Beze změn. 

L. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Beze změn. 

M. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ DLE § 37 ODST. 7 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Kompenzační opatření vyplývající z této zprávy nejsou stanovena. Předmětná kapitola ZÚR MSK bude 
upravena v případě, že Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku k návrhu aktualizace ZÚR 
MSK pořizované na základě této zprávy o uplatňování určí kompenzační opatření pro kompenzaci 
významně negativních vlivů na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti.  

SEZNAM ZKRATEK 

CK cílová kvalita 

ČR Česká republika 

ČOV čistička odpadních vod 

D-O-L Dunaj-Odra-Labe 

EDĚ Elektrárna Dětmarovice  

FVE fotovoltaická elektrárna 

KÚ krajský úřad 
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kV kilovolt 

LAPV lokalita pro akumulaci povrchových vod 

MK Ministerstvo kultury 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MO Ministerstvo obrany 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MSK Moravskoslezský kraj 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

MZE Ministerstvo zemědělství 

OB rozvojová oblast 

ORP obec s rozšířenou působností 

OS rozvojová osa 

OZE  obnovitelné zdroje energie 

PÚR politika územního rozvoje 

RBC regionální biocentrum 

RBK regionální biokoridor 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic  

SOB specifická oblast 

ÚAP územně analytické podklady 

ÚP územní plán 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VN vysoké napětí 

VPO veřejně prospěšné opatření 

VPS veřejně prospěšná stavba 

VTE větrná elektrárna 

VTL vysokotlaký 

VVN velmi vysoké napětí 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZÚR zásady územního rozvoje 

 



Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Seznam podkladů pro zpracování návrhu  
 

Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 
 

 

Seznam podkladů pro zpracování návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR MSK 
A. Digitální podklady – georeferenční data 

1. Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:50 000 

- ve formátu TIF s georeferenčním souborem TFW, souřadnicový systém S-JTSK 

- data představují rastrový ekvivalent ZM 1:50 000 odvozený ze ZABAGED v aktuální podobě  

2. Data v aktuální podobě Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:10 000 

- ve formátu TIF s georeferenčním souborem TFW, souřadnicový systém S-JTSK 

3. Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:200 000    

- ve formátu TIF s georeferenčním souborem TFW, souřadnicový systém S-JTSK 

4. Digitální topologicko-vektorová data ZABAGED® 

- ve formě vektorových dat ve formátu Esri Shapefile, souřadnicový systém S-JTSK. ZABAGED 
představuje digitální geografický model území České republiky, který svou přesností a 
podrobností zobrazení geografické reality odpovídá přesnosti a podrobnosti Základní mapy 
České republiky v měřítku 1:10 000 (ZM 10) a tvoří datovou sadu tvořenou 106 typy 
geografických objektů zobrazených v databázi vektorovým polohopisem a příslušnými 
popisnými a kvalitativními atributy (další informace na stránkách ČÚZK, kde je uveřejněn i 
seznam objektů a atributů) 

5. Databáze GEONAMES 

- výstup do formátu Esri Shapefile, souřadnicový systém S-JTSK 

- výstup představuje kompletní soubor informací o geografických názvech a názvech sídelních 
jednotek standardizovaných pro Základní mapu ČR 1 : 10 000 

6. Soubor vektorových dat správních hranic a hranic katastrálních území ČR  

- ve formátu TIF s georeferenčním souborem TFW, souřadnicový systém S-JTSK pro měřítko 
1 : 10 000 distribuované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním s doplněnými 
identifikátory územně identifikačního registru do atributů. 

7. Ortofotomapa Moravskoslezského kraje 

- ve formátu TIF nebo JPG s usazovacím souborem pro souřadnicový systém S-JTSK (TFW, 
resp. JGW). K dispozici je ortofotomapa z roku 2015 vyhotovena firmou TopGis, s.r.o. 
s velikostí pixelu 12,5 cm pro celé území.  K dispozici je v datovém skladu krajského úřadu 
dále následující časová řada ortofotomap, a to z roku 1955, 2003, 2006, 2009 (ČÚZK, méně 
kvalitní ortofoto), 2012 (GEODIS BRNO, spol. s r.o.), 2016, 2018, 2021 a 2022 (ČÚZK, méně 
kvalitní ortofoto), a to pro celé území kraje. 

B. Územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady 

1. Úplné znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizací 
č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5 a 7 (2023) 

- topografický podklad: rastrová ZM 1:50 000  
- souřadnicový systém: S-JTSK 
- formát vektorových vrstev: Esri File Geodatabase (GDB) 
- mapové projekty ve formátu MXD pro využití v programu ArcGIS 
- mapové projekty ve formátu MXD pro využití v programu ArcGIS 

2. Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje (aktualizace 06/2021) 

- topografický podklad: rastrová ZM 1:50 000  
- souřadnicový systém: S-JTSK 
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- Formát vektorových vrstev: Esri Shapefile, Esri File Geodatabase (GDB)  

3. Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (2013) 

- topografický podklad: rastrová ZM 1:50 000  
- souřadnicový systém: S-JTSK 
- formát vektorových vrstev: Esri Shapefile 
- dostupná na adrese: https://www.msk.cz/cs/temata/uzemni_planovani/cilove-

charakteristiky-krajiny-moravskoslezskeho-kraje-2013-2115/  

8. Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje – plán 
regionálního ÚSES MSK (2019, aktualizováno 2022) 

- topografický podklad: rastrová ZM 1:50 000; souřadnicový systém: S-JTSK; formát 
vektorových vrstev: Esri Shapefile. 

- dostupná na adrese:  https://www.msk.cz/cs/temata/uzemni_planovani/uzemni-system-
ekologicke-stability-moravskoslezskeho-kraje---plan-regionalniho-uses-msk-2019-2092//  

 
9. Územní studie Zadržení vody v krajině na území Moravskoslezského kraje 

- topografický podklad: rastrová ZM 1:50 000; souřadnicový systém: S-JTSK; formát 
vektorových vrstev: Esri Shapefile 

- dostupná na adrese: https://www.msk.cz/cs/temata/uzemni_planovani/zadrzeni-vody-v-
krajine-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-2023-15099/ 

10. Územní studie Vyhodnocení území Moravskoslezského kraje z hlediska existujících 
limitů umístění větrných a fotovoltaických elektráren (2023) 
- topografický podklad: rastrová ZM 1:50 000; souřadnicový systém: S-JTSK; formát 

vektorových vrstev: Esri Shapefile 
- dostupná na adrese: https://www.msk.cz/cs/temata/uzemni_planovani/vyhodnoceni-

uzemi-moravskoslezskeho-kraje-z-hlediska-existujicich-limitu-umisteni-vetrnych-a-
fotovoltaickych-elektraren-2023-15369/ 
 

11. Digitální model reliéfu Moravskoslezského kraje 5. generace (2016) 
- souřadnicový systém: S-JTSK 
- výškový systém: Balt po vyrovnání (Bpv) 
- formát dat: TXT 
- metadata: 

https://geoportal.cuzk.cz/(S(25je5bejrkhgilcmuixlmgt4))/Default.aspx?mode=TextMeta&m
etadataXSL=full&side=vyskopis&metadataID=CZ-CUZK-DMR5G-V 
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Počet vyhotovení a způsob zpracování návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR MSK 

A. Počet vyhotovení: 

1x v tištěné podobě 

1x na datovém nosiči 

B. Elektronická podoba návrhu bude zpracována:  

1. textová část v digitální podobě bude ve formátu DOCX a PDF; 

2. tabulková část bude předána ve formátu XLSX a ve formátu PDF; 

3. u souborů ve formátu PDF nebude zakázán tiskový výstup; 

4. grafická část bude poskytnuta v odpovídajícím formátu a dostatečném rozlišení umožňujícím 
prezentaci výkresů na internetu – formát PDF, PNG a formát TIF (nekomprimovaný, případně 
komprimovaný pomocí metody bezztrátové komprese, georeferencovaný v souřadnicovém 
systému S-JTSK); 

5. všechna vektorová data budou předána ve formátu GDB (Esri File Geodatabase), včetně 
originálního formátu zpracovatele;  

6. zakázkou vytvořená digitální data budou popsána datovou strukturou a metadaty ve formátu 
XML v rozsahu národního metadatového profilu ČR (popis zdroje, odpovědné osoby, měřítko 
mapového podkladu, nad kterým byl jev pořízen, datum pořízení, aktualizace apod.), metadata 
budou validní dle Validátoru metadat a služeb Národního geoportálu INSPIRE 
(https://geoportal.gov.cz/web/guest/validate/metadata);  

7. rovněž budou předány mapové dokumenty jednotlivých výkresů ve formátu MXD (včetně 
uvedení verze ArcGIS, ve které byly mapové projekty uloženy) s nastavenými relativními cestami 
k datům a odpovídající symbologií grafických tiskových výstupů; 

8. nově vytvořená vektorová data budou strukturována dle datového modelu ÚAP/ÚP firmy T-
MAPY spol. s r.o. verze 4.0; dále budou nově vytvořená data obsahovat vždy atributy dle 
následující tabulky. Nově navržená datová struktura bude předložena objednateli ke schválení 
před vlastním naplněním daty v rámci konzultací, tzn. před dokončením etapy díla; 

 

 

9. názvy vrstev budou odpovídat označení dle aktuální verze datového modelu ÚAP/ÚP; 

Název atributu Popis atributu Datový 
typ 

POPIS_US Název a popis jevu  Řetězec 

NAZ_OB Název obce dle číselníku obcí ČSÚ Řetězec 

KOD_OB Kód obce dle číselníku ČSÚ Číslo 

ZDROJ Původce – zdroj informace Řetězec 

NAZEV_DOK Název dokumentace nebo podkladu, ze kterého jsou 
jevy načítány  

Řetězec 

DATUM Datum změny = datum vzniku jevu v podkladu, ze 
kterého je načítán  

Datum 
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10. struktura vrstev, označení atributů a hodnoty, které mohou jednotlivé atributy nabývat, budou 
plně v souladu s hodnotami uvedenými v aplikaci Správa datových modelů 
(https://sdm.tmapy.cz/sdm2/Phenomen/Query?versionId=345);  

11. grafické tiskové výstupy (mapové listy) budou předány včetně tiskových souborů jednotlivých 
mapových listů ve formátu PDF a PNG – v měřítku viz kap. IV. Obsahové náležitosti územní 
studie 

12. grafické výstupy ve formátu TIF (nekomprimovaný, případně komprimovaný pomocí metody 
bezztrátové komprese, georeferencovaný v souřadnicovém systému S-JTSK) budou předány na 
1 mapovém listě 

13. veškerá geografická data (vektorová i rastrová) a metadata včetně způsobu jejich publikování 
v prostředí Internetu budou zároveň splňovat požadavky vyplývající ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském 
společenství (INSPIRE), zákona č. 380/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu 
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů; 

B. Požadavky na topologickou čistotu díla (části díla): 

1. hranice sousedících ploch musí být totožné (tj. musí se krýt po celé délce společného průběhu); 

2. plochy stejného významu (např. plochy území), které mají rozčleňovat území, se nesmějí 
vzájemně žádnou částí překrývat; 

3. vztažné body ploch (např. identifikační čísla, značky funkcí apod.) musí být kompletní – v žádné 
ploše daného druhu nesmějí chybět nebo být naopak duplicitní; 

4. objekty a jevy plošného charakteru musí být zpracovány jako uzavřené plochy nebo pomocí 
topologicky čistých ohraničujících linií – tj. bez mezer, nedotahů a přetahů; přitom není nutné, 
aby linie ohraničující jednu plochu měly shodné atributy; 

5. liniové objekty znázorňované lomenou čarou by měly být fyzicky rozděleny jen v bodech, které 
odpovídají změnám vlastností zobrazovaného objektu (např. kategorie komunikace apod.) nebo 
jsou jinak významné (např. v místech křížení), navazování musí být řešeno bez nedotahů či 
přetahů; 

6. vlastnosti, kterými se od sebe liší objekty stejného typu, musí být vyjádřeny: 
- alespoň jedním z atributů příslušného výskytu třídy prvků (Feature Class), pokud je 

prostorová složka geodat předávána ve formátu GIS; 
- v „topologických“ formátech Esri musí být vybudována příslušná topologie a provedeno 

vyhodnocení topologických chyb; případné „oprávněné“ chyby (např. závada podkladu) 
musí být řádně zdokumentovány, ostatní je nutné odstranit. 


