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DÍLČÍ SMLOUVA č. 6

k Rámcové dohodě

na poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje IKR

„EESSI v národních APV“

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

Č. účtu: 10006—127001/0710

ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

jednající: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace

(dále jen „Objednatel“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

IČO: 270 74 358

DIČ: CZZ7074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Č. účtu: 1657960/0300

zastoupená: _prokuristou

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely na základě Rámcové dohody na poskytování služeb provozní podpory a dalšího

rozvoje IKR, uzavřené mezi nimi dne 16. 10. 2023 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu

s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský

zákoník“), tuto dílčí smlouvu

(dále jen „Smlouva“)



„I _ Národní ** „* Flnancovano ., W “s“ SPRÁVA

Plan
** : EVrOpSkOu Unll V SOCIALNIHO ZABEIPECE'NI

' \ .. „ obnovy
* * ' NeXtGenerationEU

CSSZ

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

úvoouí UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového

vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky s názvem „Provozní podpora

a další rozvoj IKR“.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy

č. 7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1

této Smlouvy (dále jen „Služby“).

3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných

v Příloze č. 1 této Smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

5. CENA PLNĚNÍ

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby vsouladu spodmínkami stanovenými Rámcovou

dohodou a jejími přílohami. Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace

v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

12 836 000,00 Kč bez DPH,

15 531 560,00 Kč vč. DPH.

5.2 Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.

5.3 Na každé faktuře musí být uvedena následující informace:

Služby byly poskytnuty v rámci projektu „EESSI v národních APV, registrační číslo

CZ.31.1.01/MV/22_23/0000023 (CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_034/0007780) Z Národního

plánu obnovy“.

6. OPRÁVNĚNÉ ososv

6.1 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech této Smlouvy

jsou:
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Za Objednatele:

. Ve věcech smluvních

Jméno a mení

Adresa Křížová 25 225 08 Praha 5

E—mail

Telefon

 

Za Poskytovatele:

. Ve věcech smluvních

Jménoa mení

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 —
Adresa .

Michle

E—mail

Telefon

 

6.2 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech této Smlouvy

jsou:

Za Objednatele:

. Ve věcech obchodních

Jméno a mení

Adresa Křížová 25 225 08 Praha 5

E—mail

Telefon

 

Za Poskytovatele:

. Ve věcech obchodních

Jménoa mení

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 —
Adresa .

Michle

E—mail

Telefon

 

6.3 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech této Smlouvy

jsou:

Za Objednatele:

. Ve věcech technických

Jméno a mení

Adresa Křížová 25 225 08 Praha 5

E—mail

Telefon
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Za Poskytovatele:

. Ve věcech technických

Jméno a mení

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 —
Adresa .

Michle

E—mail

Telefon

 

6.4 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcech kybernetických

bezpečnostních událostí a incidentů souvisejících s touto Smlouvou jsou:

Za Objednatele:

. Ve věcech kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů

Jméno a mení

Adresa 22 Praha 5

E—mail

Telefon

 

Za Poskytovatele:

. Ve věcech kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů

Jménoa mení

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 —
Adresa Michle

E—mail

Telefon

 

7. ZÁRUKA

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých Dílčích plnění.

8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této Smlouvy oběma smluvními

stranami a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni,

kdy bude Poskytovateli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo

schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany

příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních

věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde—li ke Stanovení

výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 60 kalendářních dnů od dne nabytí

platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou

4
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v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují,

že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění

by mohla druhá smluvní strana požadovat.

8.2 Smluvní strany prohlašují, Že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této

Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním

tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanoveníš 504 Občanského zákoníku či nikoliv.

V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě

a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj

nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku,

za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

8.3 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam,

jako v Rámcové dohodě.

8.4 Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným

nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost

či vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě

požadavku druhé smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné

ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné

míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

8.5 Poskytovatel bere na vědomí, že předmět plnění této Smlouvy bude financován

z programu z Národního plánu obnovy, a že Objednatel je v důsledku této skutečnosti

povinen dodržet mimo jiné i pravidla týkající se publicity. Poskytovatel se proto

zavazuje poskytnout Objednateli v tomto ohledu součinnost. Součinnost Poskytovatele

dle předchozí věty bude spočívat zejména v opatření vybraných výstupů vzniklých

v souvislosti s plněním této Smlouvy: tj. účetních dokladů — viz čl. 5. odst. 5.3 této

Smlouvy, jednotlivých dokumentací, analýz, protokolů, samotného výstupu rozvoje

IKR a případně dalších výstupů plnění této Smlouvy, u kterých bude zjištěna nutnost

publicity, logem a další informací (název projektu, číslo projektu, zdroj podpory a další

dle zadání od Objednatele). Úplné zadání týkající se podoby publicity a konkrétní výčet

výstupů, kterých se bude povinnost publicity týkat, bude uveden v Návrhu řešení.

8.6 V případě rozporů ujednání těla Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání

těla Smlouvy.

8.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to

svýpovědní dobou 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začíná běžet prvním dnem

měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.

8.8 Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a je podepsaná osobou oprávněnou jednat

za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou

zastupovat Poskytovatelé uznávaným elektronickým podpisem.

8.9 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 — Specifikace Služeb.
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

 

Objednatel Poskytovatel

| | Digitálně podepsal Digitálně podepsal

ng' va Ing. Iva Fortelková

' Datum: 2024.06.20 Datum: 2024.06.12

Fortel kova 13:33:01 +02'OO' 10:33:10 +02'00l

Česká republika — Česká správa sociálního Asseco Central Europe, a.s.

zabezpečení _

Ing. Iva Fortelková, MBA prokurista

ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace

a koordinace
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PŘÍLOHA č. 1 - SPECIFIKACE SLUŽEB

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1 Služby spočívající v provedení rozvoje IKR budou poskytovány v souladu s čl. 3. odst.

3.1 pododst. 3.1.4 Rámcové dohody, v souladu s čl. 8. Rámcové dohody

a s čl. V. Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

V rámci každé etapy specifikované v odst. 1.2 tohoto článku této Přílohy č. 1 Smlouvy

budou provedeny úpravy aplikační komponenty dle tabulky č. 4 v čl. V. Přílohy č. 1

Rámcové dohody:

. APV EESSI.

1.2 Služby jsou rozděleny do následujících etap:

Etapa 1) Úprava jádra RINA, datových komponent a monitoringu

. Zapojení nového CDM verze 4.3. do APV EESSI. Úprava FrontEndových komponent

tak, aby korespondovaly se změnami v CDM, vygenerování a zapojení templates.

Zapojení nových XSD do APV EESSI. Provedení změn korespondujících se změnami

v BackEndových komponentách, včetně customizovaných kódů tak, aby s novým

CDM spolupracovaly. Úprava datových modelů a jejich validace, úprava BPMN

procesů a úprava BUC engine. Všechny tyto úpravy vyjmenovaných jádrových

komponent vycházejí z podrobného popisu dodaného EK. Zmíněný popis definuje

změny v datových strukturách EESSI a definuje i změny struktur BUC a SED v XML

struktuře XSD předpisů, které jsou stanovené na úrovni releasu EK.

. Povýšení verzí komponent APV EESSI v souladu s bezpečnostními doporučeními

a známými riziky. Jedná se o komponenty Angular, Elasticsearch, eUI, Spring boot,

Tomcat, Apache, dss—xades, hazelcast, openssl, Java, PostreSQL.

. Zamezení automatické archivace případu vymáhání R BUC 07.

. Úprava APV EESSI tak, aby docházelo k uzavírání a archivování případů agendy

Vymáhání pohledávek (sektor R) výhradně ručně. Řešení tedy zajistí, že

funkcionalita archivace bude v uživatelském rozhraní APV EESSI přístupná

pro agendu Vymáhání pohledávek pouze ručním ovládacím prvkem a APV EESSI

nebude provádět archivaci automaticky.

. Úprava funkcionality Reportů vAPV EESSI pro zobrazení finančních částek

obsažených v SED agendy Vymáhání pohledávek (sektor R). Sledování částky

pohledávek bude probíhat v případě, kdy je instituce v pozici vlastníka případu

iprotistrany. Součástí řešení bude také automatický přepočet cizích měn podle

středového kurzu.

Etapa 2) Dílčí úpravy přizpůsobeníAPV EESSI v rámci změnových požadavků

jednotlivých agend v rámci EESSI

. Úpravy monitoringů logů systému SPLUNK a Healthchecků integrací popsané

v Návrhu řešení, který bude vycházet ze sledování monitoringu komponent APV

EESSI, jednotlivých integrací — INP, DMS a NA adaptér.
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. Úprava architektury archivace případů tak, že starší data budou ponechávat v DB

minimální datovou stopu. Veškerá ostatní data budou následně zálohována mimo

datové struktury APV EESSI.

. Úprava zpracování interních podnětů IPK z APV EESSI tak, aby bylo umožněno

provádět aktualizaci metadat ZDV při zachování integrity ID ZDV mezi APV EESSI

a všemi dotčenými integracemi na navázané APV, které ID ZDV používají

k dohledání datové věty.

. Úprava, která zajistí, Že se v rámci agendy Vymáhání pohledávek (sektor R) budou

při propisování údajů o dlužníkovi porovnávat údaje v nově vytvořeném SED v APV

EESSI s údaji z KE (pro jméno, příjmení, data narození a pohlaví v případě osoby

a v případě zaměstnavatele název společnosti) tak, aby byly ošetřeny případy, kdy

je vůči KE rozpor v diakritice nebo v druhém příjmení (nebo druhé příjmení zcela

chybí, nebot' nebylo uvedeno v SED). Dále dojde k propojení s údaji z KE i v částech

SED týkající se identifikačního čísla v údajích o dlužníkovi, ve kterých je uveden

„Stát“, „Osobní identifikační číslo“ a „Sektor“. Tedy bude zde předvyplněno rodné

číslo u osoby, identifikační číslo u zaměstnavatele údaji z KE, stát “Česko“ a sektor

„Vymáháníl.

. Úprava funkcionality Centrum oznámení ve smyslu doplnění nových vyhledávacích

kritérií, a to "Typ BUC" a "Typ SED", které rozšíří filtrovací oddíl na vyhledávací

stránce centra oznámení a rozšíří tak uživateli možnost vyhledávání notifikací

v centru oznámení o tato dvě nová kritéria.

Jde o přidání do filtračního pole „Typ BUC“ následující BUCy: R_BUC_OS,

R_BUC_06, R_BUC_07

a o přidání níže uvedených SEDů do filtračního pole „Typ SED“:

— R 012 — žádost o informace

— R 014 — odpověď na žádost o informace

— R 015 — žádost o oznámení

— R 016 — odpověď na žádost o oznámení

— R 017 — žádost o vym. pohled. / předběžné opatření

— R 018 — odpověď na žádost o vym. pohled. / předběžné opatření

— R 019 — oznámenío napadení pohledávky

— R 025 — oznámení o zpětvzetí napadené nebo snížení pohledávky

— R 033 — odpověď na oznámení o napadení pohledávky

— R 034 — rozhodnutío napadnutí pohledávky

— R 036 — odpověď na žádost o dodatečné informace

— X001 — žádost o uzavření případu

— X007 — přeposlání případu příslušné instituci

— X008 — zneplatnění SEDu
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— X010 — odpověď na urgenci

— X011 — odmítnutí SEDu

— X012 — žádost o vyjasnění obsahu SEDu

— X013 — odpověď na žádost o vyjasnění

— X050 — výjimka z procesu.

\\

. Úprava APV EESSI tak, že na záložce „Vyhledávání případů a „Globální čtenář“ bude

doplněný sloupec „Název“, který doplní stávající sloupce „Jméno“ a ,,PFI'jmen|“. Nový

sloupec bude obsahovat identifikaci zaměstnavatele.

. Úprava statistik tak, aby byla sledovaná výše pohledávky konkrétně u R_BUC_05,

R_BUC_06 a R_BUC_07. Sledování částky pohledávek bude probíhat v případě, kdy

je instituce v pozici vlastníka případu i protistrany. Součástí řešení bude také

automatický přepočet cizích měn podle středového kurzu.

. Úprava automatického směrování pro LA_BUC_02. Nově je požadováno upravit

automatické směrování tak, že:

Pro neztotožněného zaměstnance a ztotožněného zaměstnavatele směrovat

(následující pravidlo se uplatní vždy, když nelze uplatnit pravidlo předchozí):

a) na OSSZ, kde je registrován ztotožněný zaměstnavatel

b) na OSSZ podle PSČ v adrese sídla prvního Českého zaměstnavatele, resp.

přijímajícího subjektu uvedeného v SEDu A003 v poli 4.1.3.4 (pokud zahraniční

instituce vyplní CZ v poli 8.2) nebo 5.1.3.4 (pokud v poli 8.2 je uveden jiný stát než

CZ)

c) na OSSZ podle PSČ místa výkonu práce v ČR v SEDu A003 v poli 7.1.3.4

cl) na OSSZ vybranou zahraniční institucí jako CP

e) na odd. 324 (instituci 1104).

Pro neztotožněného zaměstnance a neztotožněného zaměstnavatele směrovat

(následující pravidlo se uplatní vždy, když nelze uplatnit pravidlo předchozí):

a) na OSSZ podle PSČ v adrese sídla prvního českého zaměstnavatele, resp.

přijímajícího subjektu uvedeného v SEDu A003 v poli 4.1.3.4 (pokud zahraniční

instituce vyplní CZ v poli 8.2) nebo 5.1.3.4 (pokud v poli 8.2 je uveden jiný stát než

CZ)

b) na OSSZ podle PSČ místa výkonu práce v ČR v SEDu A003 v poli 7.1.3.4

c) na OSSZ vybranou zahraniční institucí jako CP

cl) na odd. 324 (instituci 1104).

. Úprava logiky uživatelských oprávnění APV EESSI takovým způsobem, aby bylo

možné v rámci Důchodové agendy (sektor P) volitelně upravit uživatelská oprávnění

tak, aby mohl mít uživatel dočasně přiřazeno více oddělení důchodové agendy. Dále

bude upravena logika oprávnění tak, aby umožňovala přiřadit jednomu uživateli

více institucí za ČSSZ dle Centrálního repositáře institucí v rámci EESSI. Tím bude

zajištěn zejména pro uživatele agendy Příslušné legislativy (sektor LA) přístup
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do více okresních správ, pokud si to dočasná situace vyžádá. Jedná se zejména

o výpomoci z USSZ.

. Provedení úpravy APV EESSI v rámci které bude umožněn přenos poznámky z UI44

při odmítnutí požadavku IPK na ztotožnění pojištěnce.

Etapa 3) Realizace zapojení nových technologií inteligentního routingu

a správy překladů, plynoucích z nových rozhraní EK, úprava statistik

. Úprava nástroje dodaného EK pro uživatelskou správu překladů. Nástroj bude

upravený s ohledem na přizpůsobení pro jednotlivé agendy ČSSZ v rámci EESSI,

a to tak, že bude zpřístupněné grafické uživatelské rozhraní, ve kterém budou moci

vybraní uživatelé měnit příslušné překlady.

. Zprovoznění Inteligentního routingu a stím související přepracování funkcionality,

která byla přizpůsobená požadavkům ČSSZ, využívající standardní forward, tak aby

byla v souladu s inteligentním routingem. Inteligentním routingem se rozumí nová

funkcionalita základního systému RINA dodávaného EK, který na rozdíl od

standardního forwardu, umožňuje nakonfigurovat automatická pravidla

k přesměrovávání.

. Úpravy spojené se změnou ukládání dat APV EESSI do databázového úložiště

Oracle za účelem přesunu databázového úložiště z produkčních serverů do CDM.

. Úprava zajišťující odesílání SEDů P8000, P9000 a P10000 přímo z APV EESSI.

Zmíněné SEDy lze v současné implementaci připravit pouze z APV U13001.

Na základě požadavku Důchodové agendy (P) bude nově možno vytvořit tyto SEDy

také v APV EESSI, a to s ro|í referent. Dále bude umožněno předat k odeslání roli

aprobant. Aprobant bude mít nové možnost SEDy vytvořit a rovnou odeslat přímo

v APV EESSI. Tiskové podoby SEDů vytvářených v APV EESSI budou ukládány

do DMS. K SED bude možno přímo v APV EESSI vložit přílohu. Plnění údajů bude

řešeno stejně jako u ostatních SEDů vytvářených přímo v APV EESSI.

. Provedení úprav v rámci integrace APV EESSI a APV UI3001 — úprava na přesné

stanovenou maximální délku poznámky tak, aby nikdy nepřekročila požadovaný

počet znaků v délce 255. Za tímto účelem budou změněná pravidla tvorby. Jelikož

systém DMS neumožňuje aktualizaci 1 údaje v metadatech, je požadováno pro SED

P2x00 po prvním zvednutí závory na těchto SED, aby APV EESSI provedla

následující kroky:

o načtení dokumentu (SED) z DMS (kde bude již SED uložen)

o úprava metadata „stav“ na hodnotu 150

o zápis aktualizovaného dokumentu (SED) do DMS.

. Provedení úpravy statistik, specifických a generických reportů na základě podkladů

jednotlivých agend, které budou dodefinovány v Návrhu řešení.

Dosud jsou známy následující požadavky na úpravu:

Jedná se o úpravy členění statistik a reportů dle OSSZ a dalších parametrů:

VIastník/Protistrana, Typ BUC/Typ SED, Sektor, Instituce ČSSZ (OSSZ, útvar/odd.
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Ústředí ČSSZ) a instituce zahraniční (mělo by být ve struktuře ID v EESSI plus

název), Časové období, Stát, kam byl SED zaslán/ze kterého SED přišel, Průběh

(stav) zpracování BUC (archivovaný, otevřený, uzavřený, odeslaný, založený),

Součty BUC za instituci, sektor, ČSSZ v dané roli, Součty SED v BUC, instituci,

sektoru, ČSSZ v dané roli, Vlastnosti subjektu (jméno, příjmení, rok narození,

pohlaví, RČ/IČO, Zpracovatel (podle zpracovávajícího referenta).

Pokud jde o specifické reporty a reporty pro EK, jedná se o reporty:

Délka vyřízení SED dle více parametrů (typ SED, země, instituce, participant,

stav),

Délka vyřízení BUC, Počet založených BUCů (ČSSZ jako case owner),

Počet vyřízených BUC (ČSSZ jako case owner),

Prozatímní odvody přijaté/vyplacené,

Počet žádostí o provedení zápočtu se zahraničním prvkem a počet

realizovaných zápočtů se zahraničním prvkem podle článku 72 odst. 1 nařízení

987/2009, Počet nevyřízených BUC (ČSSZ jako case owner),

Počet a výše důchodů vyplacených ČSSZ v příslušném kalendářním roce

osobám bydlícím v ČR, které pobírají důchod i z jiného/jiných

členského/členských státu/států,

Počet a výše důchodů vyplacených ČSSZ v příslušném kalendářním roce

osobám bydlícím mimo ČR, které pobírají důchod i z jiného/jiných

členského/členských státu/států,

Počet a výše důchodů vyplacených ČSSZ v příslušném kalendářním roce

osobám bydlícím mimo ČR, které pobírají důchod pouze z ČR, pro jejichž

provedení by byla potřebná komunikace APV EESSI se stávajícími aplikacemi

pro výplaty důchodů (pro zjištění aktuální výše) — EVCZ, EVID,

Počet a výše důchodů (v Kč) přiznaných v příslušném kalendářním roce

osobám bydlícím v CR, které pobírají důchod i z jiného/jiných

členského/členských státu/států,

Počet a výše důchodů (v Kč) přiznaných v příslušném kalendářním roce

osobám bydlícím mimo CR, které pobírají důchod i z jiného/jiných

členského/členských státu/států,

Počet a výše důchodů (v Kč) přiznaných v příslušném kalendářním roce

osobám bydlícím mimo CR, které pobírají důchod pouze z ČR.

Další jsou specifické reporty pro agendu Příslušné legislativy (sektor LA)

pro případy: LA_BUC_01, LA_BUC_OZ, LA_BUC_03, LA_BUC_04, LA_BUC_05,

LA_BUC_06.

. Úprava zajišťující ukládání všech příchozích P—SED na instituci CZ:1108 do systému

DMS pro potřeby využití institucí CZ:1106 při výpočtu důchodové dávky.

. Úprava zajišt'ující automatické uzavírání a archivaci P_BUC_06 na instituci CZ: 1108.
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Etapa 4) Zapojení úprav souvisejících s novou verzí RINA a novou verzí

Access Pointu

. Implementace nového REST API pro práci s CR a jeho aktualizace podle nového

rozhraní včetně automatiky.

Nové verze AP (Access Pointu) budou počítat s novými REST rozhraními, která

rozšíří možnosti práce s CR. Nová rozhraní umožní ovládat IR na úrovni APV EESSI

tak, aby se daly příslušné úpravy CR provádět z APV EESSI. Zároveň nová rozhraní

obsahují veškerá data o institucích, která nebyla v minulosti posílána. Nové REST

rozhraní bude třeba zapojit do APV EESSI, zároveň budou vytvořené grafické

ovládací prvky.

. Implementace nové verze AP a úpravy APV EESSI tak, aby APV EESSI zohledňovala

nová rozhraní pro synchronizaci všech institucí definovaných v CR. Synchronizace

pravidelně aktualizuje informace o všech institucích zapojených do komunikace

systému RINA a zajišťuje tak na úrovni národní aplikace aktuální informaci pro

adresaci odchozích a příchozích zpráv. Instituce jsou definované jednotlivými

národními aplikacemi a slouží k adresování odesílaných a přijímaných zpráv.

. Implementace změn struktur datové věty, kterou AP zprostředkovává pro APV

EESSI za účelem synchronizace institucí. Části APV EESSI přizpůsobené jednotlivým

agendám ČSSZ budou upraveny tak, aby zohlednily veškeré změny struktur

datových vět.

1.3 Součástí poskytování Služeb jsou vsouladu sčl. V. Přílohy č. 1 Rámcové dohody

(provádění úprav a rozšíření IKR) tyto činnosti:

. Provedení analýzy požadavků na úpravy a rozšíření IKR.

. Vývoj a implementace úprav a rozšíření IKR podle požadavků Objednatele.

. Uvedení úprav a rozšíření IKR do produkčního provozu.

1.4 Zvýšená podpora po nasazení bude prováděna dle čl. 8. odst. 8.3 Rámcové dohody.

Zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí bude prováděna po dobu

14 kalendářních dnů (2 týdnů).

AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

2.1 Akceptace plnění (jednotlivých fází) bude provedena na základě odsouhlasených

akceptačních protokolů po splnění níže uvedených akceptačních kritérií. Jednotlivé

akceptační protokoly budou obsahovat informaci o splnění níže uvedených

akceptačních kritérií.

2.2 Akceptační kritéria:

Etapa 1)

Fáze 1: Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám.

Fáze 2: Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská

dokumentace. Plně funkční nová a upravená verze IKR je nainstalovaná do produkčního
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prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy

a instalační balíčky.

Fáze 3: Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí

v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 8. odst. 8.3 Rámcové dohody

a nová a upravená verze IKR je rutinně provozována vprodukčním prostředí

Objednatele.

Etapa 2)

Fáze 1: Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám.

Fáze 2: Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská

dokumentace. Plně funkční nová a upravená verze IKR je nainstalovaná do produkčního

prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy

a instalační balíčky.

Fáze 3: Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí

v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 8. odst. 8.3 Rámcové dohody

a nová a upravená verze IKR je rutinně provozována vprodukčním prostředí

Objednatele.

Etapa 3)

Fáze 1: Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám.

Fáze 2: Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská

dokumentace. Plně funkční nová a upravená verze IKR je nainstalovaná do produkčního

prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy

a instalační balíčky.

Fáze 3: Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí

v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 8. odst. 8.3 Rámcové dohody

a nová a upravená verze IKR je rutinně provozována vprodukčním prostředí

Objednatele.

Etapa 4)

Fáze 1: Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám.

Fáze 2: Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská

dokumentace. Plně funkční nová a upravená verze IKR je nainstalovaná do produkčního

prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy

a instalační balíčky.

Fáze 3: Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí

v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 8. odst. 8.3 Rámcové dohody

a nová a upravená verze IKR je rutinně provozována vprodukčním prostředí

Objednatele.

3. SPECIFIKACE CENY

3.1 Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:
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a) sazby za ČD pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří budou ustaveni do rolí,

jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 5

Rámcové dohody;

b) maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role při poskytování Služeb dle této

Smlouvy.

Pracnost dílčího plnění — Etapa 1)

 

 

  
Cena za ČD

v Kč bez DPH

   
   

   

Role Cena v Kč bez DPH

 

Projektový manažer

Architekt řešení realizovaných na platformě LifeRay

 

 

3. Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě LifeRay
 

4. Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Oracle Fusion Middleware (OFM)
 

5. Specialista na testování řešení realizovaných na

platformě LifeRay
 

6. Specialista na testování řešení realizovaných na

platformě Oracle Fusion Middleware (OFM)

Specialista na provozní prostředí platformy LifeRay

8. Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware (OFM)

9. Specialista pro databáze provozního prostředí platformy

LifeRay

10. Specialista pro bezpečnost IS

 

 

 

 

 

11. Analytik pro portálová řešení

12. Pracovník Service Desk

 

 

13. Pracovník Help Desk

14. Specialista platformy Oracle DB

15. Specialista platformy Microsoft Windows Server

16. Senior vývojář na platformě LifeRay

 

 

 

 

17. Procesníanalytik

18. Systémový specialista

 

 

19. Specialista na datové sítě

20. Provozní manager

 

  Celkem 2 746 000,00 Kč

 

Maximální cena za provedení dílčího plnění — Etapa 1) dle této Smlouvy činí

2 746 000,00 Kč bez DPH, tj. 3 322 660,00 Kč vč. DPH.

Pracnost dílčího plnění — Etapa 2)
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Cena za ČD

v Kč bez DPH

 

 

    

 

   

 

Role Cena v Kč bez DPH

 

Projektový manažer

Architekt řešení realizovaných na platformě LifeRay

 

 

3. Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě LifeRay

4. Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Oracle Fusion Middleware (OFM)

5. Specialista na testování řešení realizovaných na

platformě LifeRay

6. Specialista na testování řešení realizovaných na

platformě Oracle Fusion Middleware (OFM)

Specialista na provozní prostředí platformy LifeRay

8. Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware (OFM)

9. Specialista pro databáze provozního prostředí platformy

LifeRay

10. Specialista pro bezpečnost IS

11. Analytik pro portálová řešení

12. Pracovník Service Desk

13. Pracovník Help Desk

14. Specialista platformy Oracle DB

15. Specialista platformy Microsoft Windows Server

16. Senior vývojář na platformě LifeRay

17. Procesní analytik

18. Systémový specialista

19. Specialista na datové sítě

20. Provozní manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem 4 796 300,00 Kč   
  

Maximální cena za provedení dílčího plnění — Etapa 2) dle této Smlouvy činí

4 796 300,00 Kč bez DPH, tj. 5 803 523,00 Kč vč. DPH.

Pracnost dílčího plnění — Etapa 3)

 

Cena za ČD

v Kč bez DPH
Role ČD Cena v Kč bez DPH

 

Projektový manažer

Architekt řešení realizovaných na platformě LifeRay

 

 

Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě LifeRay

4. Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Oracle Fusion Middleware (OFM)

5. Specialista na testování řešení realizovaných na

platformě LifeRay
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Cena za ČD

v Kč bez DPH

 

 

    

 

   

   

Role Cena v Kč bez DPH

 

6. Specialista na testování řešení realizovaných na

platformě Oracle Fusion Middleware (OFM)

Specialista na provozní prostředí platformy LifeRay

 

 

8. Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware (OFM)

9. Specialista pro databáze provozního prostředí platformy

LifeRay

10. Specialista pro bezpečnost IS

11. Analytik pro portálová řešení

 

 

 

 

12. Pracovník Service Desk

13. Pracovník Help Desk

14. Specialista platformy Oracle DB

15. Specialista platformy Microsoft Windows Server

16. Senior vývojář na platformě LifeRay

17. Procesní analytik

 

 

 

 

 

 

18. Systémový specialista

19. Specialista na datové sítě

 

 

20. Provozní manager
 

Celkem 3 328 100,00 Kč   
Maximální cena za provedení dílčího plnění — Etapa 3) dle této Smlouvy činí

3 328 100,00 Kč bez DPH, tj. 4 027 001,00 Kč vč. DPH.

Pracnost dílčího plnění — Etapa 4)

 

Cena za ČD

v Kč bez DPH
Role ČD Cena v Kč bez DPH

 

Projektový manažer
 

Architekt řešení realizovaných na platformě LifeRay

3. Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě LifeRay

 

 

4. Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Oracle Fusion Middleware (OFM)

5. Specialista na testování řešení realizovaných na

platformě LifeRay

 

 

6. Specialista na testování řešení realizovaných na

platformě Oracle Fusion Middleware (OFM)

Specialista na provozní prostředí platformy LifeRay

 

 

8. Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware (OFM)

9. Specialista pro databáze provozního prostředí platformy

LifeRay

10. Specialista pro bezpečnost IS
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ČD Cena v Kč bez DPH

11. k lová řešení

12. Pracovník Service Desk

13. Pracovník Hel Desk

14. lista Oracle DB

15. lista Microsoft Windows Server

16. Senior ' řna

17. Procesní ana k

18. '

19. lista na datové sítě

20. Provozní

Celkem 1 965 600,00 Kč

 

Maximální cena za provedení dílčího plnění — Etapa 4) dle této Smlouvy činí

1 965 600,00 Kč bez DPH, tj. 2 378 376,00 Kč vč. DPH.

 

 

 

4. HARMONOGRAM

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy

4.1 Etapa 1)

Fáze Popis plnění Termín

(tvdnY)

Fáze 1 Předání Návrhů řešení k akceptaci. T + 1

Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace

k akceptaci. Nasazení nové a upravené verze IKR do produkčního prostředí T + 3

včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.
 

 

     
 

 

 

Fáze3 Poskytování zvýšené podpory vdélce 14 kalendářních dnů (2 týdnů)
, „, , v , „ , , „ , T+ 5

od nasazeni do produkcniho prostredi — konecny termin plneni.

Fakturační milník T + 6

4.2 Etapa 2)

Fáze Popis plnění Termín

(tvdnv)

Fáze 1 Předání Návrhů řešení k akceptaci. T + 5

Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace

k akceptaci. Nasazení nové a upravené verze IKR do produkčního prostředí T + 9

včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.
 

      
 

     
Fáze 3 Poskytování zvýšené podpory v délce 14 kalendářních dnů (2 týdnů) T + 11

od nasazení do produkčního prostředí — konečný termín plnění.

Fakturační milník T + 12

4.3 Etapa 3)

Fáze Popis plnění Termín

(týdny)

Fáze 1 Předání Návrhů řešení k akceptaci. T + 6
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Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace

k akceptaci. Nasazení nové a upravené verze IKR do produkčního prostředí T + 18

včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.

Fáze 3 Poskytování zvýšené podpory v délce 14 kalendářních dnů (2 týdnů) T + 20

od nasazení do produkčního prostředí — konečný termín plnění.

Fakturační milník T + 21

4.4 Etapa 4)

Fáze Popis plnění Termín

(týdnv)

Fáze 1 Předání Návrhů řešení k akceptaci. T + 9

Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace

k akceptaci. Nasazení nové a upravené verze IKR do produkčního prostředí T + 22

včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.

Fáze 3 Poskytování zvýšené podpory v délce 14 kalendářních dnů (2 týdnů) T + 24

od nasazení do produkčního prostředí — konečný termín plnění.

Fakturační milník T + 25

5. SOULAD SE STANDARDY

5.1

platných standardů je uveden v následující tabulce:

Služby dle této Smlouvy budou provedeny dle platných standardů Objednatele. Soupis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

6. Štžgdrijr? systémové konfigurace pracovní stanice Standard systémové konfigurace pracovní stanice 3.10

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

8. std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf Standard Release managementu 1_2_7

9. std_net_2.2.zip Standard síťové infrastruktury 2.2

10. ngÍÍTŠÉgSĚÉĚOWence'NH 2'0 _ Programátorské konvence.Nl:T 1_0_19

11. std_BizTaIkDevelopment_v3.pdf Effgdlakrgefii‘l:nggésriggglgeggsazprovoz Microsoft 3.00

12- AAA_Pozadavky_na_ap|ikace_v9. O6.pdf Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA 9.06  portálu  
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Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

. Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů

13. Standard_pro_tvorbu_skr|ptu_db_Orac|e_0.5.pdf v databázích Oracle 0.5

14 Standard API rozhraní systému API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - 4 3 3

' DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4.3.3.pdf Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS ' '

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0.6.pdf Standard systémové konfigurace aplikačních serverů 0.6

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

18. Standard Komunikace SD s exter firm v1_OO.doc Standard Komun'kéce SerVIcedesku 1.00
s externimi firmami

„ , Standard provozních prostředí v prostředí IKT
19. Std provoz prostredi v4.pdf CSSZ.docx 4,00

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

21. ššangaprálfpozadavku na formu a obsah logu Standard požadavků na formu a obsah logů 1.10

„. , , . Standard pro uživatelské rozhraní klientských

22. Stagdajrfd pro uzwatelske rozhrani klient web apl webových aplikací IIS CSSZ pro interní i externí 1.00

' .p „ uživatele

56.1. išatgdpaá? Pnpravenost HS CSSZ na otevrena Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data 0.4

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

56.4. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard využívání datového katalogu 0.5

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5    
6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

 

 

 

 

 

 

 

 

  

API Application Programming Interface/ Rozhraní pro programování aplikací

Business Process Model and Notation / Standard pro modelování podnikových

BPMN procesů

BUC Business Use Case

CDM Centrální datový model

CP Counterparty/ protistrana

CR Centrální repozitář institucí

EK Evropská komise

EVCZ, EVID Evidence důchodů

IČ Identifikační číslo   
19
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ID Identifikátor

INP Databáze nárokových podkladů

IPK Interní podnět kmenových evidencí

IS Informační systém

KE Kmenové evidence

LA Legislation Applicable

NA Národní aplikace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009,

nařízení kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci

987/2009 systémů sociálního zabezpečení (Text s významem pro EHP a Svýcarsko)

OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení

PSČ Poštovní směrovací číslo

R Recovery — sektor Vymáhání pohledávek

RČ Rodné číslo

REST Representational State Transfer / Architektura pro webové rozhraní

RINA Reference Implementation for National Applications

SED Structured Electronic Documents

UI44 Správa kmenových evidencí

ÚSSZ Územní správa sociálního zabezpečení

XSD XML Schema Definition

ZDV Zdrojové datové věty  
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