
 č. smlouvy objednatele: ZUS/787/2024 
 č. smlouvy zhotovitele: 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami: 

 

1.    Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace     

       adresa: U Splavu 550, Třinec, PSČ 739 61 

      zastoupeno: Mgr. Darja Hoffmannová, ředitelka 

 oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Darja Hoffmannová, ředitelka  

 oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic  

      Renata Šedová, referentka odboru investic 

 oprávněn jednat ve věcech reklamací: Mgr. Darja Hoffmannová, ředitelka  

 IČO: 70640009 

       DIČ: CZ 

  

    

       jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

       a 

2.   Turčina s.r.o  

 sídlem: Dělnická 544/53, 735 64, Havířov – Prostřední Suchá  

 zastoupena: Martinem Turčinou 

 oprávněn jednat ve věcech smluvních:   Martin Turčina  

 oprávněn jednat ve věcech technických:          Ing. Daniel Moravec  

 oprávněn jednat ve věcech reklamací:             sekretariat@tekrservis.cz 

 IČO: 25886550 

 DIČ: CZ 25886550  

 e-mail: turcina@turcina.cz 

 bankovní spojení: Moneta Money Bank  

 č. účtu: 231322939/0600 

        

      jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),  

 (společně dále jen „smluvní strany“). 

 

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku 

výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: „Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, 

Třinec, U Splavu 550 – rekonstrukce střechy“. 

 

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je oprava střešního pláště střechy nad tělocvičnou a spojovacím 
krčkem. Nová střešní krytina bude provedena jako drážkovaná s dvojitou drážkou z hliníkového 
plechu včetně všech doplňkových prvků a bude doplněna požadovaným zateplovacím 
systémem. Veškeré klempířské prvky budou provedeny dle specifikace uvedené v projektové 
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dokumentaci, a to vše v rámci akce s názvem „Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec, U 
Splavu 550 – rekonstrukce střechy“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Dílo bude provedeno dle 
projektové dokumentace zpracované společností CONSTRUCTUS s. r. o. dne 04/2024 pod č. 
06/2022 (dále jen „projektová dokumentace“). Dále předmětem díla je také zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby. Stavba bude probíhat v úzké koordinaci 
probíhajících staveb „Chodník – Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec“ a „Vnitřní konektivita 
školy JMZŠ Třinec“. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro 
provedení stavby, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením realizace stavby. 
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, 
včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do 
užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: 

a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení 
veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

d) zřídit a odstranit zařízení místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen 
„staveniště“ včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

e) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel 
v místech dotčených stavbou), 

f) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,   

g) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 

h) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

i) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

j) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám, 

k) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné 
odstranění, 

l) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.), 

o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny 

p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 
např. správcům sítí apod., 

q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci 
inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, 

r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí, 

s) splnit podmínky vyplývající z jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se 
díla, 
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t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na 
nich, 

v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

w) označit staveniště v souladu s právními předpisy, 

x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího 
provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s vlastníky okolních 
nemovitostí.  

3.  Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení 
zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. 
Common Data Environment (dále jen „CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For 
Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního 
uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně 
vkládány fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize a další dokumenty 
nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného 
provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém 
formátu programů: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp. 

4.  Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, 

dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem 

(/formát *.xls) v elektronické podobě. 

5. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu provedení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 
podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na 
změnový list, 

e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: *.dwg, *.xls, 
*.doc, *.pdf, *.ifc, do společného datového prostředí objednatele.  

6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí 
díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě. 

7.  Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli v elektronické formě. Geometrický plán 
zhotovitel předá objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.  

8. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení 
objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají 
vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, 
které jsou obsaženy v dokumentaci a jejichž provedení nepožaduje, což se poté považuje za 
méněpráce. 

9. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a 
povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou 
část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a 
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správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se 
zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, 
že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné 
podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.   

10. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a 
zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále 
stanovených. 

11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

12. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci 
zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li chtít 
zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2 k této 
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být 
proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném 
případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen 
nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou 
část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze č. 2 této 
smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí 
věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy 
odstoupit.  

 
II. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí 
staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem 
vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené 
lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 120 dnů od protokolárního předání staveniště 
Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla 
objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude 
vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné 
vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a 
nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto 
vady nebo nedodělky odstranit. 

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového 
přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, 
navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu 
přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.  

4.   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické 
podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení 
technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit 
zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda 
s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním 
díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel 
nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.  

5.   Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací 
(příloha č. 3). 
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6. Místem plnění je Třinec, U Splavu 550. 

 

III. 
CENA DÍLA 

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je 
závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí: 

Cena díla bez DPH  7.998.384 Kč 

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 

2.  Dílo nebude využíváno ani částečně pro ekonomickou činnost objednatele. Objednatel jej 

pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce 

zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude 

použit.  

3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný 
po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této 
smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a 
neměnné po celou dobu realizace stavby.   

4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.  

5. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací. 

6. Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 
provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele při 
podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovaný ve volně šiřitelném softwaru 
ecPartner, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících 
se celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS 
(cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla), 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny 
stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, 
která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.  

7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít 
dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel, 
v případě víceprací, právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.   

8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného 
odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 
pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku. 
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IV. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených 
objednatelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním 
měsíci. Daňové doklady – faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů 
(dále jen „faktura“). Zálohy nejsou sjednány. 

2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavení faktury za předchozí období podklad ve formátu 
*.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad bude 
obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po podpisu 
této smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné a schválené podklady objednateli vždy nejpozději do 
5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve formátu  *.ecp, 
který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. Instalační soubor bude poskytnut 
v rámci uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 
3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen 
vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního 
měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.  

3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů 
oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí 
zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.  

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% 
z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále 
též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. 
Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 
dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít 
dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od 
převzetí díla objednatelem. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.  
Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 
provedených prací a přímo na staveništi. 

6. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí 
faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu 
odsouhlasený objednatelem.   

7.  V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením 
důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové 
faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

8. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele. 

 

V. 
JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy 
objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými 
technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými 
technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a 
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postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.  

2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je 
projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci 
stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem a vykonavatelem 
autorského dozoru. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

VI. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to 
charakter stavby vyžaduje. 

2. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 
a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za 
škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

5. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné 
kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel 
je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se 
pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 
pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení 
dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí 
díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním 
deníku místo souhlasu objednatele. 

8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných 
okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat 
veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

10. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo 
úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou 
činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či 
jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná 
smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a 
účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na 
požádání objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo odstoupit od této smlouvy, 
jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci. 
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VII. 

STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 
záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se 
týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem. 

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí 
celého díla objednatelem. 

 

VIII. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 
zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této 
smlouvy, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, 
datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam 
převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení 
staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení 
staveniště a staveniště vyklidit.  

 

IX. 
ZÁRUKA ZA DÍLO 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 
požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové 
dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům 
objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 
jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se projeví po 
záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti. 

3. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve 
stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad 
stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.  

4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, 
technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 
výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 
předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  
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6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, 
které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně 
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

7. Objednatel oznámí písemně, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy, výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je 
považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu 
zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů 
od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od 
oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je 
povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 
hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je 
zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, 
nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli. 

11. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu 
odstraňování vady. 

 

X. 
SANKCE 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací po předání staveniště dle podmínek 
sjednaných touto smlouvou, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.   

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle této 
smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši       
0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, 
je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny 
díla za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským 
schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského 
schématu. 

5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých 
faktur objednateli, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,3 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.  

6. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
s uhrazením faktury. 
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7.   Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny 
díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení 
BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve 
stanovené lhůtě neodstraní. 

8.   V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání 
a převzetí stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 
díla za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním. 

9.  V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projevily v záruční 
lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za 
každý den prodlení s jejich odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek zvlášť. 
Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve 
stanoveném termínu nenastoupí.  

10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční lhůtě a byla 
objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.  

11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání 
a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny 
díla za každý i započatý den prodlení.  

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 
nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.  

14. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní 
strany, vzniklou z této smlouvy. 

15. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení 
povinné smluvní straně. 

 
XI. 

VYŠŠÍ MOC 

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně 
neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po 
uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. živelné pohromy, 
stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za 
okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, 
za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat 
v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem 
uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě 
nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této 
lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně 
přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 
dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 
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dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této 
smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení 
doručeno druhé smluvní straně. 

 
XII. 

ZÁNIK SMLOUVY 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

 nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném touto smlouvou, 
popř. objednatelem,  

 prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,  

 neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení 
předchozí výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce, 

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace, 

c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského 
dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP, 

d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná 
nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn 
zápisem objednatele ve stavebním deníku, 

e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil 
realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část 
své kvalifikace v zadávacím řízení 

f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv 
v době trvání této smlouvy. 

3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zániku 
smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně 
věcí, které převzal, a to pouze v rozsahu, v jakém došlo k plnění ze strany zhotovitele. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

 
XIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s 
ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a 
objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči 
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němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a 
zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených 
v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.  

3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči 
němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a 
zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených 
v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci 
registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy 
uzavřených v budoucnosti. 

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen 
ZZVZ, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu, které se 
změní zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem 
ve stavebním deníku).  

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh 
a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po 
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva je 
vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je 
opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem 
smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu 
s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel. 

7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1585 ze dne 
27.05.2024. 

8.   Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské 
schéma, 3. Časový harmonogram prací. 

 

V Třinci …………………      V …………………. 

 

za objednatele   za zhotovitele 

 

 

 

……………………………..     …………………………… 

Mgr. Darja Hoffmannová                                                               Martin Turčina 
ředitelka                                                                                             jednatel 



Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, ul. U Splavu - rekonstrukce střechy - SOD

 

Popis Cena

ŠK 2024.1: Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, U Splavu 550 - rekonstrukce střechy 7 998 384,00

1. Etapa: Tělocvična a krček + hromosvod 7 998 384,00

SO 01: Rekonstrukce střechy 7 904 384,00

11: Přípravné a přidružené práce 39 091,80

13: Hloubené vykopávky 46 153,50

17: Konstrukce ze zemin 18 947,50

41: Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 6 896,00

56: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 23 384,49

57: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 32 707,50

58: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot 10 534,58

59: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 604 506,30

60: Omítky ze suchých směsí 10 875,00

61: Úprava povrchů vnitřní 31 530,00

63: Podlahy a podlahové konstrukce 124 443,00

712: Izolace střech (živičné krytiny) 453 360,58

713: Izolace tepelné 564 623,38

762: Konstrukce tesařské 1 202 292,83

764: Konstrukce klempířské 2 146 623,20

765: Krytina tvrdá 57 125,52

767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 199 000,00

783: Nátěry 48 400,00

784: Malby 33 600,00

94: Lešení a stavební výtahy 473 548,70

95: Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 9 431,10

96: Bourání konstrukcí 187 628,40

97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 44 000,00

H01: Budovy občanské výstavby 150 975,00

M21: Elektromontáže 625 533,00

S: Přesuny sutí 759 172,62

VORN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 94 000,00

01VRN: Průzkumy, geodetické a projektové práce 23 500,00

03VRN: Zařízení staveniště 31 500,00

04VRN: Inženýrské činnosti 39 000,00

Celkem (bez DPH) 7 998 384,00

DPH 1 679 660,64

DPH 21 % ze základny: 7 998 384 1 679 660,64

Celkem (včetně DPH) 9 678 044,64

skodova
Textové pole
Příloha č. 1



Poptávka

 

Vaší nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním 

jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář 

(zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek 

budou akceptovány pouze původní soubory XLS. 

Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit. 

Poř. Typ Kód Popis MJ Nabízená VýměraJedn. Cena Cena Komentář zadavatele Komentář uchazeče Cenová soustava

Stavba

ŠK 2024.1: Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, U 

Splavu 550 - rekonstrukce střechy

7 998 384,00

Skupina objektů 1. Etapa: Tělocvična a krček + hromosvod 7 998 384,00

Objekt SO 01: Rekonstrukce střechy 7 904 384,00

Oddíl 11: Přípravné a přidružené práce 39 091,80

1 SUB 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 49,000 450,00 22 050,00 98,0*0,5 Hromosvod RTS II / 2023

2 SUB 113109310R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 16,010 531,00 8 501,31 32,02*0,5 Výkop pro 

hromosvod kolem 

objektu

RTS II / 2023

3 SUB 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 52,500 53,00 2 782,50 105,0*0,5 Vybourání 

asfaltové plochy pro 

hromosvod

RTS II / 2023

4 SUB 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 117,510 49,00 5 757,99 98,0*0,5 Hromosvod - 

dlažba 

32,02*0,5 Hromosvod - 

beton 

105,0*0,5 Hromosvod - 

asfalt

RTS II / 2023

Oddíl 13: Hloubené vykopávky 46 153,50

5 SUB 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 31,830 1 450,00 46 153,50 98,0*0,5*0,3 Výkop pro 

hromosvod kolem 

objektu - dlažba 

32,02*0,5*0,25 Výkop 

pro hromosvod kolem 

objektu - beton 

105,0*0,5*0,25 

Hromosvod - asfalt

RTS II / 2023

Oddíl 17: Konstrukce ze zemin 18 947,50
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Poř. Typ Kód Popis MJ Nabízená VýměraJedn. Cena Cena Komentář zadavatele Komentář uchazeče Cenová soustava

6 SUB 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 34,450 550,00 18 947,50  Zemina použita z 

výkopku 

98,0*0,5*0,3 Výkop pro 

hromosvod kolem 

objektu - dlažba 

32,02*0,5*0,25 Výkop 

pro hromosvod kolem 

objektu - beton 

105,0*0,5*0,30 

Hromosvod - asfalt

RTS II / 2023

Oddíl

41: Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 6 896,00

7 SUB413231231RT2_x1 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2 kus 16,000 431,00 6 896,00 s použitím suché 

maltové směsi, s 

přídavkem FUNGISAN  

Dle STP posudku 

dřevěných konstrukcí  

16 VAZNÉ TRÁMY

RTS II / 2023

Oddíl 56: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 23 384,49

8 SUB 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 117,510 199,00 23 384,49 štěrkodrť frakce 0-32 

mm  

98,0*0,5 Hromosvod - 

dlažba 

32,02*0,5 Hromosvod - 

beton 

105,0*0,5 Hromosvod - 

asfalt

RTS II / 2023

Oddíl

57: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z 

kameniva nebo živičné

32 707,50

9 SUB 577141112RT3 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 52,500 623,00 32 707,50 plochy 101-200 m2  

105,0*0,5  asfaltové 

plochy pro hromosvod

RTS II / 2023

Oddíl

58: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu 

a ostatních hmot

10 534,58

10 SUB 581114113R00 Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm m2 16,010 658,00 10 534,58 32,02*0,5 po 

provedeném 

hromosvodu kolem 

objektu

RTS II / 2023

Oddíl

59: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch 

dlážděných (předlažby)

604 506,30

Vytvořeno systémem euroCALC 4 3/26 ""



Poř. Typ Kód Popis MJ Nabízená VýměraJedn. Cena Cena Komentář zadavatele Komentář uchazeče Cenová soustava

11 SUB X1 Kladení dlažby cihelné lehčené do násypu m2 314,370 456,00 143 352,72 lehčené půdovky 

tl.40mm  

(26,54+215,50+72,33) 

S9

Vlastní

12 SUB 59689000 Dlažba cihelná interiérová vylehčená, 200 x 200 x 30 mm kus 8 252,210 48,00 396 106,08 (26,54+215,50+72,33)*2

5 S9, spotřeba 25ks/m2 

cca 

;ztratné 5%; 392,9625 

RTS II / 2023

13 SUB 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 49,000 750,00 36 750,00 98,0*0,5 Hromosvod RTS II / 2023

14 SUB 59245030 Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 80 mm přírodní m2 51,450 550,00 28 297,50 98,0*0,5 Hromosvod - 

přednostně použít 

rozebrané dlaždice, až v 

případě jejich porušení 

použít nové 

;ztratné 5%; 2,45 

RTS II / 2023

Oddíl 60: Omítky ze suchých směsí 10 875,00

15 SUB 601031113R00 Potažení dřev.stropů rákosovou rohoží, 2.vrstvy m2 15,000 725,00 10 875,00 15 Tělocvična - podbití - 

oprava

RTS II / 2023

Oddíl 61: Úprava povrchů vnitřní 31 530,00

16 SUB T4 Fungicidní sanace koruny zdiva - intenzivní fungicidní postřik 

impregnačním prostředkem (typové označení min FB (P) Ip 

1,2,3 SP

m2 60,000 123,00 7 380,00 dvojnásobný postřik 25% 

roztoku v dávce 

min.60g/m2 koncentrátu 

+ fungistatickou zábranu 

z fungicidní malty 

(fungicid 6l/1m3 malty  

Dle STP posudku 

dřevěných konstrukcí  

60 tělocvična

Vlastní

17 SUB 611441542R00 Omítka sádrová stropů s dvojitým rákosováním m2 15,000 1 150,00 17 250,00 15 oprava podbití v 

tělocvičně

RTS II / 2023

18 SUB611423421R00_x1 Oprava omítek stropů s rákosem -hladkých m2 15,000 460,00 6 900,00 15 Tělocvična - oprava RTS II / 2023

Oddíl 63: Podlahy a podlahové konstrukce 124 443,00

19 SUB 631591211R00 Násyp pod podlahy minerální granulát (porobetonový), tl.do 

100 mm, třída reakce na oheň A1, objemová hmotnost 

400kg/m3

m3 12,570 9 900,00 124 443,00 (26,54+215,50+72,33)*0,

04 S9, plocha půdy

RTS II / 2023

Oddíl 712: Izolace střech (živičné krytiny) 453 360,58
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Poř. Typ Kód Popis MJ Nabízená VýměraJedn. Cena Cena Komentář zadavatele Komentář uchazeče Cenová soustava

20 SUB712341559RV1_x1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, 

přitavení celoplošně

m2 265,990 189,00 50 272,11 1 vrstva - včetně 

dodávky modifikovaného 

SBS asfaltového pásu s 

břidličným posypem, 

tl.5,3mm  

Skladba S7, plocha 

odečtena z Autocadu  

15,72+108,70+30,18+36,

08 Tělocvična 

75,31 Krček

RTS II / 2023

21 SUB 712348102RT3 Povlaková krytina střech do 10°, komínek odvětrání střechy s 

manžetou z asfaltového pásu

kus 11,000 2 290,00 25 190,00 DN 110 mm, včetně 

provrtání do skladby 

střešního pláště  

KL/23  

11 Tělocvična

RTS II / 2023

22 SUB 712400831RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 1 vrstva m2 538,920 45,00 24 251,40 z ploch jednotlivě nad 20 

m2  

PODKLADNÍ 

ASFALTOVÝ PÁS 

S1/Bo, 

(4,90*2)*(4,02+0,54)+(18

,62*2)*(7,44+0,54)+(4,9*

2+3,53*2+5,88*2*2)*(4,3

4+0,54) Tělocvična

RTS II / 2023

23 SUB 712400898RT1 Příplatek za sklon střechy nad 30 do 60°, odstranění 

povlakové krytiny střech

m2 538,920 25,00 13 473,00 sklon střechy 30 - 40 

stupňů  

538,92 

RTS II / 2023

24 SUB 712211111R00 Montáž podkladního asfaltového izolačního pásu, přibitím m2 568,620 149,00 84 724,38 podkladní asf.pás šikmé 

střechy pod krytinou , S8 

(4,90*2)*(3,89+0,64)+(18

,62*2)*(3,0+4,41+0,79)+(

4,9*2+3,53*2+5,88*2*2)*

(1,7+2,93+0,79) 

Tělocvična

RTS II / 2023

25 SUB x3 Pás modifikovaný asfalt, 1,5mm, samolepící podélný spoj, 

nosná vložka umělohmotná rohož

m2 653,910 169,00 110 510,79  S8 

(4,90*2)*(3,89+0,64)+(18

,62*2)*(3,0+4,41+0,79)+(

4,9*2+3,53*2+5,88*2*2)*

(1,7+2,93+0,79) 

Tělocvična 

;ztratné 15%; 85,293 

Vlastní
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Poř. Typ Kód Popis MJ Nabízená VýměraJedn. Cena Cena Komentář zadavatele Komentář uchazeče Cenová soustava

26 SUB712211111R00_x Montáž podkladního asfaltového izolačního pásu m2 15,000 249,00 3 735,00 Pod zhlaví vazných 

trámů a pod měněné 

prvky  

15 tělocvična

RTS II / 2023

27 SUB x12 Pás asfaltovaný oxidovaný s vložkou z papírové lepenky, 

pískovaný

m2 15,000 119,00 1 785,00 pod měněné prvky  

15 tělocvična

Vlastní

28 SUB 712300832RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° , 2 vrstvy m2 266,350 65,00 17 312,75 z ploch jednotlivě nad 20 

m2  

Skladba S7, plocha 

odečtena z Autocadu  

15,72+109,06+30,18+36,

08 Tělocvična 

75,31 Krček

RTS II / 2023

29 SUB712351111RT2_x1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími 

asfaltovými pásy

m2 266,350 169,00 45 013,15 včetně dodávky 

asfaltového pásu 

modifikovaného, 

samolepícího tl.4mm  

Skladba S7, plocha 

odečtena z Autocadu  

15,72+109,06+30,18+36,

08 Tělocvična 

75,31 Krček

RTS II / 2023

30 SUB 712341559RZ5 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, 

přitavení celoplošně

m2 266,350 189,00 50 340,15 1 vrstva - včetně 

dodávky oxidovaného 

asfaltového pásu, se 

skleněnou tkaninou, 

tl.4,0mm, horní povrch 

separační jemný posyp, 

spodní povrch PE folie  

Skladba S7, plocha 

odečtena z Autocadu  

15,72+109,06+30,18+36,

08 Tělocvična 

75,31 Krček

RTS II / 2023
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31 SUB712341559RZ5_x1 Příplatek za vytažení pásu - Provedení povlakové krytiny 

střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně

m2 266,350 35,00 9 322,25 1 vrstva - včetně 

dodávky oxidovaného 

asfaltového pásu, se 

skleněnou tkaninou, 

tl.4,0mm, horní povrch 

separační jemný posyp, 

spodní povrch PE folie  

Skladba S7, plocha 

odečtena z Autocadu  

15,72+109,06+30,18+36,

08 Tělocvična 

75,31 Krček

RTS II / 2023

32 SUB 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 6,270 2 780,00 17 430,60 RTS II / 2023

Oddíl 713: Izolace tepelné 564 623,38

33 SUB 713101438R00 Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, foukané, 

celulóza

m3 62,870 590,00 37 093,30 0,2*(26,54+215,50+72,3

3) skladba S5/Bo - 

buničina mezi trámy - 

PŘEDPOKLAD

RTS II / 2023

34 SUB 713111231RS6 Montáž parozábrany, stropů shora s přelepením spojů m2 347,070 89,00 30 889,23 parobrzdná folie s 

proměnlivým difuzním 

odporem Sd, pevnost 

150/130 N/5 cm, požární 

vlastnosti- třída E, 

90g/m2  

PAROBRZDA, 

PROMĚNLIVÉ Sd  

 S9 

(26,54+215,50+72,33) 

S9 - strop tělocvičny - 

plocha půdy 

7*(0,2*2)*11,68 S9-

navýšení na vazné trámy 

- 7x vazný trám,

RTS II / 2023
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35 SUB 713111275RL3 Provedení utěsnění styku parozábrany s jinou konstrukcí, 

tmelem

m 292,880 29,00 8 493,52 včetně tmelu 

(dvousložková těsnicí 

hmota, proměnlivě 

difuzně profustná - 

systémový výrobek spolu 

s použitou folií)  

7*11,68*2 S9 - vazný 

trám 

(20,82+58,11+50,43) S9 - 

obvodové kce půdy - 

odečteno z autocadu

RTS II / 2023

36 SUB 713111111RT2 Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně m2 299,650 89,00 26 668,85 2 vrstvy - materiál ve 

specifikaci  

 S9 - strop nad 

tělocvičnou 

26,54+215,50+72,33 S9 

-7*(0,18*11,68) - prostor 

vazných trámů

RTS II / 2023

37 SUB 63140575 Deska izolační minerální 1000 x 610 x 120 mm - poloměkká 

deska z kamenné vlny (minerální plsti), hydrofobizovaná. Do 

provětrávaných šikmých střech.

m2 647,250 199,00 128 802,75  S9 

2*(26,54+215,50+72,33)  

;ztratné 8%; 47,9448  

-2*7*(0,18*11,68) 

RTS II / 2023

38 SUB 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně m2 14,720 199,00 2 929,28 1 vrstva - materiál ve 

specifikaci  

7*0,18*11,68 XPS na 

vazném trámu,

RTS II / 2023

39 SUB 283754901 Deska polystyrenová  XPS 300 SF tl. 40 mm, hladký povrch, 

ozub po celém obvocu, pevnost v tlaku 300kPa, lambda 

0,034W/mK

m2 15,900 112,00 1 780,80 7*0,18*11,68 S9 

;ztratné 8%; 1,1776 

RTS II / 2023

40 SUB 713191100R00 Položení separační fólie m2 314,370 40,00 12 574,80 (26,54+215,50+72,33) 

S9, plocha půdy nad 

tělocvičnou

RTS II / 2023

41 SUB 67352002_x1 Geotextilie netkaná polyesterová 200 g/m2 m2 330,090 24,00 7 922,16 (26,54+215,50+72,33) 

S9, plocha půdy 

;ztratné 5%; 15,7185 

RTS II / 2023

42 SUB 713104221R00 Odstranění tepelné izolace střech plochých, kotvené, z 

desek minerálních, tl. do 100 mm

m2 266,350 35,00 9 322,25 Skladba S7, plocha 

odečtena z Autocadu  

15,72+109,06+30,18+36,

08 Tělocvična 

75,31 Krček

RTS II / 2023
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43 SUB713135112R00_x1 Montáž difúzní fólie na střechy, s přelepením spojů m2 266,350 65,00 17 312,75 Skladba S7, plocha 

odečtena z Autocadu  

15,72+109,06+30,18+36,

08 Tělocvična 

75,31 Krček

RTS II / 2023

44 SUB x2 Fólie difuzní 3vrst., 150g/m2, Sd 0,08m, W1, reakce na oheň 

E, pevnost 340/270 N/5cm

m2 279,670 205,00 57 332,35 Skladba S7, plocha 

odečtena z Autocadu  

15,72+109,06+30,18+36,

08 Tělocvična 

75,31 Krček 

;ztratné 5%; 13,3175 

Vlastní

45 SUB713111111R00_x1 Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně, mezi 

nosníky

m2 532,700 65,00 34 625,50 Skladba S7, plocha 

odečtena z Autocadu  

(15,72+109,06+30,18+36

,08)*2 Tělocvična 

(75,31)*2 Krček

RTS II / 2023

46 SUB 631530013 Rohož ze skelných vláken lambda 0,033  tl. 100 mm, 

hydrofobizovaná

m2 287,660 255,00 73 353,30 Skladba S7, plocha 

odečtena z Autocadu  

15,72+109,06+30,18+36,

08 Tělocvična 

75,31 Krček 

;ztratné 8%; 21,308 

RTS II / 2023

47 SUB 631530014 Rohož ze skelných vláken, lambda 0,033  tl. 120 mm, 

hydrofobizovaná

m2 287,660 299,00 86 010,34 Skladba S7, plocha 

odečtena z Autocadu  

15,72+109,06+30,18+36,

08 Tělocvična 

75,31 Krček 

;ztratné 8%; 21,308 

RTS II / 2023

48 SUB 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 5,050 5 844,00 29 512,20 RTS II / 2023

Oddíl 762: Konstrukce tesařské 1 202 292,83

49 SUB762811811R00_x1 Demontáž přelištování záklopů m2 314,370 99,00 31 122,63  skladba S5/Bo - 

demontáž přelištování 

26,54+215,50+72,33 

RTS II / 2023

50 SUB 762811811R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2 314,370 65,00 20 434,05 26,54+215,50+72,33 RTS II / 2023

51 SUB 762811210R00 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna m2 314,370 169,00 53 128,53 (26,54+215,50+72,33) 

S9, plocha půdy nad 

tělocvičnou

RTS II / 2023

52 SUB 60511165 Prkno netříděné boční omítané SM/JD/BO tl. 32 mm, 3 m m3 11,270 8 900,00 100 303,00 (26,54+215,50+72,33)*0,

032  

;ztratné 12%; 1,2072 

RTS II / 2023

53 SUB 762823111R00 Montáž stropnic hraněných plochy do 75 cm2 m 81,760 25,00 2 044,00 7*11,68 pomocná lišta 

záklopu, u každého 

vazného trámu

RTS II / 2023
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54 SUB 60513330 Fošna stavební omítaná SM tl. do 60 mm, š. do 220 mm, 2 - 

5 m

m3 0,360 8 900,00 3 204,00 7*11,68*0,04*0,1 S9, 

pomocná lišta záklopu - 

40x100 

;ztratné 8%; 0,0264 

RTS II / 2023

55 SUB 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 538,920 45,00 24 251,40 538,92 rozměr viz 

položka demontáž 

šindelové krytiny, 

skladby S1/Bo, námětek

RTS II / 2023

56 SUB 762341210R00 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 568,620 145,00 82 449,90 BEDNĚNÍ STŘECHY S8 

(4,90*2)*(3,89+0,64)+(18

,62*2)*(3,0+4,41+0,79)+(

4,9*2+3,53*2+5,88*2*2)*

(1,7+2,93+0,79) 

Tělocvična

RTS II / 2023

57 SUB 60511161 Prkno netříděné boční omítané SM/JD/BO tl. 25 mm, 3 m m3 16,350 8 900,00 145 515,00 BEDNĚNÍ STŘECHY S8 

((4,90*2)*(3,89+0,64)+(1

8,62*2)*(3,0+4,41+0,79)

+(4,9*2+3,53*2+5,88*2*2

)*(1,7+2,93+0,79))*0,025 

Tělocvična 

;ztratné 15%; 2,133 

RTS II / 2023

58 SUB T1 Mechanické odstranění povrchově zkorodované vrstvy dřeva 

- broušení, tesání

m2 100,000 105,00 10 500,00 Dle STP posudku 

dřevěných konstrukcí a 

výpisu řeziva  

100 

Vlastní

59 SUB T2 Ometení, odmaštění a neutralizace dřevěných prvků m2 150,000 25,00 3 750,00 Dle STP posudku 

dřevěných konstrukcí a 

výpisu řeziva  

150 

Vlastní

60 SUB 762911111R00 Impregnace řeziva máčením m2 2 110,680 44,00 92 869,92 Koncentrovaný vodou 

ředitelný fungicidní a 

insekticidní přípravek na 

dřevo i zdivo. Přípravek 

poskytuje dlouhodobou 

ochranu proti 

dřevokaznému hmyzu, 

dřevokazným houbám a 

plísním. Aplikuje se 

máčením (1x).  

Dle STP dřevěných 

konstrukcí a výpisu 

řeziva  

(2110,68) nové prvky

RTS II / 2023
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61 SUB 762331921R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m m 5,500 168,00 924,00 dle STP posudku 

dřevěných konstrukcí  a 

výpisu řeziva  

5,5 

RTS II / 2023

62 SUB 762331941R00 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m m 5,000 338,00 1 690,00 dle STP posudku 

dřevěných konstrukcí a 

výpisu řeziva  

5,0 

RTS II / 2023

63 SUB 762332931RV1 Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod m 2,000 186,00 372,00 bez dodávky řeziva  

Dle STP posudku 

dřevěných konstrukcí a 

výpisu řeziva  

2 

RTS II / 2023

64 SUB 762332932RV1 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod m 5,500 315,00 1 732,50 bez dodávky řeziva  

Dle STP posudku 

dřevěných konstrukcí a 

výpisu řeziva  

5,5 

RTS II / 2023

65 SUB 762332934RV1 Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod m 5,000 606,00 3 030,00 bez dodávky řeziva  

dle STP posudku  a 

výpisu řeziva  

5,0 

RTS II / 2023

66 SUB 60515795 Hranol stavební SM/BO m3 1,930 10 900,00 21 037,00 Dle STP posudku 

dřevěných konstrukcí a 

výpisu řeziva  

1,933 řezivo pro 

doplnění střešní vazby

RTS II / 2023

67 SUB 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 1,930 1 930,00 3 724,90 Dle STP posudku  

1,933 

RTS II / 2023

68 SUB 762313113R00 Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm kus 5,000 98,00 490,00 Dle STP posudku 

dřevěných konstrukcí  

5 M16

RTS II / 2023

69 SUB T8 Svorník M16, délka do 450mm ks 5,000 66,00 330,00 Dle STP posudku 

dřevěných konstrukcí  

5 

Vlastní

70 SUB 762311101R00 Montáž hmoždinek Buldog, včetně lůžka kus 10,000 76,00 760,00 dle STP posudku  

10 

RTS II / 2023

71 SUB 31175355 Hmoždinka Bulldog jednostranná E75 M16 kus 10,000 125,00 1 250,00 Dle sTP posudku  

10 

RTS II / 2023

72 SUB762313111R00_x2 Fixace spojů vruty kus 100,000 25,00 2 500,00 Dle STP posudku 

dřevěných konstrukcí po 

odkrytí a zhodnocení 

stavu upřesnit, 

předpoklad: 

100 tělocvična

RTS II / 2023
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73 SUB T10 VGZ vrut 7x220mm ks 100,000 12,00 1 200,00 100 tělocvična Vlastní

74 SUB 762331931R00 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m m 84,000 216,00 18 144,00 NÁMĚTKY 120/220, 

120/180 

84 tělocvična

RTS II / 2023

75 SUB 762332933R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod m 84,000 649,00 54 516,00 NÁMĚTKY 120/220, 

120/180 

84,0 tělocvična

RTS II / 2023

76 SUB 762841812R00 Demontáž podbití stropů z prken s omítkou m2 15,000 129,00 1 935,00 Tělocvična S5/Bo - S9 - 

výměna podbití 

15 

RTS II / 2023

77 SUB 762841110RT3 Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz m2 15,000 189,00 2 835,00 včetně dodávky řeziva, 

prkna tl. 24 mm  

Tělocvična S5/Bo - S9 - 

výměna podbití 

15 

RTS II / 2023

78 SUB 762331923R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.8 m m 40,000 188,00 7 520,00 Tělocvična -výměna 

poškozených prvků  

30,0 krokve 

10,0 pozednice

RTS II / 2023

79 SUB762332932RT2_x1 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod m 40,000 468,00 18 720,00 hranolů 120 x 150 mm  

Tělocvična - výměna 

poškozených prvků  

30,0 krokve 

10,0 pozednice

RTS II / 2023

80 SUB 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,720 1 960,00 1 411,20 Tělocvična - výměna 

poškozených prvků  

0,72 

RTS II / 2023

81 SUB762313113R00_x1 Montáž kotvení krovu (závitová tyč, chemická kotva) kus 37,000 179,00 6 623,00 dle STP, výměra bude 

upřesněna po odrytí, 

předpoklad:  

37 Tělocvična

RTS II / 2023

82 SUB 31179109 Tyč závitová M16, DIN 975 m 18,500 65,00 1 202,50 délka 0,5m  

37*0,5 Tělocvična

RTS II / 2023

83 SUB 31171803.A Kotva chemická - ampule maxima M16 kus 37,000 45,00 1 665,00 37 Tělocvična RTS II / 2023

84 SUB 762341210R00 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 266,350 125,00 33 293,75 Skladba S7, plocha 

odečtena z Autocadu  

15,72+109,06+30,18+36,

08 Tělocvična 

75,31 Krček

RTS II / 2023
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85 SUB 60511133 Prkno stavební omítané SM/BO tl. 32 mm, 4 - 6 m m3 9,370 9 800,00 91 826,00 Skladba S7, plocha 

odečtena z Autocadu  

(15,72+109,06+30,18+36

,08)*0,032 Tělocvična 

(75,31)*0,032 Krček 

;ztratné 10%; 0,852 

RTS II / 2023

86 SUB 762333110R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2 m 1 005,000 35,00 35 175,00 652,5+235,0 viz výpis 

řeziva plochých střech - 

hlavní budova, latě a 

výztuhy 

47,0*2,5 překližka

RTS II / 2023

87 SUB762333110R00_x1 Příplatek k montáži vázaných konstrukcí krovů za lepení 

profilů

m 1 005,000 5,00 5 025,00 652,5+235,0 viz výpis 

řeziva plochých střech - 

hlavní budova, latě a 

výztuhy 

47,0*2,5 překližka

RTS II / 2023

88 SUB 605100571_x1 Hranolek hoblovaný sušený SM 40 x 60 mm, 4 m m 750,380 25,00 18 759,50 652,50 latě - horní pás - 

viz výpis řeziva 

;ztratné 15%; 97,875 

RTS II / 2023

89 SUB 605100571_x2 Hranolek hoblovaný sušený SM 30 x 90 mm, 4 m m 270,250 25,00 6 756,25 235,0 viz výpis řeziva - 

výztuhy 

;ztratné 15%; 35,25 

RTS II / 2023

90 SUB 606233006 Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB m2 146,880 790,00 116 035,20 2,5*1,25*47 RTS II / 2023

91 SUB 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus 407,000 69,00 28 083,00 407 Z/1 RTS II / 2023

92 SUB Z/1 Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 50 x 4 mm t 0,060 35 500,00 2 130,00 57,5*0,001 RTS II / 2023

93 SUB 762313111R00 Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm kus 470,000 38,00 17 860,00 235 M6 

235 M8

RTS II / 2023

94 SUB 30910020_x1 Šroub ocelový, šestihranná hlava, částečný závit, 02 1101 

M6 x 150 mm, pevnost 8.8

1000 ks 0,230 5 000,00 1 150,00 235*0,001 RTS II / 2023

95 SUB 30910033 Šroub ocelový, šestihranná hlava, částečný závit, ISO 4014 

M8 x 90 mm, pevnost 8.8

1000 ks 0,230 5 000,00 1 150,00 235*0,001 RTS II / 2023

96 SUB 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,200 1 690,00 3 718,00 1,566+0,635 RTS II / 2023

97 SUB762313111R00_x2 Fixace spojů vruty kus 1 880,000 25,00 47 000,00 1880 ploché střechy, 

výpis řeziva

RTS II / 2023

98 SUB 3114840247 Vrut pro dřevostavby HBS 6 x 70 mm zápustná hlava, 

kuželovitá, drážka torx

1000 ks 1,880 2 000,00 3 760,00 1,880 RTS II / 2023
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99 SUB 762911111R00 Impregnace řeziva máčením m2 186,900 44,00 8 223,60 Koncentrovaný vodou 

ředitelný fungicidní a 

insekticidní přípravek na 

dřevo i zdivo. Přípravek 

poskytuje dlouhodobou 

ochranu proti 

dřevokaznému hmyzu,  

Dle výpisu řeziva ploché 

střechy 

130,5+56,4 nové prvky

RTS II / 2023

100 SUB 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 31,980 1 850,00 59 163,00 RTS II / 2023

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 2 146 623,20

101 SUB 764311392R00 Montáž krytiny hladké ze svitků Al, šířky 0,6 m m2 542,000 590,00 319 780,00 Dle výpisu klempířských 

prvků KL6, skladby S8 

542 Tělocvična

RTS II / 2023

102 SUB 194751010_x1 Plech eAl svitkový hladký 0,7 x 650 mm, dvoudrážkový, 

vč.přípomek, těsnění, úpravy úžlabí, nároží a hřebenu, RAL 

8019 (oříšková)

m2 569,100 690,00 392 679,00 Výpis klempířských 

prvků KL6 

542 Tělocvična 

;ztratné 5%; 27,1 

RTS II / 2023

103 SUB 764322391R00 Montáž oplechování okapů Al, tvrdá krytina m 474,700 246,00 116 776,20 Montáž klempířských 

prvků u okapu 

KL1,KL2,KL3,KL4 

170,0 KL1 - Tělocvična 

102,0 KL2 - Tělocvična 

68,0 KL3 - Tělocvična 

102,0 KL4 - Tělocvična 

(5,6+5,3) KL1 - Krček 

(5,6+5,3) KL2 - Krček 

(5,6+5,3) KL3 - Krček

RTS II / 2023

104 SUB KL1 Výztužný pásek okapu - eAl, tl.1,0mm, RŠ 250mm m 178,500 346,00 61 761,00 170,0 Tělocvična 

vč.krčku 

;ztratné 5%; 8,5 

Vlastní

105 SUB KL2 Závěsný pásek okapu - eAl plech tl.1,0mm, RŠ 330mm m 107,100 415,00 44 446,50 102,0 Tělocvična 

vč.krčku 

;ztratné 5%; 5,1 

Vlastní

106 SUB KL3 Okapní plech - eAl plech tl.1,0mm, RŠ 200mm m 71,400 346,00 24 704,40 68,0 Tělocvična včetně 

krčku 

;ztratné 5%; 3,4 

Vlastní
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107 SUB KL4 Protihmyzová mřížka - eAl plech tl.0,7mm, perforovaný, RŠ 

120mm

m 107,100 222,00 23 776,20 102,0 Tělocvična 

;ztratné 5%; 5,1 

Vlastní

108 SUB 764352391R00 Montáž žlabů Al podokapních půlkruhových m 170,000 230,00 39 100,00 Položka KL5 a KL24 

Výpisu klempířských 

prvků  

102,0 KL5: Tělocvična 

vč.krčku 

68,0 KL24: Tělocvična

RTS II / 2023

109 SUB KL5 Žlab podokapní půlkulatý  rš 400 mm, tl.1,0mm, eAl, včetně 

háků, rohů, koutů, čel a dilatací

m 107,100 564,00 60 404,40 102,0 Tělocvična 

vč.krčku 

;ztratné 5%; 5,1 

Vlastní

110 SUB KL24 Žlab podokapní  půlkulatý rš 333 mm, tl.0,7mm, eAl, včetně 

háků, rohů, koutů, čel a dilatací

m 71,400 425,00 30 345,00 Viz výpis klempířských 

prvků KL24 

68,0 Tělocvična 

;ztratné 5%; 3,4 

Vlastní

111 SUB764348393R00_x1 Montáž protisněhové zábrany nerez/Al m 119,000 256,00 30 464,00 Viz výpis klempířských 

prvků KL 7, KL8 

89,0+30,0 Tělocvična

RTS II / 2023

112 SUB KL7 Zábrana protisněhová dvoutrubková, vč.trubek, příchytek, 

spojek. Nerez/Al

m 93,450 2 190,00 204 655,50 Viz výpis klempířských 

prvků KL7 

;ztratné 5%; 4,45  

89,0 Tělocvična

Vlastní

113 SUB KL8 Zábrana protisněhová jednotrubková, vč.trubek, příchytek, 

spojek. Nerez/Al

m 31,500 1 990,00 62 685,00 Viz výpis klempířských 

prvků KL8 

;ztratné 5%; 1,5  

30,0 Tělocvična

Vlastní

114 SUB 764359391R00 Montáž kotlíku Al kulatého kus 15,000 95,00 1 425,00 viz výpis klempířských 

prvků KL9 a KL25 

11+4 Tělocvična 

vč.krčku

RTS II / 2023

115 SUB KL9 Kotlík žlabový kulatý 400/120, eAl plech tl.0,7mm kus 11,000 569,00 6 259,00 Viz výpis klempířských 

prvků KL9 

11 Tělocvična vč.krčku

Vlastní

116 SUB KL25 Kotlík žlabový kulatý 333/100, eAl plech tl.0,7mm kus 4,000 478,00 1 912,00 Viz výpis klempířských 

prvků KL25 

4 Tělocvična

Vlastní
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117 SUB 764718110R00 Odpadní trouby kruhové z Al plechu lak., D 120 mm, včetně 

kolen a objímek

m 71,000 987,00 70 077,00 dodávka+montáž  

Viz výpis klempířských 

prvků KL10 

71,0 Tělocvična vč.krčku

RTS II / 2023

118 SUB KL11 Odbočka odpadní trouby 45°, 120/100, atyp, eAl plech 

tl.0,7mm

kus 3,000 658,00 1 974,00 dodávka+montáž  

Viz výpis klempířských 

prvků KL11 

3 Tělocvična

Vlastní

119 SUB764392370R00_x1 Úžlabí z Al plechu, rš 800 mm m 30,000 1 690,00 50 700,00 Dodávka + montáž 

vč.příponek  

Viz výpis klempířských 

prvků KL12 

30,0 Tělocvična

RTS II / 2023

120 SUB764393310R00_x1 Větrací hřebenáč kulatý systémový, s protihmyzovou 

mřížkou, eAl plech tl.1mm, včetně těsnícího klínu a šroubu s 

těsněním

m 90,000 1 690,00 152 100,00 Dodávka+Montáž  

Viz výpis klempířských 

prvků KL13 

90,0 Tělocvična

RTS II / 2023

121 SUB764394330R00_x1 Podkladní pás hřebenáče z eAl plechu tl.0,7mm m 180,000 275,00 49 500,00 Dodávka+montáž  

Viz výpis klempířských 

prvků KL14 

180,0 Tělocvična

RTS II / 2023

122 SUB764775320R00_x1 Manžeta s dilatační krycí manžetou s páskou pro 

utěs.průchodu (pr.100mm) přes plechovou střechu, eAl 

tl.0,7mm

kus 4,000 2 490,00 9 960,00 dodávka+montáž, včetně 

flexibilní hadice, 

eskapásek, těsnění, 

spojovacího materiálu a 

vrchního komínku  

Viz výpis klempířských 

prvků KL 15 

4 Tělocvična

RTS II / 2023

123 SUB 764365391R00 Montáž poklopu střešního Al, hladká krytina kus 4,000 850,00 3 400,00 Viz výpis klempířských 

prvků KL17 - výlez 

4 Tělocvična

RTS II / 2023

124 SUB KL17 Výlezový poklop střešní,eAl, s komůrkovým polykarbonátem, 

600x600mm, včetně dřevěného rámu s těsněním, zavíracího 

mechanismu

kus 4,000 5 990,00 23 960,00 Viz výpis klempířských 

prvků KL17 

4 tělocvična

Vlastní
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125 SUB764430240RT2_x1 Oplechování zdí z lakovaného FeZn plechu tl.0,55, rš 500 

mm

m 11,000 333,00 3 663,00 včetně kotevních 

hmoždinek a nalepení 

Enkolitem  

Viz výpis klempířských 

prvků KL18a - závěsný 

plech atiky 

11,0 Tělocvična

RTS II / 2023

126 SUB764430340RT2_x1 Oplechování zdí včetně rohů z eAl plechu tl.1,0mm, rš 540 

mm

m 11,000 569,00 6 259,00 včetně tmelů a 

spojovacího materiálu  

Výpis klempířských 

prvků KL19a - 

oplechování atiky 

11,0 Tělocvična

RTS II / 2023

127 SUB764333300RAA_x1 Lemování zdí z eAl plechu tl.0,7mm m 98,000 325,00 31 850,00 rš 120 mm, včetně 

hmoždinek, lepidel a 

tmelu  

Viz výpis klempířských 

prvků KL21 - dilatační 

lišta, lemování stěn 

98,0 Tělocvična

RTS II / 2023

128 SUB KL22 Lemování (prostup) stožárů, jímačů - eAl plech tl.0,7mm kus 2,000 3 562,00 7 124,00 dodávka+montáž  

Viz výpis klempířských 

prvků KL 22 

2 Tělocvična

Vlastní

129 SUB 764718109R00 Odpadní trouby kruhové z Al plechu lak., D 100 mm, včetně 

kolen a objímek

m 6,000 569,00 3 414,00 dodávka+montáž  

Viz výpis klempířských 

prvků KL26 

6,0 Tělocvična

RTS II / 2023

130 SUB764391310R00_x1 Závětrná lišta z Al plechu, rš 200 mm m 6,500 346,00 2 249,00 s napojením na krytinu z 

Al šablon, asfaltové či 

drážkované krtiny, záv  

Viz výpis klempířských 

prvků KL28 

6,5 Tělocvična

RTS II / 2023
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131 SUB764330010RAA_x1 Lemování zdí z FeZn plechu tl.0,55mm m 6,500 456,00 2 964,00 rš 1000 mm  

Viz výpis klempířských 

prvků KL27 - výztuha 

lepenky u závětrné lišty 

6,5 Tělocvična

RTS II / 2023

132 SUB 764352811R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° m 170,000 65,00 11 050,00 včetně oplechování  

Položka KL5 a KL24 

Výpisu klempířských 

prvků  

102,0 KL5: Tělocvična 

vč.krčku 

68,0 KL24: Tělocvična

RTS II / 2023

133 SUB 764359811R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° kus 15,000 65,00 975,00 viz výpis klempířských 

prvků KL9 a KL25 

11+4 Tělocvična 

vč.krčku

RTS II / 2023

134 SUB 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm m 71,000 65,00 4 615,00 Viz výpis klempířských 

prvků KL10 

71,0 Tělocvična vč.krčku

RTS II / 2023

135 SUB 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm m 6,000 65,00 390,00 Viz výpis klempířských 

prvků KL26 

6,0 Tělocvična

RTS II / 2023

136 SUB 764323391R00 Montáž oplechování okapů Al, živičná krytina m 186,000 249,00 46 314,00 62,0 KL/29 

62,0 KL/30 

62,0 KL/31

RTS II / 2023

137 SUB KL29 Výztužný pásek okapu - eAl, tl.1,0mm, RŠ 250mm m 62,000 365,00 22 630,00 62,0  KL/29 Vlastní

138 SUB KL30 Závěsný pásek okapu - eAl plech tl.1,0mm, RŠ 330mm m 62,000 425,00 26 350,00 62,0 KL/30 Vlastní

139 SUB KL31 Protihmyzová mřížka - eAl plech tl.0,7mm, perforovaný, RŠ 

120mm

m 62,000 222,00 13 764,00 62,0 KL/31 Vlastní

140 SUB 764430391R00 Montáž oplechování zdí Al m 201,000 249,00 50 049,00 67,0 KL/32 

67,0 KL/33 

67,0 KL/34

RTS II / 2023

141 SUB KL32 Protihmyzová mřížka - eAl plech tl.0,7mm, perforovaný, RŠ 

240mm

m 67,000 222,00 14 874,00 67,0 KL/32 Vlastní

142 SUB KL33 Závěsný pásek okapu - eAl plech tl.1,0mm, RŠ 400mm m 67,000 425,00 28 475,00 67,0 KL/33 Vlastní

143 SUB KL34 Výztužný pásek okapu - eAl, tl.1,0mm, RŠ 330mm m 67,000 365,00 24 455,00 67,0 KL/34 Vlastní

144 SUB 764323830R00 Demontáž oplechování okapů, živičná krytina, rš 330 mm m 62,000 55,00 3 410,00 62,0 RTS II / 2023

145 SUB 764430810R00 Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm m 67,000 55,00 3 685,00 67,0 RTS II / 2023

146 SUB 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 10,040 5 500,00 55 220,00 RTS II / 2023
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Oddíl 765: Krytina tvrdá 57 125,52

147 SUB 765361810R00 Demontáž šindelové krytiny, do suti m2 538,920 106,00 57 125,52 včetně lemování, 

oplechování, prostupů, 

sněhových zachytávačů 

apod.  

 S1/Bo, námětek 

(4,90*2)*(4,02+0,54)+(18

,62*2)*(7,44+0,54)+(4,9*

2+3,53*2+5,88*2*2)*(4,3

4+0,54) TĚLOCVIČNA

RTS II / 2023

Oddíl

767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 199 000,00

148 SUB KL20_x2 Záchytný bezpečnostní systém - kotvící nerez body pro 

falcované střechy

soubor 1,000 199 000,00 199 000,00 systémové kotvící 

zařízení typu A a C dle 

ČSN P CEN/TS 16145 

(83 2630) a dle ČSN EN 

795 vyrobené z 

nekorodující oceli třídy 

min.A2, jakosti 1.4301 

ČSN 10088-1  

Viz výpis klempířských 

prvků + dle 

Dodavatelské 

dokumentace dodavatele 

stavby KL20 

1  

pro nacenění uvažovat s 

tímto rozsahem:  

 Tělocvična:91ks 

kotvících bodů

Vlastní

Oddíl 783: Nátěry 48 400,00
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149 SUB T5 Nástřik tesařských konstrukcí -  2x m2 1 100,000 44,00 48 400,00 koncentrát je určený k 

preventivní povrchové 

impregnaci materiálů na 

bázi dřeva a dřeva proti 

dřevokaznému hmyzu a 

k ošetření dřeva, které je 

již napadeno 

dřevokazným hmyzem v 

interiérech (třída 

ohrožení 1, 2) a v 

exteriérech bez přímého 

a trvalého kontaktu s 

vodou a se zemní 

vlhkostí (třída ohrožení 

3). Nanáší se ředěný na 

očištěné dřevo. 

Neovlivňuje funkčnost 

kontaktních difuzních 

folií  

Dle STP posudku 

dřevěných konstrukcí  

1100 

Vlastní

Oddíl 784: Malby 33 600,00

150 SUB 784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně odstranění m2 300,000 20,00 6 000,00 včetně papírové lepenky  

tělocvična - oprava 

podhledu  

300 

RTS II / 2023

151 SUB 784115212R00 Malba  standard, bílá, bez penetr.,2 x m2 300,000 62,00 18 600,00 oprava podhledu 

tělocvičny  

300 

RTS II / 2023

152 SUB 784111101R00 Penetrace podkladu nátěrem V1307  1 x m2 300,000 30,00 9 000,00 oprava podhledu 

tělocvičny  

300 

RTS II / 2023

Oddíl 94: Lešení a stavební výtahy 473 548,70
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153 SUB 943944121R00 Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 300 kg m3 2 400,110 55,00 132 006,05 Lešení fasádní, ze 

stavebnicového systému 

se zábradlím a 

prpojovacími žebříky 

včetně vyvzpěrování nad 

lodžiemi 

106,0*(14,095+1,0)*1,5 

obvod zvětšený o 1,5m, 

výška 1,0 nad okap, 

šířka 1,5m

RTS II / 2023

154 SUB 943944291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4121 m3 4 800,220 45,00 216 009,90 2*2400,11 RTS II / 2023

155 SUB 943944821R00 Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 300 kg m3 2 400,110 25,00 60 002,75 Lešení fasádní, ze 

stavebnicového systému 

se zábradlím a 

prpojovacími žebříky  

106,0*(14,095+1,0)*1,5 

obvod zvětšený o 1,5m, 

výška 1,0 nad okap, 

šířka 1,5m

RTS II / 2023

156 SUB 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 6,000 350,00 2 100,00 2*3 RTS II / 2023

157 SUB 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 36,000 450,00 16 200,00 6*2*3 RTS II / 2023

158 SUB 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 6,000 150,00 900,00 2*3 RTS II / 2023

159 SUB 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 50,000 217,00 10 850,00 50 odhadem, dle potřeby RTS II / 2023

160 SUB 946941102RT2 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 2,000 2 990,00 5 980,00 pracovní výška 6,2 m  

2 

RTS II / 2023

161 SUB 946941192RT2 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m den 60,000 450,00 27 000,00 pracovní výška 6,2 m  

2*30 

RTS II / 2023

162 SUB 946941802RT2 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 2,000 1 250,00 2 500,00 pracovní výška 6,3 m  

2 

RTS II / 2023

Oddíl

95: Různé dokončovací konstrukce a práce na 

pozemních stavbách

9 431,10

163 SUB 952901411R00 Vyčištění ostatních objektů m2 314,370 15,00 4 715,55 VYČIŠTĚNÍ PŮDY  

(26,54+215,50+72,33) 

Tělocvična

RTS II / 2023

164 SUB x10 Ochrana konstrukcí a skladeb při provádění - plachtou 

(min.180g/m2) a pomocnou konstrukcí proti prověšení 

plachet

m2 314,370 15,00 4 715,55 (26,54+215,50+72,33) 

Tělocvična

Vlastní

Oddíl 96: Bourání konstrukcí 187 628,40
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165 SUB 965081113R00 Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2 m2 314,370 55,00 17 290,35  skladba S5/Bo, výměry 

odečteny z půdorysu v 

Autocadu 

26,54 řez D, půdorys 

krovu 

215,50 řez E,F, půdorys 

krovu 

72,33 řez G, půdorys 

krovu

RTS II / 2023

166 SUB 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 25,150 522,00 13 128,30 0,08*(26,54+215,50+72,

33) škvárový násyp, 

skladba S5/Bo

RTS II / 2023

167 SUB777101101R00_x1 Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem m2 314,370 65,00 20 434,05 26,54+215,50+72,33 S9 - 

vyčištění nad podbitím 

před pokládkou 

parobrzdy

RTS II / 2023

168 SUB 964061331R00 Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 kus 16,000 594,00 9 504,00 Dle STP posudku 

dřevěných konstrukcí  

16 VAZNÉ TRÁMY

RTS II / 2023

169 SUB968072244R00_x1 Vybourání střešních výlezů m2 4,000 390,00 1 560,00 Viz výpis klempířských 

prvků KL17 - výlez 

4 Tělocvična

RTS II / 2023

170 SUB 965041441RT2 Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 70,230 1 790,00 125 711,70 ručně tl. mazaniny 15 - 

20 cm  

Skladba S7, plocha 

odečtena z Autocadu S7 - 

perlitbeton 

(15,72)*(0,1+0,08)+(109,

06)*(0,1+0,17)+(30,18)*(

0,1+0,16)+(36,08)*(0,1+

0,15) Tělocvična 

75,31*(0,1+0,18) Krček

RTS II / 2023

Oddíl 97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 44 000,00

171 SUB 975073121R00 Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1500 kg/m m 17,600 2 500,00 44 000,00 dle STP posudku 

dřevěných konstrukcí  

(48,0+40,0)*0,2 

RTS II / 2023

Oddíl H01: Budovy občanské výstavby 150 975,00

172 SUB 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 152,500 990,00 150 975,00 RTS II / 2023

Oddíl M21: Elektromontáže 625 533,00
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173 SUB H1 Hromosvod – Položky hromosvodu 

jsou uvažovány jako 

dodávka + montáž, 

včetně prořezu a 

přípomocných prvků, 

včetně přesunů a režijní 

činnnosti 

174 SUB 1IM Vodič FeZn 10, včetně připojení k HOP/MET m 20,000 Vlastní

175 SUB 2IM Zemnící pásek FeZn 30x4 m 245,000 65,00 15 925,00 Vlastní

176 SUB 3IM Zemní práce pro uzemnění (výkop, uložení, zához, hutnění) m 250,000 1 490,00 372 500,00 Vlastní

177 SUB 4IM Zkušební svorka SZD ks 8,000 66,00 528,00 Vlastní

178 SUB 22IM Litinová šachta LŠ perforovaná pro SZD ks 8,000 1 990,00 15 920,00 Vlastní

179 SUB 24IM Vodič FeZn 10, včetně připojení k R m 16,000 65,00 1 040,00 Vlastní

180 SUB 25IM Zemnící pásek FeZn 30x4 m 85,000 65,00 5 525,00 Vlastní

181 SUB 26IM Zemní práce pro uzemnění (výkop, uložení, zához, hutnění) m 95,000 1 490,00 141 550,00 Vlastní

182 SUB 27IM Zkušební svorka SZD ks 1,000 66,00 66,00 Vlastní

183 SUB 28IM Značkovací štítek ks 1,000 66,00 66,00 Vlastní

184 SUB 29IM Svorka pásek x pásek SR2b ks 7,000 66,00 462,00 Vlastní

185 SUB 30IM Svorka pásek x vodič SR03K ks 3,000 66,00 198,00 Vlastní

186 SUB 31IM Vodič tvrzený AlMgSi 8 m 21,000 45,00 945,00 Vlastní

187 SUB 32IM Podpěra vedení pro svod s příložkou PVZZ ks 6,000 66,00 396,00 Vlastní

188 SUB 33IM Podpěra vedení s příchytkou a hrotem PVPH ks 14,000 66,00 924,00 Vlastní

189 SUB 34IM Svorka okapová SOD ks 1,000 66,00 66,00 Vlastní

190 SUB 35IM Svorka univerzální UNI včetně upínacího pásku ks 1,000 66,00 66,00 Vlastní

191 SUB 36IM Ochranná trubka OT+držák trubky do zdi DTZ kpl 1,000 222,00 222,00 Vlastní

192 SUB 37IM Držák mezi střešní krokve vč.příslušenství ks 2,000 66,00 132,00 Vlastní

193 SUB 38IM Podpůrná trubka GFK/AL s jímacím hrotem 1,955m/2,5m, 

vč.příslušenství

kpl 2,000 2 222,00 4 444,00 Vlastní

194 SUB 39IM Podpěra vedení plastová pro vodič HVI 23mm - svod kpl 6,000 222,00 1 332,00 Vlastní

195 SUB 40IM Střešní držák vedení pro vodič HVI 23mm - šikmá střecha kpl 14,000 555,00 7 770,00 Vlastní

196 SUB 41IM Vodič HVI long s vysokonapěťovou ochranou 23mm šedý m 27,000 890,00 24 030,00 Vlastní

197 SUB 42IM Sada připojovacích prvků pro vodič HVI uvnitř podpůrné 

trubky pro oba konce

kpl 1,000 2 222,00 2 222,00 Vlastní

198 SUB 43IM Sada připojovacích prvků pro vodič HVI vně podpůrné trubky 

pro oba konce

kpl 1,000 4 444,00 4 444,00 Vlastní

199 SUB 44IM Připojovací destička čtyřnásobná pro montáž vně trubky kpl 1,000 9 900,00 9 900,00 Vlastní

200 SUB 45IM Svorka PA pro vodič HVI long kpl 3,000 990,00 2 970,00 Vlastní

201 SUB 46IM Litinová šachta LŠ perforovaná pro SZD ks 1,000 1 990,00 1 990,00 Vlastní

202 SUB 47IM Demontáž stávající ochrany před bleskem + 20% kpl 1,000 9 900,00 9 900,00 Vlastní

Oddíl S: Přesuny sutí 759 172,62
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203 SUB 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 284,790 222,00 63 223,38 RTS II / 2023

204 SUB 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 284,790 222,00 63 223,38 RTS II / 2023

205 SUB 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 569,580 22,00 12 530,76 2*284,79 RTS II / 2023

206 SUB 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 284,790 222,00 63 223,38 284,79 vč.vrstev 

zpev.ploch po výkopu 

hromosvodu 

 aktualizovat na stavbě 

dle rozsahu zpětného 

použití podkladních 

vrstev a zámkové dlažby

RTS II / 2023

207 SUB 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4 271,850 22,00 93 980,70 284,79*15 RTS II / 2023

208 SUB 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina 

odpadu 170904

t 243,160 1 450,00 352 582,00 284,79-15,60-7,30-18,73 RTS II / 2023

209 SUB 979990121R00 Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 

170302

t 15,600 1 850,00 28 860,00 RTS II / 2023

210 SUB 979990146R00 Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý 

polystyren, minerální a skelná vata

t 7,300 3 560,00 25 988,00 RTS II / 2023

211 SUB 979990161R00 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 t 18,730 222,00 4 158,06 RTS II / 2023

212 SUB 979999974R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 5 % (cihla, 

beton), (skup.170504)

t 78,120 658,00 51 402,96 RTS II / 2023

Objekt VORN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 94 000,00

Oddíl

01VRN: Průzkumy, geodetické a projektové práce 23 500,00

213 SUB 011002VRN Průzkumy Soubor 1,000 8 000,00 8 000,00 Průzkum odkrytých 

dřevěných konstrukcí - 

statik, mykolog  

1 

Vlastní

214 SUB 011002VRN_x2 Průzkumy Soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 Kontrola stavu žlabových 

háků  

1 

Vlastní

215 SUB 013002VRN_x1 Projektové práce Soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 Projektová dokumentace 

skutečného provedení 

stavby  

1 

Vlastní

216 SUB 013002VRN_x2 Projektové práce Soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 Dílenská (výrobní) 

dokumentace - Návrh 

záchytného systému na 

střeše  

1 

Vlastní
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217 SUB 013002VRN_x3 Projektové práce Soubor 1,000 9 000,00 9 000,00 Dokumentace napojení 

elektroinstalace - 

napojení předokenních 

rolet  

1 po odkrytí zakrytých 

kcí

Vlastní

Oddíl 03VRN: Zařízení staveniště 31 500,00

218 SUB R1 Vybavení staveniště kpl 1,000 15 500,00 15 500,00 oplocení, úprava plochy 

pro ZS, napojení na 

elektro, vodu, umístění 

buněk stavby (kontejner 

kancelář, sklad, denní 

místnost), wc, koupelna  

včetně úpravy plochy 

(uvedení do původního 

stavu)  

Předpoklad:  

oplocení 145m - stavební 

mobilní oplocení výšky 

2,1m  

1x kontejner kancelář 

stavby  

1x denní místnost, 1x wc, 

1x koupelna  

napojení na NN - z 

objektu - podružné 

měření spotřeby  

napojení na zdroj vody - 

z cisterny nebo nádrže  

plocha ZS cca 80m2 

Vlastní

222 SUB R2 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

223 SUB R3 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

Oddíl 04VRN: Inženýrské činnosti 39 000,00

219 SUB 043002VRN_x1 Zkoušky Soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 Revize vnitřní 

elektroinstalace - rolety  

1 

Vlastní

220 SUB 043002VRN_x2 Zkoušky Soubor 1,000 12 000,00 12 000,00 Revize hromosvodu  

1 

Vlastní
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221 SUB 043002VRN_x3 Zkoušky Soubor 1,000 12 000,00 12 000,00 Revize záchytného 

systému  

1 

Vlastní

7 998 384,00 KčCelková cena nabídky:
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Příloha 6_Seznam poddodavatelů  

Seznam poddodavatelů 
na plnění zakázky 

 „Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec, U Splavu 550 – rekonstrukce střechy 

 

Identifikační údaje dodavatele 

Obchodní firma/název nebo Obchodní 
firma/jméno a příjmení 

Turčina s.r.o. 

IČO 25886550 

Sídlo Dělnická 544/53, 735 64, Havířov – Prostřední Suchá 

Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele Martin Turčina 

 

Seznam poddodavatelů v souladu s § 105 
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek                    

Věcně vymezená část plnění 
zakázky, kterou hodlá dodavatel 

plnit prostřednictvím 
poddodavatelů 

Jedná se o 
poddodavatele, 
kterým 
dodavatel 
prokazuje 
splnění části 
kvalifikačních 
předpokladů? 

 (doplnit ANO 
nebo NE ) 

1. Název:    

 Sídlo:  

 Právní forma:  

 IČO:  

2. Název:    

 Sídlo:  

 Právní forma:  

 IČO:  

V případě většího počtu poddodavatelů použije dodavatel tento formulář opakovaně. 

V Havířově, dne 20.5.2024 

 

 

…………………………..………………………………. 

                   Martin Turčina jednatel 

uzivatel
Čára

skodova
Textové pole
Příloha č. 2



                                             

 

 

 
 

Harmonogram výstavby 
 

                          HARMONOGRAM 
                  

                   ŠK 2024.1: Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, U Splavu 550 - rekonstrukce 
střechy 

                
   

                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Kryty pozemních ploch dlážděných (předlažby)                                   
 Podlahy a podlahové konstrukce                                   
 Izolace střech (živičné krytiny)                                   
 Izolace tepelné                                   
 Konstrukce tesařské                                   
 Konstrukce klempířské                                   
 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                   
 Lešení a stavební výtahy                                   
 Bourání konstrukcí                                   
 Elektromontáže                                   
 

                   

                   V Havířově 21.5.2024 

                  

                    

skodova
Textové pole
Příloha č. 3
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