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Evidenční číslo Objednatele EvidenČní číslo Zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO
,,Rekonstrukce elektroinstalace objektu DM Cihlářská 21 - havarijní stav"

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace

se sídlem
zastoupený:
IČ,
DIČ,

na straně jedné jako uObjednatel"

Cihlářská 604/21, 602 00 Brno
PhDr. Evou Svobodovou, MBA, LL.M, ředitelkou
00567370
CZ00567370

a

VOLTA Technologis CZ, s.r.o.

se sídlem: Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
IČ: 05313465
DIČ: CZ05313465

zastoupen: Ing. Peter Hrnčiar, Ing. Pavol Palša
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Kajským soudem v Brně, sp. zri. C137791

na straně druhé jako ,,Zhotovitel"

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (též
stavbu) s názvem ,,Odstranění havarijního stavu elektroinstalace - v objektu dm
Cihlářská 21" podle:

p Projektové dokumentace s názvem ,,Rekonstrukce elektroinstalace objektu
DM Cihlářská 21 - havarijní stav", zpracovaná projektantem Ing. arch. Filip
Rubáš, se sídlem Staňkova 41, 612 00 Brno, v 12/2023. Projektová dokumentace
je pro úČely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán
Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy.

> ROZPOČTU - PROJEKT obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr zpracovaný p'ojektantem a oceněný Zhotovitelem (pro účely
této smlouvy ROZPOČET);

> nabídky Zhotovitele předložené Objednateli v rámci zadávacího řízení, na
jehož základě výsledků byla uzavřena tato smlouva (dále jen NABÍDKA)

> zadávací dokumentace, které byla podkladem pro zpracování NABÍDKY.
NABÍDKA a zadávací dokumentace není přílohou této smlouvy, avšak obsah
NABÍDKY a zadávací dokumentace je pro obě smluvní strany závazný.

Obchodní podmínky strana 1



Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace
Cihlářská 604/21, 602 00 Brno, IČ 00567370

1.1.2. Součástí předmětu díla je:
> zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby,

kterou předá objednateli na CD při předání díla;
> provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich

provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání
zadavateli ve 3 vyhotoveních;

> vypracování návodu na údržbu díla podle odst. 1.3. této smlouvy;
> koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla;
> celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím.

1.1.3. Předmět díla bude proveden podle podkladů uvedených v odst. 1.1.1 této smlouvy a
bude zahrnovat Činnosti podle odst. 1.1.2 této smlouvy a dále veškeré dodávky,
montáže, Činnosti a služby, které jsou nezbytné k vytvoření díla tak, jak je
předpokládáno v PROJEKTU, a to tak, aby dílo bylo provedeno v bezvadné kvalitě a
bylo funkční ve vŠech jeho Částech, jak předpokládá PROJEKT.

1.1.4. Přílohu Č. I. této smlouvy tvoří ROZPOČET. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.1. této
smlouvy jsou uloženy u Objednatele a Zhotovitele a ke smlouvě se fyzicky nepřikládají.

1.1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále
v této smlouvě uvedených.

1.2. ZMĚNY DÍLA

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím osoby zastupující objednatele
uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by uČinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s
tím, Že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím
způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat
za dodržení těchto podmínek:

» pokud změnou dojde k zúŽení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
» pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
» pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena

v projektu a jejíž provedení je nezbytné pro provedení díla;

> pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce
a dodávky, které nejsou obsaženy v předmětu díla.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto
smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především
zákon Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

1.2.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou započaty ani prováděny
bez předchozího písemného pokynu Objednatele a žádný nárok ani poŽadavek na
změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn
předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto
smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s
dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást
této smlouvy jako její příloha č. III.

1.3. NÁVOD NA ÚDRŽBU DÍLA

1.3.1. Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na
údrŽbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro
jednotlivé souČásti díla podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní
úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak,
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1.4.

aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.

REALIZAČNÍ TÝM

1.4.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:
1.4.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavec 8.6. této smlouvy, a osoby

uvedené v příloze Č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci
uvedení v článku I. této smlouvy.

1.4.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.1. této smlouvy, a osoby
uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci
uvedení v článku I. této smlouvy.

1.4.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na
pravidelných kontrolních dnech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a
to od zahájení provádění díla do odstranění všech případných vad a nedodělků, tj. do
termínu uvedeného v ČI. 2.1.3 této smlouvy.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy
sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.1.1. zahájení provádění díla
OBJEKT B - UBYTOVACÍ ČÁST:
OBJEKT A - jÍDELNA:

1.7.2024
1.10.2024

2.2.

2.1.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků
bránících v užívání),
OBJEKT B - UBYTOVACÍ ČÁST: do 90 kalendářních dnů od zahájení provádění díla
OBJEKT A - jÍDELNA: do 90 kalendářních dnů od zahájení provádění díla

2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků,
nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle odstavců 2.1.1. -
2.1.3. této smlouvy je uveden v příloze Č. II. této smlouvy.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo Technického dozoru stavebníka
k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému
harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a
dodávek zajišťující spLnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové
výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn
měnit termín ukončení a předání díla (odstavec 2.1.2.), který je pro něj závazný,
nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.1.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním
Objednateli bez vad a nedodělků a odstraněním veškerých vad a nedodělků.

2.1.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto
smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na
straně Objednatele nebo z důvodů vyŠŠí moci.
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Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v lokalitě zadavatele na
adrese Cihlářská 21, Brno.

Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v Článku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

\
4.1.

4.1.1. Cena díla bez daně z přidané hodnoty

8.331.437,35 Kč

z toho cena za OBJEKT A - jÍDELNA:

z toho cena za OBJEKT B - UBYTOCACÍ ČÁST:

2.546.042,78 Kč

5.785.394,57 Kč

4.2.

4.3.

4.4.

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 8.331.437,35 KČ

1.749.601,84 Kč

4.1.3. Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty

10.081.039,19 Kč
(slovy: desetmilionůosmdesátjedentisíctřicetdevět KČ a devatenáct haléřů)

Cena díla uvedená v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a
nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu
provádění díla aŽ do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na
realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů
změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, aŽ do skutečného data předání tohoto díla a která
nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele uvedenou v NABÍDCE. Kalkulace ceny byla
provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla
zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady
spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související
náklady.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
přitom sazba DPH bude úČtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného
zdanitelného plnění.

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.
SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. této smlouvy
vyžádaná osobou zastupující objednatele, popřípadě vyvolaná změnou technického
řeŠení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce
spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek
touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle
položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy Č. I. této smlouvy. V případě, že v
ROZPOČTU takové poloŽky obsaženy nejsou, budou pro ocenění pouŽity poloŽky z
ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky
Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové poloŽky neobsahují, bude provedeno ocenění
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4.5.

individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.
4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat

bez zbytečného odkladu.

Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného
předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odeČteny.

Článek V. Platební podmínky
5.1.

5.2.

Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a
Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány za práce a dodávky provedené
v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně
provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované
Zhotovitelem a potvrzené Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je povinen
předat soupis Technickému dozoru stavebníka k odsouhlasení nejpozději do 3. dne
následujícího kalendářního měsíce. Technický dozor stavebníka připojí své stanovisko
k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3
pracovních dnů od jejich obdržení.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK
Soupis skuteČně provedených stavebních prací a dodávek vychází z ROZPOČTU.
Soupis bude obsahovat:
> počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
> počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího

fakturačního období (dosud fakturované poloŽky);
> počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období,

na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období
fakturované položky);

> počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla
(dosud nefakturované položky.

Soupis skutečně provedených prací a dodávek, který bude Zhotovitel předkládat
Technickému dozoru stavebníka (TDS) ke kontrole před vystavením faktury, bude
předložen Technickému dozoru stavebníka v tiŠtěné podobě a současně v datové
podobě. Částky v soupisu budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí
s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je přílohou Č. I
této smlouvy.

5.1.3. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá
Zhotovitel Technickému dozoru stavebníka vždy ve třech vyhotoveních, která budou
sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době
účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

> číslo smlouvy;
> číslo faktury;
> den uskuteČnění zdanitelného plnění;
>
>

den splatnosti faktury;
označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:
> souhrnný zjišťovací protokol;
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> soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náleŽitosti uvedené v odstavcích
5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě
faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této
smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je
oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti
Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou
v článku 5.5. této smlouvy.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu
s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud
je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě
odpadne.
Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne
jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem
uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura -
daňový doklad vystavena.

POZASTÁVKA

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními
stranami v odstavci 4.1.1. této smlouvy. zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními
stranami v odstavci 4.1.1. této smlouvy slouŽí jako pozastávka.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10 % ceny sjednané smluvními stranami v odstavci
4.1.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.7.1. Zhotovitel předloží Technickému dozoru stavebníka soupis prací a dodávek, které
hodlá fakturovat v daném fakturačním období. Technický dozor stavebníka provede
kontrolu soupisu a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud
Technický dozor stavebníka zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností
na realizovaném díle a s touto smlouvou, vrátí soupis Zhotoviteli k opravě. Opravený
soupis předloží Zhotovitel opět Technickému dozoru stavebníka. svůj souhlas se
soupisem vyjádří Technický dozor stavebníka svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou
bude soupis prací a dodávek potvrzený Technickým dozorem stavebníka a doruČí ho
do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek
potvrzený Technickým dozorem stavebníka není úplný a Objednatel ho nemůže
proplatit.

5.7.3. Schvalování pozastávky:
Ke stanovisku Technického dozoru stavebníka k výstupní kontrole Zhotovitele bude
připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako
součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány
veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostateČné, neodpovídají
požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny
před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro Technický dozor stavebníka
v zastoupení Objednatele přijatelném. Technický dozor stavebníka stanoví datum
předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží
požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném
dokončení díla Zhotovitelem.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Clánek VI. Staveniště
PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. StaveniŠtěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM k realizaci díla. Objednatel předá
Zhotoviteli staveniŠtě v termínu do 3 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. O
předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný
oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí
staveniŠtě se považuje den zahájení předání a převzetí staveniŠtě. SouČástí protokolu
bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí
staveniŠtě a soupis organizačních požadavků Objednatele, pokud nejsou obsaženy
přímo v PROJEKTU.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle
až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stoČné a náklady na dalŠí
odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel
je povinen zajistit ostrahu staveniŠtě.

ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniŠtě i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a
zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid
staveniště, odstraňovat vŠechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a
odstraňovat pravidelně z pracoviště odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla
není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona
č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen
předávat Technickému dozoru stavebníka doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých při
realizaci díla v souladu s posledně citovaným zákonem.

VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniŠtě zcela vyklidit, jinak je Objednatel
oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniŠtě je Zhotovitel povinen uvést okolní
plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.4.1. VŠechny úkony nutné k provádění a dokonČení prací a dodávek na zhotovení díla a
odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby
nenarušily:
6.4.1.1. provoz v okolí místa realizace díla, životní podmínky osob užívajících budovy

a prostory areálu a jejich bezpeČnost, to vše na pracoviŠti a v okolí místa plnění
díla v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními
doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.4.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které
mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.4.1.1.
a 6.4.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

Článek VII. Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveniŠti, stavební deník, a to
aŽ do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební
deník Objednateli.
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\
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník
bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zápisy ve stavebním deníku budou
datovány a podepsány Zhotovitelem.

Do stavebního deníku může provádět potřebné záznamy Objednatel a Technický dozor
stavebníka případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace.
autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Technickému dozoru stavebníka denně
(případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez
zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

Objednatel a Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku
Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit
své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze
měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden
pravidelných kontrolních dnů za úČelem kontroly provádění díla za účasti Technického dozoru
stavebníka, Objednatele a autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny
zejména na dodržování časového harmonogramu a na kvalitu provádění díla. Ke kontrolním
dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem
nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla
Technickým dozorem stavebníka, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami.

Clánek VIII. Provádění díla
Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na
ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě.

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č.
309/2006 Sb. a Nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. a bude dodrŽovat nařízení koordinátora BOZP,
kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a
pracovní metody či postupy poŽadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel
je pro tento účel povinen dodrŽovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména
(nikoliv však pouze):
8.2.1. uČinit veŠkerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu

a vŠech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k
ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněŽ povinen udržovat staveniště i
nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpeČí hrozící vŠem obČanům a
osobám pohybujícím se na pracoviŠti nebo v jeho blízkosti odstraněno

8.2.2. vlivem Činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke Škodám na objektech a inženýrských sítích.
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud Škoda vznikne
působením Zhotovitele.

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE:

8.3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s vyuŽitím vlastních kapacit a
třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen ,,poddodavatelé") se budou podílet na provedení
díla výhradně v rozsahu urČeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a
poddodavatelem.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

8.3.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené
poddodavateli.

8.3.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.

8.3.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla vyuŽít těch poddodavatelů, jejichž
prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je
povinen objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimŽ musí doložit
kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, Že nově navrhovaní poddodavatelé splňují
kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel
prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za dílo, provoz, údržbu zařízení staveniště a za
odstranění doČasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění
pracovních či technických metod použitých při realizaci díla.

Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady,
nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokraČovat v práci či dodávkách, dokud
nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

Dozor Zhotovitele bude po dobu realizace díla provádět
stavbyvedoucí Svatopluk Pařízek

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení
PROJEKTU postup provádění díla a vytvářet tak dokumentaci skutečného provedení díla.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici
potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u
poddodavatelů.

V

Clánek IX. Práva a povinnosti Objednatele
Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkonem funkce
technického dozoru stavebníka (TDS) dle této smlouvy:

Ing. Michal Rak
Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tuto osobu:

Ing. arch. Filip Rubáš
Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tuto osobu:

Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli
právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla,
budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv
přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami,
kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek
ze zákonů, vyhláŠek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS vČas
informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení
příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a Čase jejich konání. TDS
průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU, a to
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vČetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních
a výstupních kontrol, aniŽ by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena
ke zvláštním zkouŠkám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo
dokonČením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a
umožnit ji podrobit určeným zkouŠkám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je
uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést Část díla do řádného stavu.

9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláŠtních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li
k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude
Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené
s vykonáním zkouŠky. V opaČném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto
zkouŠky Objednatel.

9.6. PRÁVA A POVINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

9.6.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou
a zhotovením díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Zhotovitel je
povinen pokyny a příkazy TDS akceptovat.

9.6.2. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrŽeného
tvarového, materiálového, technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude vŠak
zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických
postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodrŽování bezpečnosti
práce poŽadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo
běžnými stavebními postupy.

9.6.3. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU
a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek
v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a
dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru
nezbytné, zajistit zvláŠtní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo
dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno,
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

9.6.4 TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání
díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících
se osvědČování (ověřování) plateb.

9.6.5. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat
žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení
uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze
osoba oprávněná jednat za Objednatele.

9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. zjistí-li
Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto
smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neuČiní ani
v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

V

Clánek X. Povinnosti Zhotovitele
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon tds, ad a koordinátora BOZP.

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších
úČastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
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10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a
dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a
dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruČní dokumentaci a návody k obsluze
podle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími
příslušných správních orgánů.

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění díla okamŽité odstraňování odpadů a
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

10.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je
oprávněn zajistit provádění Částí díla třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však
oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.

10.7. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost
předloŽit dokumentaci před zahájením prací na těchto Částech díla k odsouhlasení Objednateli,
TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.

10.8. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a
informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

10.9. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon Č.
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umoŽnit Činnost inspektora bezpečnosti práce
Objednatele.

10.10. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou souČinnost při výkonu finanČní
kontroly podle § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanČní kontrole ve veřejné správě a je
povinen smluvně zajistit souČinnost při výkonu finanční kontroly i u svých poddodavatelů.
Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a kontrolním orgánům přístup k potřebným
dokladům vC. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních
právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou
splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon Č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to
po celou dobu realizace díla a dále minimálně do skonČení záruční doby za dílo podle ČI. XIV.
odst. 14.6. této smlouvy.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění

11.1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku zřizovatel
Objednatele. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází
odpovědnost za Škodu způsobenou na díle, a za Škodu způsobenou jeho provozem na
Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. Uplatňování nároků na
náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

11.2. POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy pojištění
odpovědnosti za Škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukonČeném díle nebo
vzniklé Objednateli z poruŠení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši 8.331.437,35
KČ, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě
poŠkození opraveno nebo znovu zhotoveno odpovídající pojistka bude udržována v platnosti
od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruČní doby,
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11.3. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za Škodu
způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, Činností
prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží,
povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.

11.4. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání
Objednatele nebo Technický dozor stavebníka i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.5. NÁHRADA ŠKODY
Uplatňování nároků na náhradu Škody se řídí občanským zákoníkem.

ÝClánek XII. Předání díla
12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokonČeného

díla, případně jeho části, na staveniŠti za úČasti Technický dozor stavebníka, Objednatele a
Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně
Technickému dozoru stavebníka, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s Technickým
dozorem stavebníka dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací
a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli mmimálrlě ve třech vyhotoveních
(originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

> doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu
s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

> zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkouŠek;
> zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
> zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
> záruČní listy a návody k obsluze;
> doklady o provedení dalŠích předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o

shodě použitých materiálů a výrobků;

> dokumentace skuteČného provedení díla ve Čtyřech vyhotoveních z toho jedno
v datové formě (na CD ROM);

> návod na údržbu díla a dokumentaci údrŽby
pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli
doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat
> oznaČení díla
> označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
> zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
> prohlášení Objednatele o převzetí díla
> datum a místo sepsání protokolu
> jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
> seznam předané dokumentace
> soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
> termín vyklizení staveniŠtě
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> datum poČátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v
případě, že nedojde k reklamaci a přeruŠení běhu záruční doby)

> soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkČně nebo esteticky, ani její užívání
podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o
předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného
termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruČní dobu v délce trvání 60 měsíců. Všechny
části díla dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít
vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu
vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

13.2. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných
mu k zpracování Objednatelem v případě, Že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich
pouŽití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných
pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně
upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly
způsobeny vyšší mocí.

13.5. ZáruČní doba poČíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění
veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

13.6. ZáruČní doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy
užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

13.7. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými souČástmi, běží záruČní lhůta opětovně
od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy
Objednateli.

13.8. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
13.8.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu

po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou
v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení
elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele urČenou Zhotovitelem pro
oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické poŠty
nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení
Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro
tyto účely Objednateli po celou dobu záruČní lhůty aktualizovat přísluŠnou e-mailovou
adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo
uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem
požaduje sjednat nápravu.

13.8.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:
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fax:

datová schránka: 6xjzvck
13.8.3. Objednatel je oprávněn požadovat:

> odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů
apod.);

> odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;

> poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je
vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se
jedná o vadu neodstranitelnou, která vŠak nebrání a neomezuje užívání díla
k jeho účelu;

13.8.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, Že uvedené způsoby j"
moŽné vzájemně kombinovat.

13.8.5. Za havárii je Objednatel oprávněn oznaČit takovou vadu, která svými následky brání
užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této
vady k omezení běžného provozu.

13.8.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruČní lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.8.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon
Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů
činěných poŠtou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se
dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní
zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě v souladu s § 573
občanského zákoníku. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou
schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do
dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické
pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické poŠty nebo datové
schránky Zhotovitele.

13.9. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

13.9.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen
neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované
vady.

13.9.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní. Lhůta pro toto
sdělení je do 3 dnů od obdrŽení výzvy k odstranění reklamované vady.

13.9.3. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů
po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou
smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Tato dohoda musí být uzavřena
písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace,
kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. VeŠkeré
takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno
právo objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této
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smlouvy.
13.9.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel

povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 5 hodin
po obdrŽení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou
smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro
tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy
vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

13.9.5. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném
termínu po obdrŽení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn
pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů
ode dne, kdy obdrŽel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů.
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto
odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní
pokuty dle této smlouvy.

13.9.6. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou
vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

13.9.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je
nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neuČiní, není Zhotovitel v prodlení
s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

13.10. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

13.10.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

13.10.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí,
že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění
reklamace (oznámení) Objednatelem.

13.10.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu,
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady
Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele
požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

13.10.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody,
pro které odmítá opravu převzít.

13.11. POSKYTNUTÍ SLEVY

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy
ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže přísluŠnou částku
odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy
Zhotovitel obdrŽí písemné oznámení Objednatele o reklamaci. výše slevy ze sjednané ceny díla
bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli
omezením možnosti užívání díla k jeho účelu dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti
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odhadní ceně, kterou dílo mělo jako bezvadné.

13.12. V dalším platí ustanovení §§ 2629-2630 občanského zákoníku.

Článek XIV. Smluvní pokuty

14.1. Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v
odstavci 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
3.000 kč za každý i započatý den prodlení.

14.2. Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných
smluvními stranami v odstavcích 2.1.1. a 2.1.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla není
dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ
porušení.

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý případ a
kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním
sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a
kalendářní den prodlení.

14.5. V případě, Že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli
smluvní pokutu ve výši 500 kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou
sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí poruŠení bezpeČnostních předpisů,
pokud vŠak nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.

14.6. V případě, že Zhotovitel poruŠí ustanovení ČI. VIII. odst. 8.3.1.2. a ČI. X. odst. 10.10. této
smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 kč za každý zjištěný případ
porušení.

14.7. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu Škody z téhož titulu. Smluvní pokuta
je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.

14.8. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukonČením díla, nezaniká nárok na smluvní
pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.

14.9. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním
jednáním či opomenutím Zhotovitele poruŠeno více povinností vyplývajících mu z této
smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn vŠechny tyto smluvní pokuty uplatnit
a Zhotovitel je povinen se vŠem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.

14.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není
oprávněn jednostranně zapoČíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

15.1. PoruŠí-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu
od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující
smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, Že by druhá strana smlouvu
neuzavřela, pokud by toto poruŠení předvídala; v ostatních případech se má za to, Že poruŠení
podstatné není.
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15.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany
nepochybně vyplyne, Že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné
strany přiměřenou jistotu.

15.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy
odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

15.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila
své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé
strany.

15.5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,
případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou
následující:

15.5.1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný stejným způsobem, jako
byla sjednána cena díla

15.5.2. zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným
výkazem výměr a vystaví závěreČnou fakturu

15.5.3. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených části díla a objednatel
je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby
zhotovených částí díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně
vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen
odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce, je objednatel
oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla
a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí
díla, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou.
Za odstraněné části stavby není zhotovitel oprávněn poŽadovat na objednateli
zaplacení odpovídající části sjednané ceny díla.

15.6. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou
dotČena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

15.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z
prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani
ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy,
zejména ujednání o způsobu řeŠení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od
smlouvy ani zajištění.

Článek XVI. Ochrana informací

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, povinnost poskytnout údaje o uzavřené smlouvě a uhrazené ceně podle této
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací
se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim
byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu
druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu
této smlouvy (mimo informací podle ustanovení Článku 16.1.).

16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a
duŠevnímu vlastnictví, která by mohla být V souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese
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plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být V této
souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit přísluŠnou právní ochranu uvedených práv
i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

Clánek XVII. Následná nemožnost plnění
17.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek

pro nemoŽnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s větŠími
náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.

17.2. Nemožnost plnění prokazuje dluŽník.

Článek XVIII. Vyšší moc

18.1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních
povinností dle této smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé
před událostmi z vyŠŠí moci nebudou událostmi z vyŠŠí moci prominuty.

18.2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost,
které nemůže být zabráněno ani při vynaloŽení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných
podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyŠŠí mocí pouze neodvratitelná událost
všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu Živelního (např.
přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru
epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních,
zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále
překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.

18.3. V případě jakéhokoli zpoŽdění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících
z této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na
prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání
následků událostí z vyšší moci.

18.4. Při zjištění výskytu události z vyŠŠí moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této
smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a
vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy.

Článek XIX. ZávěreČná ustanovení

19.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli
veŠkeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní
potřeby TDS a Objednatele.

19.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů
uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. ÚČinnost
má takováto změna dnem doručení.

19.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva
a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

19.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým
číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

19.5. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichŽ 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
Smlouvu lze uzavřít elektronicky.
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19.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a
účinnosti zveřejněním v registru smluv. Objednatel vŠak je oprávněn nejpozději při podpisu
této smlouvy sdělit písemně Zhotoviteli, že úČinnost smlouvy nastane v jiném termínu než
k termínu podpisu smlouvy.

19.7. Nedílnou souČástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I. ROZPOČET
příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A

ZMĚNOVÝ LIST

19.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními obČanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě
jinak.

19.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že
je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich
váŽné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruČní podpisy.

19.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli Článku, odstavce, nebo ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V
případě, že by jakýkoli takovýto Článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu
pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními
normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu
provedení záměrů obsaženýCh v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

^~"
V Brně dne Ix g· By V Brně, dne 22.5.2024

za Objednatele
PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M.
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