
Smlouva o dílo

 „Benešov u Semil – přeložky vodovodu a kanalizace“
-

zpracování PD
Smluvní strany:

Zpracovatel:
Solicite, s.r.o. 


se sídlem:
Lidická 295/38, Praha 5, 150 00
zastoupený:
Ing. Janem Richterem
IČ:
02232651

DIČ:
CZ02232651
bankovní spojení: 


telefon:








a

Objednatel:
Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

se sídlem: 
Antonína Dvořáka 287, Turnov 511 01

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

zastoupený ve věcech technických: 

IČ:




49295934

DIČ:
CZ49295934
se dohodly dnešního dne na uzavření následující smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby:
Předmět díla

1. Zpracovatel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace „Benešov u Semil – přeložky vodovodu a kanalizace“, která bezprostředně navazuje na PD odkanalizování obce Benešov u Semil.  Konkrétně se jedná o zpracování jednostupňové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby:

Vodovod:

· cca 350 m vodovodu v krajské komunikaci II/292. Stávající vodovod se nachází mezi č.p. 216 a 197 vč 4 ks vodovodních přípojek. Stávající vodovod je pravděpodobně PVC d 160 a 110. Bude nahrazen TLT o DN 150 a 90. Přeložka bude propojena třemi propoji se stávající sítí.
· Stávající vodovod v soukromých pozemcích bude nahrazen cca 150 m dlouhým vodovodem PE d 110, který bude napojen na výše uvedenou přeložku vodovodu v křižovatce místní a krajské komunikace v okolí ppč. 430/6 v k.ú. Benešov a na stávající vodovod u č.p. 312. Zde předpokládáme přepojení 4 ks přípojek. V rámci této přeložky dojde i k odstavení nahrazovaného vodovodu v soukromých pozemcích (zaslepení stávajícího vodovodu na stávajících armaturních uzlech).

· Souběh potrubí dvou tlakových pásem mezi č.p. 243 a 240. Jedno potrubí bude ukončeno u č.p. 240 a druhé bude dopojeno na stávající vodovod u č.p. 174.  Součástí bude přepojení 8 ks přípojek. Celková délka potrubí bude cca 200 a 100 m.
Dešťová kanalizace:

· Dešťová kanalizace bude uložena převážně v krajské komunikaci II/292, kterou bude odvodňovat pomocí uličních vpustí. Do kanalizace bude napojeno potřebné množství dešťových svodů z přilehlých nemovitostí. Kanalizace bude o celkové délce cca 180 m a bude připravena na odvedené dešťových vod z přilehlých místních komunikací. Dojde k obnově vyústního objektu v břehu Jizery.
2. Projektová dokumentace dle této smlouvy o dílo bude provedena a objednateli předána takto:

2.1. PD na obnovu cca 800 m vodovodu vč. cca 16 ks vodovodních přípojek bude odevzdána v 8 vyhotoveních tiskem a v 1 vyhotovení elektronicky (písemná část ve formátu .txt, výkresová část ve formátu DWG, PDF + scan dokladů).
3. Součástí projekčních prací je dále:
3.1. Geodetické zaměření části zájmového území (polohopis a výškopis). Větší část geodetického zaměření již objednatel předal zpracovateli v zadání.
3.2. Návrh technického řešení a tras vodovodu, kanalizace a veškerých přípojek a jeho projednání s investorem a provozovatelem vč. odsouhlasení materiálů.
3.3. Minimální obsah a rozsah dokumentace bude proveden dle aktuálně platných právních předpisů, vyhlášek a norem tak, aby splňoval požadavky na zřízení všech požadovaných součástí projektu dle dohody s příslušnými úřady. Součástí dokumentace DPS bude výkaz výměr.
3.4. Proběhnou minimálně 3 výrobní výbory nad rozpracovanou dokumentací, a to v červnu, červenci a srpnu 2024.
3.5. Projednání dokumentace s vlastníky jednotlivých pozemků dotčených stavbou, včetně jejich souhlasu se vstupem na pozemky, zajištění kompletní dokladové části, projednání s dotčenými orgány, organizacemi a provozovatelem a zapracování jejich požadavků do PD.

3.6. Inženýrská činnost potřebná k vydání stavebního povolení. Předpokládáme povolení formou sloučeného řízení.
3.7. Správní poplatky platí zadavatel napřímo.
Doba provádění díla

4. Dílo bude provedeno v rozsahu dle 1. – 3. odst. dle následujícího harmonogramu:

· zahájení prací





  červen 2024,
· provedení průzkumů a zajištění všech potřebných podkladů: červen 2024,
· Předání projednané a odsouhlasené DPS:                  
  20. září 2024,                                      
· zajištění stavebního povolení:



  28. února 2025.
Cena díla

5. Objednatel se zavazuje zaplatit zpracovateli za provedení díla cenu, jejíž výše je stanovena jako maximální možná, a to 397 600,- Kč bez DPH. 

K ceně bude připočítáno DPH dle platných předpisů (nyní 21 %). Cena díla může být fakturována vždy po splnění výše uvedené části díla následovně:
· DPS cca 800 m vodovodu, vč. cca 18 ks přípojek


  258 600,- Kč bez DPH,
· DPS dešťové kanalizace vč. přípojek


           
  115 000,- Kč bez DPH,
· Zajištění stavebního povolení pro veškeré sítě


    24 000,- Kč bez DPH,

Platební podmínky
6. Objednatel je povinen zaplatit zpracovateli cenu díla po předání a převzetí předmětu smlouvy dle příslušných částí (zpracování PD vodovodu, kanalizace a přípojek a zajištění stavebního povolení) na základě faktury – daňového dokladu do 28 dnů od doručení objednateli.
Odpovědnost

7. Zpracovatel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, a že je objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije třetí osoby.

8. Zpracovatel je při zpracovávání projektové dokumentace a jejích částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

9. Pro případ odstranitelných vad díla se zpracovatel zavazuje takové vady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od objednatele. V případě neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Toto ujednání nevylučuje jinou písemnou dohodu objednatele a zpracovatele.

10. Zpracovatel poskytuje na hotové dílo záruku 48 měsíců od protokolárního předání jednotlivých dokumentací. 
Sankce

11. V případě prodlení zpracovatele u termínu předání odsouhlasené dokumentace pro provedení stavby, tedy 20. září 2024, má objednatel právo účtovat penále ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zpracovatel právo účtovat penále ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
Kontrola plnění díla
13. Zpracovatel bude svolávat a řídit kontrolní dny na řízení projekčních prací, které budou svolávány podle potřeb projektové přípravy a požadavku objednatele. Projektová dokumentace bude ve všech fázích projednávána s objednatelem a provozovatelem – tj. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

14. Průběh kontroly a plnění díla bude dokumentován formou zápisu z kontrolního dnů. Zápis pořizuje vždy zpracovatel a bude schválen oběma stranami. Zápis tvoří nedílnou součást dokladové části PD.
15. Objednatel se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost potřebnou ke zdárnému plnění díla.

16. Objednatel vystaví v případě potřeby zpracovateli plnou moc pro plnění úkolů, které souvisejí s výkonem jeho činnosti dle této smlouvy o dílo.
Odstoupení od smlouvy

17. Při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran je druhá smluvní strana oprávněna bez dalšího od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy proběhne písemným oznámením doručeným druhé straně, podepsaným oprávněným zástupcem.
18. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména závažné neplnění věcných, termínových, nebo finančních závazků, specifikovaných v článcích I. až VI. této smlouvy.
Ostatní ujednání

19. Projektová dokumentace a jednotlivé výkresy stavby jsou chráněny autorským právem. Objednatel je oprávněn tyto části díla použít pouze jako podklad pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby. Jinak je může užít pouze za podmínek stanovených zák. č. 35/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Po provedení díla (předání dokumentace) přechází autorská práva na objednatele. 
Závěrečná ustanovení

20. Tuto smlouvu lze měnit nebo pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. Zápisy o projednání rozpracovaných projektů podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran budou seřazeny v časovém sledu a mají charakter smluvního dodatku.

21. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.

22. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zpracovatel.
V Turnově dne: 25.6.2024
       …………………………………………                              ….………………………………………

       Objednatel:                                                                          Zpracovatel:
         Ing. Milan Hejduk                                                                Ing. Jan Richter 
   ředitel svazku VHS Turnov                                                          Solicite s.r.o.
 Str. 2

